

Ogłoszenie nr 97094 - 2017 z dnia 2017-06-14 r.



Czarnków:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 515931

Data: 24/05/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Starostwo Powiatowe, Krajowy numer identyfikacyjny 57079094000000, ul. ul. Rybaki 3, 64700 Czarnków, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 672 552 225, e-mail zampubl@pct.jst.pl, faks 672 530 178.

Adres strony internetowej (url): www.bip.czarnkowsko-trzcianecki.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 5

W ogłoszeniu jest: Nie.

W ogłoszeniu powinno być: Tak. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany: 1). Terminu wykonania robót budowlanych w przypadkach: a) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, których wykonania nie było można przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, w szczególności robót wynikających z błędnej dokumentacji geodezyjnej – nie

naniesione podziemne sieci, urządzenia, obiekty. W takich przypadkach termin zostanie wydłużony o czas niezbędny do ich wykonania lecz nie dłuższy niż 15 dni kalendarzowych. b) Zaistnienia nieprzewidywalnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe, zgodne ze sztuką budowlaną wykonanie robót w szczególności dotyczących technologii ich wykonania. W takich przypadkach termin zostanie wydłużony o czas niezbędny do wznowienia robót lecz nie dłuższy niż 15 dni kalendarzowych. 2). Wartości umowy w zakresie wynagrodzenia ryczałtowego w przypadku: a) odstąpienia od wykonania całości robót dla konkretnego obiektu objętego umową w przypadku zaistnienia takich okoliczności, których nie było można przewidzieć w szczególności zaistnienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót nawet przy uwzględnieniu wydłużonego terminu realizacji umowy. b) Zaistnienia zmiany, w szczególności prawnej po stronie Wykonawcy, uniemożliwiającej dalsze kontynuowanie robót przez niego. c) wystąpienia tzw. rażącej straty dla wykonawcy rozumianej jako straty ponad przeciętną nieobjętą typowym ryzykiem gospodarczym. Zwiększenie wynagrodzenia ryczałtowego może nastąpić w drodze postępowania sądowego. d) roszczenia o zwrot bezpodstawnego wzbogacenia z tytułu wykonania robót dodatkowych stanowiących rażącą stratę dla wykonawcy. Zwiększenie wynagrodzenia ryczałtowego może nastąpić w drodze postępowania sądowego.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2)

W ogłoszeniu jest: 19.06.2017r godz.10:00

W ogłoszeniu powinno być: 20.06.2017r godz.10:00