



# Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie

Czarnków, dnia 16.07.2015 r.

ZDP-2.2410.5.1.2015

## Do wszystkich Wykonawców:

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę drogi powiatowej nr 1346P Kamionka – Sokołowo ETAP I – I (km 6+989,00 do km 7+960,00); numer ogłoszenia w BZP 100529-2015

Niniejszym, zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), w związku z otrzymaniem zapytań, dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego na przebudowę drogi powiatowej nr 1346P Kamionka – Sokołowo ETAP I – I (km 6+989,00 do km 7+960,00) Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na poniższe zapytania:

1. Dot. Szczegółowej Specyfikacji Technicznej – „Podana w ST zawartość lepiszcza do warstwy ścieralnej AC11S jest niezgodna z przywołanym dokumentem WT-2 2014.”

## Wyjaśnienie Zamawiającego na zapytanie nr 1:

Zamawiający zmienia zapis w wymaganiach zgodnie z WT-2 2014:

było

Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy ścieralnej dla ruchu KR1-KR2 [65]

Właściwość	Przesiew, [% (m/m)]					
	AC5S		AC8S		AC11S	
Wymiar sita #, [mm]	od	do	od	do	od	do
16	-	-	-	-	100	-
11,2	-	-	100	-	90	100
8	100	-	90	100	70	90
5,6	90	100	70	90		
2	40	65	45	65	30	55
0,125	9	22	8	20	8	20
0,063	6,0	14	6	12,0	5	12,0
Zawartość lepiszcza, minimum *)	B <sub>min6,0</sub>		B <sub>min5,8</sub>		B <sub>min5,6</sub>	

po zmianie jest:

Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy ścieralnej dla ruchu KR1-KR2 [65]

Właściwość	Przesiew, [% (m/m)]					
	AC5S		AC8S		AC11S	
Wymiar sita #, [mm]	od	do	od	do	od	do
16	-	-	-	-	100	-
11,2	-	-	100	-	90	100
8	100	-	90	100	70	90
5,6	90	100	70	90		
2	40	65	45	65	30	55
0,125	9	22	8	20	8	20
0,063	6,0	14	6	12,0	5	12,0
Zawartość lepiszcza, minimum *)	B <sub>min6,2</sub>		B <sub>min6,0</sub>		B <sub>min5,8</sub>	

2. Dot. Rozdział VI pkt 3 ppkt 7 SIWZ: Prosimy o potwierdzenie, że pod pojęciem „geodezyjna dokumentacja techniczna powykonawcza” Zamawiający rozumie dokumenty przygotowywane przez geodetę obsługującego budowę oraz potwierdzenie złożenia do ośrodka geodezyjnego dokumentów potrzebnych do sporządzenia geodezyjnej mapy powykonawczej, oraz że wyłączone jest spod tego pojęcia przekazanie mapy powykonawczej, której otrzymanie z ośrodka geodezyjnego nie jest możliwe w terminie umownym.

#### Wyjaśnienie Zamawiającego na zapytanie nr 2:

Zamawiający potwierdza powyższy opis dotyczący geodezyjnej dokumentacji technicznej powykonawczej.

3. Dot. Ad. par. 2 ust. 2 wzoru umowy: Wnosimy o wykreślenie zdania: „ Za datę zakończenia robót uważa się datę podpisania ostatecznego protokołu odbioru robót” i zastąpienia go zdaniem: „Za datę zakończenia robót uważa się datę zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru ostatecznego przez Wykonawcę”. Obecny zapis jest sprzeczny m. in. z § 7 ustępy 5 i 6 umowy. Zapisy umowne powodują, że Wykonawca (z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością) nie z własnej winy nie będzie w stanie wykonać przedmiotu umowy terminowo biorąc pod uwagę, że:
  - Zamawiający ma 14 dni od podpisania umowy na przekazanie placu budowy,
  - Zamawiający ma 7 dni na wyznaczenie i rozpoczęcie czynności odbioru końcowego,
  - Zamawiający ma 14 dni na dokonanie odbioru ostatecznego.Powyższe terminy dają w sumie 35 dni na czynności Zamawiającego – niezależne od Wykonawcy – co powoduje przekroczenie terminu o 5 dni, przy założeniu nawet maksymalnego możliwego terminu umownego 30 dni jaki może zaoferować Wykonawca na realizację i czasu na realizację zero dni. Należy również wspomnieć o terminach jakie obowiązują Wykonawcę w zakresie PZJ (10 dni roboczych na ich akceptację przez Zamawiającego – Rozdział 6 SIWZ), jaki i czas Zamawiającego na akceptację projektów umów podwykonawczych i dostawczych (14 dni - § 10 wzoru umowy) W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wyjaśnienie jak Zamawiający

*interpretuje wskazane zapisy umowne i w jaki sposób Wykonawca ma możliwość wywiązać się z tych zobowiązań.*

### **Wyjaśnienie Zamawiającego na zapytanie nr 3:**

Zamawiający wykreślił zdanie zgodnie z uwagą opisaną powyżej

było

## **§ 2**

### **Termin wykonania zamówienia**

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w następujących terminach:
  - 1) termin rozpoczęcia robót: w ciągu 7 dni od dnia protokolarnego przekazania placu budowy ,
  - 2) termin wykonania zamówienia, obejmujący wykonanie robót budowlanych - ..... dni od dnia podpisania umowy, tj. do dnia .....
2. Termin zakończenia robót, o którym mowa w powyżej, obejmuje zakończenie wszelkich robót oraz wykonanie wszelkich wynikających z nich poprawek i zaleceń, jak również całkowite uprzątnięcie terenu, na którym wykonywane były prace wraz z wywiezieniem resztek materiałów. Za datę zakończenia robót uważa się datę podpisania ostatecznego protokołu odbioru robót.

po zmianie jest

## **§ 2**

### **Termin wykonania zamówienia**

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w następujących terminach:
  - 3) termin rozpoczęcia robót: w ciągu 7 dni od dnia protokolarnego przekazania placu budowy ,
  - 4) termin wykonania zamówienia, obejmujący wykonanie robót budowlanych - ..... dni od dnia podpisania umowy, tj. do dnia .....
4. Termin zakończenia robót, o którym mowa w powyżej, obejmuje zakończenie wszelkich robót oraz wykonanie wszelkich wynikających z nich poprawek i zaleceń, jak również całkowite uprzątnięcie terenu, na którym wykonywane były prace wraz z wywiezieniem resztek materiałów. Za datę zakończenia robót uważa się datę zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru ostatecznego przez Wykonawcę.

4. *Dot. Ad. par. 3 ust. 2 wzoru umowy: Wnosimy o wykreślenie z ww. ustępu słów: „w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty”. W obecnym brzmieniu treść tego ustępu jest nieskuteczna, gdyż narusza Art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z ustawą, Przedmiot zamówienia powinien zostać opisany przez Zamawiającego w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Są to ryzyka, które występują po stronie Zamawiającego. Zamawiający nie może ich przenosić na Wykonawcę.*

#### **Wyjaśnienie Zamawiającego na zapytanie nr 4:**

Zamawiający wykreśli wskazane słowa

było

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

po zmianie jest

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.
  
5. *Dot. Ad. par. 4 ust. 1 pkt 1, par. 7 ust. 5 i 6 oraz par. 10 ust. 6 wzoru umowy: Nawiązując do Pytania 2 powyżej, prosimy o zmianę ww terminów odpowiednio:*
  - z 14 dni na 3 dni (§ 4)
  - z 7 dni na 2 dni (§ 7 ust. 5)
  - z 14 dni na 3 dni (§ 7 ust. 6)
  - z 14 dni na 3 dni (§ 10)

#### **Wyjaśnienie Zamawiającego na zapytanie nr 5:**

Zamawiający wyraża zgodę na wyznaczone zmianę terminów podanych powyżej.

6. *Dot. Ad. par. 8 ust. 1 pkt c) wzoru umowy: Wnosimy o zmianę słowa „opóźnienie...” na słowo „zwłoka...” Wykonawca powinien odpowiadać za to, że nie wykonał swoich zobowiązań na skutek okoliczności za które ponosi odpowiedzialność.*

#### **Wyjaśnienie Zamawiającego na zapytanie nr 6:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę.

było

- c) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w §3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

po zmianie jest

- c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w §3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
  
7. *Dot. Ad. par. 8 ust. 1 pkt f), g), h) wzoru umowy: Wnosimy o zmniejszenie kar, o których mowa powyżej z 2,0 % na 0,2 %. W chwili obecnej kary te są rażąco wysokie i wygórowane, przez co zatraciły charakter odszkodowania (art. 483 par. 1 k.c.) i*

*naliczenie ich doprowadzi do nieuzasadnionego wzbogacenia wierzyciela (wyrok SN z 17 marca 1998 r., sygn. Akt IV CR 58/88).*

#### **Wyjaśnienie Zamawiającego na zapytanie nr 7:**

Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie kar

było

- c) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 2% wynagrodzenia umownego brutto,
- d) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 2% wynagrodzenia umownego brutto,
- e) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 2% wynagrodzenia umownego brutto,

po zmianie jest

- c) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto,
- d) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto,
- e) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto,

8. *Dot. Ad. par. 13 ust. 2 wzoru umowy: Wnosimy o zmianę drugiego zdania na: „ Okres gwarancji na elementy podlegające naprawie zostanie przedłużony o czas naprawy”. W sytuacji gdy wada jest nie istotna i nie umożliwia normalnego wykorzystania rezultatu robót, bezzasadnym jest przedłużenie gwarancji na cały okres umowy.*

#### **Wyjaśnienie Zamawiającego na zapytanie nr 8:**

Zamawiający wyraża zgodę na wymienioną zmianę

było

- 2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w ciągu 14 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem, bądź e-mailem) powiadomienia przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.

po zmianie jest

- 2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w ciągu 14 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem, bądź e-mailem) powiadomienia przez Zamawiającego. Okres gwarancji na elementy podlegające naprawie zostanie przedłużony o czas naprawy.
9. *Dot. Ad. par. 14 ust. 2 pkt 1 f) wzoru umowy: Wnosimy o wykreślenie zdania: „Zmiana terminu realizacji inwestycji nie wpływa na zmianę wynagrodzenia”. Jeżeli z powodu*

okoliczności leżących po stronie Zamawiającego Wykonawca poniesie dodatkowe koszty, których nie mógł przewidzieć na etapie przygotowania oferty, Wykonawca ma prawo wystąpić do Zamawiającego z roszczeniem o zwrot takich kosztów.

**Wyjaśnienie Zamawiającego na zapytanie nr 9:**

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie wskazanego zdania znajdującego się w par. 14 ust. 2 pkt 1 e)

było

- e) okoliczności leżących po stronie Zamawiającego i nie wynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (np. wstrzymanie, zawieszenie, przerwa w realizacji Inwestycji). Termin wykonania umowy ulega odpowiednio zmianie o okres trwania okoliczności celem ukończenia przedmiotu umowy w sposób należyty. Zmiana terminu realizacji Inwestycji nie wpływa na zmianę wynagrodzenia.

po zmianie

- e) okoliczności leżących po stronie Zamawiającego i nie wynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (np. wstrzymanie, zawieszenie, przerwa w realizacji Inwestycji). Termin wykonania umowy ulega odpowiednio zmianie o okres trwania okoliczności celem ukończenia przedmiotu umowy w sposób należyty.

Z poważaniem:

z up. Dyrektora  
Zarządu Drog Powiatowych

*Krzysztof Włoch*  
Krzysztof Włoch  
Kierownik DBIUD