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UMOWA nr .......

W wyniku rozstrzygniecia przetargu nieograniczonego przeprowadzonego na podstawie
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. ,Prawo zaméwien publicznych” zostata zawarta w dniu
.............. pomiedzy: Powiatem Czarnkowsko-Trzcianeckim, ul. Rybaki 3, 64-700
Czarnkéw — Zarzgd Drég Powiatowych w Czarnkowie, ul. Gdanska 56, 64-700 Czarnkow,
NIP 763-20-92-218 zwanym dalej ,Zamawiajgcym” reprezentowanym przez:

1. Grzegorza Kazmierczaka — Dyrektor

umowa nastepujacej tresci :
§1
PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1. Podstawe zawarcia umowy stanowi zatwierdzony protokdt postepowania o udzielenie
zaméwienia publicznego na zadanie:

»Przebudowa drogi — budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1346P
w miejscowosci Prusinowo gm. Lubasz”

2. Zakres robét:

* pomiary geodezyjne przed- i powykonawcze,

» czesciowa rozbidrka istniejacych elementow ulicy w niezbednym zakresie tj. chodnik,
krawezniki, istniejgce zjazdy, czedciowo nawierzchnia jezdni, frezowanie profilujace
istniejacej nawierzchni jezdni,

* wykonanie przebudowy jezdni w celu poszerzenia do szerokosci 6,00 m,

» przebudowa istniejgcego i budowa nowego chodnika,

» budowa zatoki autobusowej,

* wymiana istniejgcych studni wpustowych,

* budowa zjazdéw indywidualnych o nawierzchni z betonowej kostki brukowej na
podbudowie z kruszywa tamanego,

* wymiana istniejgcych elementdw ulic — krawezniki, obrzeza chodnikowe.

3. Zamawiajagcy wymaga od Wykonawcy przedstawienia szczegétowego
harmonogramu prowadzonych prac, stanowigcego =zalgcznik do umowy.
Harmonogram powinien zawiera¢ wykaz prac, z podziatem na etapy orz terminy,
w ktérych beda one wykonywane.
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10.

11.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania rob6t bedgcych przedmiotem umowy zgodnie
z:

a) projektem budowlanym,

b) ofertg Wykonawcy z dnia............ ,

c) Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST) wykonania i odbioru roboét,
d) zasadami wiedzy technicznej,

e) obowigzujgcymi przepisami prawa.

Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z dokumentacjg projektowg i specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robét i uznaje je za wystarczajagcg podstawe do
realizacji przedmiotu niniejszej umowy za uzgodnione wynagrodzenie ustalone
przetargiem, okreslone w niniejszej umowie.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu
umowy robo6t koniecznych” tj. robdt, ktére nalezy wykonaé, anie zostaty
uwzglednione w przedmiarze robdt, a takze dopuszcza rezygnacje z wykonania
pewnych robét przewidzianych w dokumentaciji projektowej, w sytuacji gdy ich
wykonanie jest zbedne do prawidlowego (1. zgodnego =z zasadami wiedzy
technicznej) wykonania przedmiotu umowy rob6t. Roboty w dalszej czesci umowy
zwane sg robotami ,zaniechanymi”.

Roboty ,konieczne” mogg by¢ wykonywane, a roboty ,zaniechane” mogg by¢ nie

wykonane wytacznie na podstawie protokotu zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.

Na zlecenie Zamawiajgcego wykonawca zobowigzany jest wykonaé roboty zamienne.

Roboty zamienne muszg by¢ wykonane w miejsce robét pierwotnie zaktadanych.

W przypadku, gdy zajdzie koniecznos¢ wykonania robo6t budowlanych

niezbednych do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy oraz robét, ktorych

nie dato sie przewidzie¢ w chwili zawierania umowy, roboty te musza by¢

wykonane na podstawie protokotu zatwierdzonego przez Zamawiajacego (roboty

dodatkowe).

Wystagpienie okolicznosdci opisanych w ust. 6-9 nie wymaga zawarcia z wykonawcg

aneksu do umowy.

Na skutek wystgpienia (robét koniecznych, zamiennych, dodatkowych) moze ulec

zmianie termin wykonania oraz zmiana wynagrodzenia wykonawcy.

§2
TERMIN REALIZACJI

Strony ustalajg nastepujgce terminy:

1. Rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy - (data przekazania placu budowy) —
przekazanie placu budowy w ciggu 14 dni od dnia zawarcia umowy.

2. Data rzeczowego zakonczenia realizacji zadania (wykonania robét i zgtoszenia

ich zakonczenia — data wptywu do ZDP w Czarnkowie) — 31 sierpnia 2020 r.

3. Zamawiajacy powinien byé niezwtocznie, pisemnie poinformowany o przeszkodach

mogacych mie¢ wptyw na opdznienie terminu wykonania robét.

4. Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ wyznaczenia robot dodatkowych, zleconych

Wykonawcy w pozniejszym terminie w odrebnym postepowaniu zgodnie z art. 67
ust. 1 pkt 6 Ustawy, z terminem realizacji do dnia 30 listopada 2020 r.
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§3
OBOWIAZKI | UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

a) Przekazanie dokumentacji projektowej oraz dziennika budowy oraz wszystkich
innych dokumentdw niezbednych do wykonania zadania,

b) przekazanie placu budowy (w terminie 3 dni po pisemnym powiadomieniu
0 zamiarze rozpoczecia robot oraz w ciggu 14 dni od dnia zawarcia umowy),

¢) dokonanie odbioru robot,

d) zaptata za wykonane i odebrane roboty.

2. Zamawiajgcy uprawniony jest do kontrolowania prawidtowosci wykonania przedmiotu
umowy przez Wykonawce, a w szczegolnosci ich jakosci, uzycia wtasciwych materiatow
iurzgdzen oraz przestrzegania wszystkich warunkédw w niej zawartych oraz
przestrzegania warunkéw zawartych Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych.

§4
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t Wykonawca wykona wtasciwe oznakowanie
zgodne z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. Wykonawca bedzie réwniez
dokonywat biezgcego przegladu i konserwacji oznakowania.

Wykonawca przystgpi do wykonywania robét — w terminie 7 dni od daty ostatecznego
zatwierdzenia projektu organizaciji ruchu na czas trwania robét, ale nie p6zniej niz 14 dni
od daty przekazania placu budowy.

2. Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie, ze szczegétowym Specyfikacjami Technicznymi
(SST) wykonania i odbioru robot, zasadami sztuki budowlanej, wiedzg techniczna,
prawem budowlanym iobowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi realizacji robot
budowlanych.

3. Protokolarne przejecie terenu budowy: Wykonawca przejmuje na czas od przekazania
placu budowy do odbioru koncowego realizacji umowy odpowiedzialno$¢ prawng za
przejety teren budowy.

4. Utrzymanie porzadku na terenie budowy oraz wokét niego: Wykonawca ponosi w tym
zakresie petng odpowiedzialno$¢ przed policjg, strazg miejskg i innymi stuzbami
publicznymi.

5. Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone podczas
wykonywania przedmiotu umowy wiasnym dziataniem, osobom trzecim na terenie
budowy i na terenie przylegtym do terenu budowy w stopniu catkowicie zwalniajgcym
od odpowiedzialnosci Zamawiajgcego.

6. Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych
z naruszeniem przez Wykonawce przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi
pojazdow lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drég kotowych, szynowych,
wodnych lub obiektéw inzynierskich.

7. Zamawiajgcy zwraca szczegolng uwage na konieczno$¢ ochrony reperéw oraz stupkéw
granicznych geodezyjnych punktéw pomiarowych osnowy geodezyjnej w czasie realizacii
inwestycji. W przypadku uszkodzenia ww. elementéw Wykonawca na wiasny koszt
odtworzy uszkodzone elementy wraz z wykonaniem niezbednych pomiardw i zwigzane;
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10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

ztym dokumentacji. W przypadku usunigcia repera, fakt ten nalezy zgtosi¢ do
Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;j.

Wykonawca we wtasnym zakresie zapewnia sobie miejsce odwozu ziemi i gruzu oraz
ponosi wszelkie konsekwencje prawne z tym zwigzane.

Dbatos¢ o przestrzeganie przepiséw ochrony srodowiska: Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za naruszenie przepisow dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie
budowy i na terenie przylegtym do terenu budowy. Wszelkie kary zwigzane
z zanieczyszczeniem $rodowiska oraz niewtasciwym postepowaniem z odpadami
obcigzajg Wykonawce.

Prowadzenie w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy Dziennika budowy, ktory
bedzie dostepny dla Zamawiajgcego celem dokonywania wpiséw i potwierdzen.
Wykonanie badan: zageszczenia podioza zgodnie z SST.

Wykonawca na wezwanie Zamawiajgcego zobowigzany jest przedtozyé dokumenty
potwierdzajgce jakosé planowanych do wbudowania materiatow.

Opracowanie i przekazanie na dzien zgtoszenia do odbioru kohcowego Zamawiajgcemu
operatu kolaudacyjnego, protokotu robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wraz ze
wszystkimi wymaganymi atestami, certyfikatami, aprobatami technicznymi, wynikami
badan.

Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét i przekazanie go Zamawiajgcemu
w terminie ustalonym w § 2 ust. 2.

Dostarczenie Zamawiajgcemu, w terminie 3 dni od zawarcia umowy, uprawnien
budowlanych kierownika budowy oraz jego aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci
do wilasciwej izby samorzgdu zawodowego, decyzja Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego o wpisie do Centralnego Rejestru 0s6b posiadajgcych uprawnienia
budowlane (kopie dokumentéw poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem przez osobe,
ktorej dotyczg), oswiadczenia kierownika budowy stwierdzajgce sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, oswiadczenie przyjecia obowigzkéw kierowania
budowa celem zgtoszenia do nadzoru budowlanego.

Przediozenie w siedzibie Zamawiajgcego w dniu podpisania umowy szczegétowego
harmonogramu prowadzonych prac.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajagcego o zmianie
numeru rachunku bankowego, NIP, REGON, adresu firmy.

§5
MATERIALY

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatdw wiasnych.
Materiaty powinny odpowiada¢ wymogom Szczegotowych Specyfikaciji Technicznych.
Materiaty do wykonywania zaméwienia powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom
wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z p6zn. zm.)
Wykonawca zobowigzuje sie prowadzi¢ zgodng z przepisami kontrole jakosci materiatéw
i robét. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca obowigzany
jest okazaé, w stosunku do wskazanych materiatow, dane potwierdzajgce spetnienie
wymagan, o ktérych mowa w ust. 1.

Wszystkie materiaty pochodzace z rozbiérki, a nadajgce sie do ponownego wbudowania
sg wtasnoscig Zamawiajgcego i nalezy je przewiez¢ w miejsce przez niego wskazane lub
na teren zaplecza technicznego Zarzadu Drog Powiatowych w Czarnkowie
(przewiezienie obejmuje zatadunek i roztadunek materiatdw w spos6b nie powodujgcy
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ich uszkodzenia zaréwno na placu budowy jak réwniez na miejscu sktadowania
wskazanym przez Zamawiajgcego).

§6
WYNAGRODZENIE

1. Wstepne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony
ustalajg zgodnie z ofertg w nastepujacej wysokosci:

...................... ztnetto stownie ztotych; ..o
............ zt podatek VAT (......%) stownie ZtotyCh; ...,
.............................. zt brutto stownie ziotych; ...

2. Wynagrodzenie zawiera podatek VAT oraz wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem
zamowienia, w tym takze koszty petnej obstugi geodezyjnej, organizaciji i zabezpieczenia
placu budowy, utrzymania zaplecza budowy wszelkich robdt przygotowawczych
i porzadkowych, uporzadkowania terenu, wprowadzenia organizacji ruchu na czas
trwania rob6t oraz innych czynnosci, niezbednych do wykonania przedmiotu zamowienia.

3. Wynagrodzenie, okreslone w ust. 1. jest wynagrodzeniem kosztorysowym, ostateczne
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone w kosztorysie powykonawczym
sporzadzonym przy uwzglednieniu faktycznie wykonanych ilosci rob6t stwierdzonych
dokonanym obmiarem i cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym bedgcym
zatgcznikiem do oferty.

4. W przypadku wystgpienia robét ,koniecznych” i rob6t ,, dodatkowych” wymienionych w
§ 1 ust. 69 wycena tych robét zostanie dokonana w oparciu o zatozenia:

a) jezeli wystapig roboty, ktére odpowiada¢ bedg opisowi pozycji w ofercie cena
jednostkowa tych robét przyjeta zostanie z oferty,

b) jezeli wystgpig roboty, ktére nie bedg odpowiadaé¢ opisowi pozycji w ofercie, ceny
jednostkowe tych robot zostang ustalone z uwzglednieniem cen nie wyzszych
od aktualnie obowigzujacych srednich cen robocizny, materiatow i sprzetu
opublikowanych w wydawnictwie ORGBUD-SERWIS.

5. Wykonawca dokona szczegétowych wyliczeh cen dla rob6t koniecznych lub
dodatkowych oraz przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia
wynikajacg ze zmian przed rozpoczeciem robét wynikajacych z tych zmian. Przed
wyrazeniem zgody przez Zamawiajgcego na wykonanie robot dodatkowych zostanie
spisany protokét potwierdzajgcy koniecznos¢ wykonania robét dodatkowych (protokot
koniecznosci). W_przeciwnym razie Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonanie
robét dodatkowych.

6. Rozliczenie ewentualnych rob6t zamiennych nastgpi kosztorysem rdznicowym
sporzadzonym przez Wykonawce. Po jego zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego strony
dokonajg zmiany umowy polegajacej na wykonaniu rob6t zamiennych.

7. Wycena robét zamiennych zostanie dokonana zgodnie ustaleniami zawartymi w ust. 4.

8. Ceny jednostkowe poszczegdlnych asortymentéw robo6t okreslone w kosztorysie
ofertowym pozostajg niezmienne na caty okres realizacji zaméwienia.
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5.

§7
POTENCJAL WYKONAWCY

Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane
uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze
ztozong oferta.

Wykonawca os$wiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego),
na zasoby ktérego w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie
sktadajgc Oferte celem wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu
0 udzielenie zamowienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie
....................... (w jakim wiedza i do$wiadczenie podmiotu trzeciego byty deklarowane
do wykonania przedmiotu Umowy na uzytek postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego). W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy ............... (nazwa
podmiotu trzeciego),na kitdérego zasoby wykonawca powotywat sie w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu Wykonawca jest zobowigzany do
wykazania zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spetnia warunki udziatu w postgpowaniu w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia.

§8
UPRAWNIENIA Z TYTULU REKOJMI | GWARANCJI JAKOSCI

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnosé z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu Umowy przez okres ....... od daty odbioru koncowego robét, na zasadach
okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym, liczgc od daty
odbioru koncowego, jezeli nie wystgpity wady, lub potwierdzenia usuniecia wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym przedmiotu umowy.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce
przedmiot umowy, gwarancji jakosci na okres ....... , liczgc od daty odbioru kohcowego
robét na warunkach okreslonych w zatgczniku do umowy.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu niezbedny dokument
gwarancyjny zgodny z zatgcznikiem do umowy w dacie odbioru koricowego.
Zamawiajgcemu przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) Jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odméwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad.
2) Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

a. jezeli umozliwiajg one  uzytkowanie przedmiotu odbioru  zgodnie
Z przeznaczeniem i nie ma wptywu na bezpieczenstwo ruchu, Zamawiajgcy moze
obnizy¢ wynagrodzenie poprzez dokonanie potrgcen, oceniajgc jakosc
wykonanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w umowie;

b. jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy
moze zada¢ wykonania przedmiotu odbioru robét po raz drugi, a w wypadku
uchylenia sie od usuniecia wad, odstgpi¢ od umowy i zleci¢ wykonanie robét na
koszt Wykonawcy innemu Wykonawcy.

Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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6. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych
w Kodeksie Cywilnym.

§9
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci
.............. , Co stanowi 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej
umowy.

2. Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust.1 zostato wniesione na rzecz Zarzgadu Drég
Powiatowych w Czarnkowie w formie ..................cccoeenene.

3. Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastapl w nastepujacy sposoéb:

—cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70% tj. .............. zt  zostanie zwrécona
w terminie 30 dni od dnia dokonania odbioru kohcowego przedmiotu umowy,
—pozostata czes¢ zabezpieczenia 30% tj. .....oevveninnnnnn. zt nie pdzniej niz w 15 dniu

po uptywie okresu rekojmi.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w szczegolnosci roszczen
Zamawiajgcego wobec wykonawcy o zaptate kar umownych.

5. Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.

6. Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

7. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi
za Wady fizyczne.

§10

ODBIORY ROBOT

1.0Odbiory rob6t dokonywane bedag na nastepujgcych zasadach:
1) Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu:

a) Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci
Inspektora nadzoru inwestorskiego,

b) Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez
Wykonawce robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu niezwtocznie i potwierdza
odbiér rob6t wpisem do Dziennika budowy,

c) w przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do
odbioru rob6t zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych
robét przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé
otwory niezbedne dla zbadania robot, a nastepnie na wtasny koszt przywrdcic¢
stan poprzedni.

1. Odbi6r kohcowy nastepuje po wykonaniu catosci przedmiotu zamodwienia objetego
niniejszg umowa.

2. Odbidr robot koncowy odbedzie sie po pisemnym zgtoszeniu Wykonawcy o zakonczeniu
catosci robét.

3. Wykonawca po zakonczeniu realizacji catosci rob6t zgtasza gotowos$¢ do odbioru robét.
Podstawg do zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czesciowego i
koncowego bedzie faktyczne wykonanie wszystkich robét okreslonych w harmonogramie
robot, potwierdzone przez Inspektora Nadzoru
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4.

—_

N

Gotowos¢ do odbioru koncowego Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu na pismie
w terminie (data wptywu zgtoszenia do ZDP w Czarnkowie) podanym w § 2 ust. 2.
1) Wraz ze zgtoszeniem Wykonawca przedktada nastepujgce dokumenty:

a) dziennik budowy i ksigzke obmiaru,

b) kosztorys powykonawczy,

c) operat kolaudacyjny,

d) protokdt koniecznosci (jezeli zaszyly okolicznosci okreslone w § 1 ust. 6 1 7

niniejszej Umowy).
Zamawiajgcy w ciggu 5 dni od dnia otrzymania zgtoszenia przez Wykonawce
oraz dostarczenia dokumentéw wymienionych w ust. 4 pkt 1 wyznaczy termin
rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego.
W przypadku niedostarczenia wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego dokumentow
wymienionych w ust. 4 pkt 1, Zamawiajacy nie wyznaczy terminu rozpoczecia
odbioru koncowego. Wszelka zwioka w dostarczeniu dokumentow skutkuje
naliczeniem kar umownych jak za niewykonanie robo6t w terminie (§ 12 ust. 2b).
Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru korncowego bedzie spisany protokét odbioru
robot zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, to
Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:
1) Jezeli wady nadajg sie do usuniecia:
a) wyznaczenie terminu na usunigcie wad,
b) za czas od dnia zakonczenia robét podany w § 2 ust. 2 do dnia usuniecia
wad zostang naliczone kary zgonie z § 12 ust. 2b,

2) Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy
z winy Wykonawcy lub Zzadaé wykonania przedmiotu umowy po raz drugi w
terminie okreSlonym przez Zamawiajgcego z zastrzezeniem naliczenia kar
umownych od terminu okreslonego w § 2 ust 2, jak za niewykonanie robét w
terminie (§ 12 ust. 2b).

9. Koncowy odbi6r przedmiotu umowy uznany bedzie za dokonany w momencie

podpisania przez strony protokotu koncowego odbioru.

§ 11
WARUNKI PLATNOSCI

Rozliczenie za wykonane roboty odbywac sie bedzie fakturg koricowg po dokonaniu
odbiorow robot.

. Podstawg do wystawienia faktury jest protokét odbioru kohcowego podpisany przez

osoby uczestniczagce w odbiorze (ze strony Zamawiajgcego iWykonawcy) i
zatwierdzony przez Dyrektora Zarzgdu Drég Powiatowych w Czarnkowie.

Do faktury koncowej Wykonawca zatagczy kosztorys powykonawczy.

Ptatnos¢ wynagrodzenia dla Wykonawcy dokonywana bedzie na podstawie faktury
koncowej w ciggu 14 dni kalendarzowych od dnia doreczenia faktury.

Wykonawca winien wystawié¢ fakture VAT zawierajaca ponizsze dane:

Nabywca: Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
ul. Rybaki 3
64-700 Czarnkoéw

NIP: 763-20-92-218
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Odbiorca: Zarzad Drég Powiatowych w Czarnkowie
ul. Gdanska 56
64-700 Czarnkow

Fakture nalezy zlozy¢ w siedzibie Zarzadu Drog Powiatowych w Czarnkowie.

6.

10.

11.

12.

13.

W przypadku realizowania zaméwienia przy udziale podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcdéw Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia wraz z drugg i kazda
nastepng faktura:

a) zestawienia zrealizowanych robét w ramach zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego umoéw o0 podwykonawstwo zawierajgcego zakres i termin
wykonanych robdt oraz wartosé¢ kwot naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy  potwierdzone  przez  Podwykonawce Ilub  dalszego
Podwykonawce,

b) dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom.

W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wraz z fakturg lub rachunkiem
dowodow, o ktérych mowa powyzej Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania
wyptaty naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty Wykonawcy w czesci réwnej
sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty do czasu przediozenia
przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty
do czasu wypetnienia przez Wykonawce niniejszych wymagan, nie skutkuje nie
dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do
zgdania odsetek.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania
od Zamawiajgcego ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur
VAT w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zatgczy do wystawianego rachunku
lub faktury VAT os$wiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow
potwierdzajgce te okolicznos¢, cata kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku
zostanie wyptacona przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Umowie
o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwréci¢ sie z
Zzgdaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt. 6, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o0 podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajagcemu poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajgcy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w
terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w pkt. 11, w terminie wskazanym
przez zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:

10



Specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia dla przetargu nieograniczonego o wartosci ponizej kwot

okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

Znak postepowania: ZDP-2.2410.7.2020

13.

14.

15.

16.

17.

18.

a) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$c takiej zaptaty albo,

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zapfaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ sie nalezy albo,

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaptaty.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem
przez  Wykonawce  lub Podwykonawce, przedstawiona  Zamawiajgcemu
wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopig protokotu odbioru i zestawieniem rzeczowo-finansowym wykonanych robot.
Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
z tytutu pfatnosci bezposrednich za wykonanie robo6t budowlanych jest ograniczona
wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robét budowlanych,
wynikajgcej z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania
od Zamawiajgcego ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur
VAT w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zatgczy do wystawianego rachunku
lub faktury VAT oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow
potwierdzajgce te okoliczno$é, cata kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku
zostanie wyptacona przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

Roéwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy,
badz skierowanej do depozytu sgdowego, Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

Wraz z dokumentacjg powykonawczg i innymi wymaganymi przez niniejszg umowe
dokumentami, ktére Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢  Zamawiajgcemu
po zakonczeniu wykonania przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca przedstawia
o$wiadczenie, w ktérym zapewnia, iz nie wystepujg zadne zaleglosci w wyptacie
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcéw. W przeciwnym wypadku wymienia zalegtosci
i okresla przyczyny ich powstania, a Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania
wyptaty naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty Wykonawcy w czesci réwnej
sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty do czasu przeditozenia
przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty
do czasu wypetnienia przez Wykonawce niniejszych wymagan, nie skutkuje
nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy
do zgdania odsetek.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wigkszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego moze stanowic
podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia  publicznego przez
Zamawiajgcego.
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§12
KARY UMOWNE

1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania niniejszej umowy.

2. Zamawiajgcy bedzie naliczat Wykonawcy kary umowne w nastepujgcych przypadkach
i wysokosciach:

a) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktore ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca w wysokosci 5 % od wynagrodzenia umownego
brutto;

b) za niewykonanie robét w terminie okreslonym w § 2 ust. 2 — w wysokosci 0,2%
wartosci wynagrodzenia umownego brutto okredlonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzieh
zwioki w wykonaniu przedmiotu umowy,

C) za opodznienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi —
w wysoko$ci 0,2% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzieh
opdznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

d) za rozwigzanie umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokos$ci 5%
wynagrodzenia brutto okreslonego w §6ust. 1 i w tym zakresie niniejsze
postanowienie umowy uzyskuje samoistny byt niezaleznie od skutkéw dokonanego
odstgpienia od umowy,

e) z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,2% wartosci kwot
nieuregulowanych zalegto$ci podwykonawcom Ilub dalszym podwykonawcom,
za kazdy dzieh opOznienia,

f)  z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 2%
wynagrodzenia umownego brutto,

g) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego
brutto,

h) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysoko$ci 2% wynagrodzenia umownego brutto,

i) za niewystgpienie do Zamawiajacego o zgode, o ktérej mowa w ust. 8 w wysokosci
0,2% wynagrodzenia umownego brutto.

3. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, okreslonego
w § 6 ust. 1.

4. W przypadku zaistnienia wymienionych w ust. 2 okoliczno$ci Zamawiajgcy zawiadomi o
tym pisemnie Wykonawce listem poleconym, podajgc wysokos¢ naliczonych Kkar
umownych, zgodnie z wyzej wymienionymi zasadami, a nastepnie moze potrgci¢ je w
okreslonej wysokosci z wierzytelnosci Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.

5. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do dokonywania potrgcen naliczonych kar
umownych z wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego niniejszg umowa.

6. Strony moga dochodzi¢ odszkodowania przenoszgcego wysokos¢ zastrzezonych kar
umownych. Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w pkt 2. nie
pokrywa poniesionej szkody, to Strony moga dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego
na zasadach ogolnych okreslonych przepisami Kodeksu Cywilnego.
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7.

10.

Limit kar umownych, jakich Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy z wszystkich
tytutow przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 70% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 6 ust. 1.

Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego nie moze zbywaé na rzecz 0sOb trzecich
wierzytelnoéci powstatych w wyniku realizacji niniejszej umowy.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z
ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot
lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

W przypadku nieprzeditozenia Zamawiajgcemu oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. § 17
ust. 4 pkt 1 Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 100,00 zt, za kazdy dzien
opdznienia, liczac od dnia nastepnego po uptywie terminu, o ktérym mowa w ust. 4

§13
PODWYKONAWSTWO

Wykonawca moze powierzy¢é wykonanie czesci zaméwienia osobom trzecim
(Podwykonawca). Za dziatania i zaniechania oséb, o ktérych mowa powyzej Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosé jak za wtasne dziatania i zaniechania.

Wykonawca zamierza wykona¢ zamowienie przy udziale podwykonawcy w zakresie:

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia zamierzajgcy
zawrze¢ umowe o0 podwykonawstwo na roboty budowlane, jest obowigzany do
przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo wraz z zestawieniem
poszczegdlnych ilosci robdt i ich wyceng nawigzujagcg do cen jednostkowych
przedstawionych w ofercie wykonawcy, przy czym podwykonawca Iub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dofgczyé zgode wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane nie moze przewidywaé dtuzszego
niz 30 dni terminu zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy robot.

Ponadto: umowa musi stanowi¢ iz:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie robot
budowlanych, ktére $cisle odpowiadajg czesci zaméwienia okreslonego umowa
zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

b) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostanie okreslone
na co najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca,

c) umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien uzalezniajgcych
uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy
lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

d) zakazuje sie wprowadzenia do umowy zapisoéw, ktére bedg zwalniaty Wykonawce
z odpowiedzialno$ci wzgledem Zamawiajgcego za roboty wykonane przez
Podwykonawce lub dalszych Podwykonawcéow.
Umowy, o ktérych mowa w ust. 3, powinny byé zawarte w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajacy, w terminie 7 dni od daty otrzymania zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia
do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:
a) niespetniajgcej wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo okreslonych
wust. 4i5,
b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni,
c) gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem jest diuzszy
niz przewidywany Umowg dla tych robét.
Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego projektu uwaza sie
za akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamoéwienia przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem Kkopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo na roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od daty otrzymania poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii zawartej umowy, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo niespetniajgcej wymagan, o ktérych mowa w ust. 4i 5.
Za zaakceptowang umowe nie bedzie mozna uznaé zawartej umowy, ktéra zawiera
odmienne postanowienia niz przewidziane w projekcie tej umowy, w wersji przedtozonej
do zaakceptowania Zamawiajgcemu, do ktérego nie wnidst zastrzezen.
Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo
na roboty budowlane w terminie 7 dni od daty otrzymania, uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane przedkiada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o0 wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zaméwienia publicznego. Wytgczenie, o
ktérym mowa nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.
Jezeli umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w ramach
zaméwienia na roboty budowlane przewiduje termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni
Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do zmiany umowy pod rygorem
zaptaty kary umowne;.
Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢
Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu
Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego
reprezentaciji.
W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg
umowa.
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17. Zasady dotyczgce uméw o podwykonawstwo stosuje sie odpowiednio do zmian umowy
0 podwykonawstwo.

18. Wykonawca moze w trakcie realizacji przedmiotu zamédwienia wnioskowa¢ o zmiane
Podwykonawcy. Zmiana Podwykonawcy moze nastgpi¢ wytacznie po przedstawieniu
przez Wykonawce oswiadczenia Podwykonawcy o jego rezygnaciji z udziatu w realizaciji
przedmiotu zamoéwienia oraz o braku roszczen wobec Wykonawcy z tytutu realizacii
umowy lub przedtozenia przez Wykonawce dowodu wptaty wynagrodzenia zmienianemu
Podwykonawcy wraz z oswiadczeniem Wykonawcy, ze jego zobowigzania finansowe
wzgledem tego Podwykonawcy zostaty w catosci uregulowane.

19. W przypadku jezeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach ktorego
Wykonawca opierat sie wykazujgc spetnianie warunkow udzialu w postepowaniu,
Zamawiajgcy dopusci zmiane Podwykonawcy pod warunkiem, ze nowy Podwykonawca
wykaze spetnianie warunkédw w zakresie nie mniejszym niz wskazane na etapie
postepowania o udzielenie zamOwienia publicznego przez dotychczasowego
Podwykonawce,

20. Wykonawca w trakcie przekazywania placu budowy przekaze Zamawiajacemu (o ile sg
juz znane) nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcéw i oséb
do kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacje zaméwienia. Wykonawca zawiadamia
zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa powyzej, w trakcie
realizacji zaméwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawcéw,
ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje zadania.

POSTANOWIENIA KONCOWE

§14

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy jezeli:

a) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku
Wykonawcy lub jego znacznej czesci,

b) Wykonawca op6znia sie z realizacjg rob6t w stosunku do terminéw okreslonych
w harmonogramie tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, aby zakonczyt
realizacje inwestycji w terminie okreslonym niniejszg umowa,

c) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowag w sposob niezgodny
ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg umowg pomimo pisemnego
upomnienia Wykonawcy przez Zamawiajacego.

2.  Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci jezeli:

a) Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur mimo dodatkowego
wezwania w terminie 1 miesigca od uptywu terminu na zaptate faktur okreslonego
W niniejszej umowie,

b) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru rob6t lub odmawia
podpisania protokotu odbioru.

§15

Osoby odpowiedzialne za realizacje przedmiotu umowy:
a) ze strony Zamawiajgcego:

- Inspektor Nadzoru
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- pracownik Zarzgdu Drég Powiatowych

b) ze strony Wykonawcy:

- Kierownik Budowy: - uprawnienia:

§ 16

1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim
spowodowane wtasnym dziataniem bgdz zaniechaniem zwigzanym z realizacjg
niniejszego zaméwienia w stopniu catkowicie zwalniajgcym od odpowiedzialnosci
Zamawiajgcego.

2. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wlasny koszt odpowiedniej umowy
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej na okres co najmniej od daty zawarcia umowy do zakohczenia realizacji
zamowienia. W przypadku posiadania przez Wykonawce umowy obejmujgcej krétszy
okres ubezpieczenia, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia ubezpieczenia na
caly okres objety zaméwieniem oraz zobowigzuje sie do przedtozenia Zamawiajgcemu
kolejnego dokumentu potwierdzajgcego ubezpieczenie.

3. Wykonawca przed terminem przekazania terenu budowy przedtozy Zamawiajgcemu
umowe ubezpieczenia, o ktdérej mowa w ust. 2.

4. Zamawiajgcy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia ww. dokumentu
ubezpieczenia. Zwtoka z tego tytutu bedzie traktowana ze wszystkimi konsekwencjami
jako powstata z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

§17

1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na
podstawie umowy o prace osoéb, o ktérych mowa w art. 29 ust. 3 a ustawy Pzp
wykonujgcych nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji zamowienia:

- operatorow sprzetu budowlanego i osoby pracujace przy wykonywaniu
warstw konstrukcyjnych drogi — nawierzchni z kostki betonowej oraz
odwodnienia.

2. Wykonawca zobowigzuje sie, ze Pracownicy swiadczgcy wymienione w ust. 1 roboty
budowlane z ramienia Wykonawcy lub Podwykonawcy bedg w okresie realizacji umowy
zatrudnieni na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. — Kodeks Pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z p6zn. zm.).

3. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy jest uprawniony do wykonywania czynnosci
kontrolnych  wobec wykonawcy odnoénie spetniania przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych
czynnosci wskazane przez Zamawiajgcego. W szczeg6lnosci zamawiajgcy ma prawo do:

a) zadania os$wiadczen i dokumentdéw potwierdzajgcych spetnienie powyzszych
warunkéw i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
powyzszego warunku,

c) przeprowadzenia kontroli na migjscu wykonywania robot.

4. W trakcie realizacji zaméwienia na zadanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, nie krotszym niz 4 dni robocze, Wykonawca zobowigzuje sie
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przedtozy¢ Zamawiajgcemu:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace o0sOb wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie.
Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie,
ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy,

2) wilasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce
lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy.

5. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zgdanych przez Zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osOb wykonujgcych wskazane przez
Zamawiajgcego robot.

6. Za niedopetnienie wymogu zatrudniania Pracownikow swiadczacych roboty budowlane
na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisbw Kodeksu Pracy, Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci kwoty minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepisbw o0 minimalnym
wynagrodzeniu za prace (obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego
niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudniania Pracownikédw s$wiadczacych
roboty budowlane na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu
Pracy) — za kazdg osobe.

§18

1. Niedopuszczalne sg zmiany istotnych postanowien umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjgtkiem takich zmian, gdy
zajdzie co najmniej jedna z okoliczno$ci przewidzianych w art. 144 ust. 1 Ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych.

2. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Zamawiajgcy przewiduje nastepujace
mozliwosci zmiany umowy:

1) Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ przedtuzenia terminu realizacji wykonania
zamédwienia w przypadku wystgpienia niezaleznych od Wykonawcy okolicznos$ci:

a) w przypadku wystgpienia nieprzewidzianych robdt nie objetych przedmiotem
zamowienia (robét dodatkowych), ktére sa niezbedne do wykonania, a ktérych
realizacja powoduje koniecznos¢ przedtuzenia terminu umowy podstawowej,

b) w przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robét koniecznych”
lub ,zamiennych”,

C) ujawnienia niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym
z inwentaryzacjg podziemnych sieci, instalacji lub urzadzen obcych i
koniecznosci wykonania robdt zwigzanych z ich zabezpieczeniem Ilub
usunieciem kolizji,

d) w przypadku, gdy warunki atmosferyczne, np. diugotrwate opady deszczu lub
zbyt niska albo zbyt wysoka temperatura, uniemozliwiajg wykonanie robot
zgodnie z rezimami technologicznymi, obowigzujgcymi dla danego rodzaju prac.
Decyzje wtym zakresie podejmuje Zamawiajgcy. Warunkiem uwzglednienia
whniosku Wykonawczy bedg zapisy o wstrzymaniu, a nastepnie podjeciu
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2)

3.

realizacji rob6t z powodu ztych warunkéw atmosferycznych z podaniem ich
parametrow, dokonane przez Kierownika budowy w harmonogramie robét, a
nastepnie potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Termin realizacji przedmiotu
umowy ulega przedtuzeniu o czas trwania przeszkody, nie dtuzej jednak, niz o
15 dni.

W  przypadku wystepowania okolicznosci lezacych wytacznie po stronie
Zamawiajgcego lub  okolicznosci  niezaleznych od  Zamawiajgcego
jak i od Wykonawcy, np. koniecznos$¢ przesuniecia terminu przekazania terenu
budowy, udzielenie zamowien dodatkowych, ktérych wykonanie wptywa na
zmiane terminu wykonania zamodwienia podstawowego, okolicznosci
zaistniatle w trakcie realizacji przedmiotu umowy, tj. archeologiczne,
hydrologiczne, kolizje 2z sieciami _infrastruktury, utrudniajgce lub
uniemozliwiajgce terminowe wykonanie przedmiotu umowy.

Warunkiem uwzglednienia zmian terminu realizacji przedmiotu zaméwienia
bedg zapisy dokonane przez Kierownika budowy w harmonogramie
wykonywanych prac o wstrzymaniu realizacji rob6t, potwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Termin realizacji przedmiotu umowy ulega przedtuzeniu o
czas trwania przeszkody, jednak nie dtuzej, niz 15 dni.

W zwigzku z wprowadzonym w dniu 20 marca 2020 r. na terenie catego kraju
stanem epidemii oraz zapisami Ustawy z dnia 2 marca 2020 r.0 szczegdlnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem
COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.), pod warunkiem, iz nie zostanie
on zniesiony do terminu rzeczowego zakohczenia realizacji zadania
okreslonego w § 2 ust. 2 niniejszej umowy. Wykonawca jest zobowigzany do
przedtozenia pisemnych wyjasnien o konkretnych przyczynach opédznienia
realizacji zadania w zwigzku z zaistniatg sytuacjg (problemy z dostawg
materiatu, brak pracownikow niezbednych do realizacji zadania).

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmiany wartosci umowy w zakresie
wynagrodzenia w przypadku wystgpienia niezaleznych od Wykonawcy okolicznosci:

a)

b)

<)

w przypadku wystgpienia nieprzewidzianych robét nie objetych przedmiotem
zamowienia (robét dodatkowych), ktére sa niezbedne do wykonania, a ktérych
realizacja powoduje koniecznos¢ przedtuzenia terminu umowy podstawowej,

w przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robdt ,koniecznych”
lub ,zamiennych”,

ujawnienia niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym
z inwentaryzacjg podziemnych sieci, instalacji lub urzgdzen obcych
i koniecznosci wykonania robét zwigzanych z ich zabezpieczeniem Ilub
usunieciem kolizji.

W przypadku wystapienia robot o ktérych mowa w ust. 2 pkt 2 Wykonawca

przediozy Zamawiajagcemu dokumenty okreslone w § 6 ust. 4 i 5 niniejszej
Umowy.

4. Okresla sie nastepujacy tryb dokonywania zmian w postanowieniach umowy:

1) Sposéb inicjowania zmian:

a) Zamawiajacy:
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- wnioskuje do Wykonawcy w sprawie mozliwosci dokonania wskazanej zmiany,
b) Wykonawca:
- wnioskuje do Zamawiajgcego w sprawie mozliwosci dokonania wskazanej
zmiany,

2) Przyczyny dokonania zmian postanowieh umowy oraz uzasadnienie takich zmian
nalezy opisa¢ w stosownych dokumentach (notatka stuzbowa, pismo Wykonawcy,
protokdt konieczno$ci itp.). Protokot koniecznosci wymaga zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego.

5. Zmiana osoby na stanowisku kierownika budowy jest mozliwa pod warunkiem, ze
wskazana osoba spetnia¢ bedzie wymagania okreslone w specyfikacji istotnych
warunkéw zaméwienia, a wykonawca przedtozy dokumenty okreslone w § 4 ust.15.

6. Zmiana wynagrodzenia jest mozliwa w zwigzku z rozliczeniem wykonanych robét
kosztorysem powykonawczym oraz w przypadku zmiany umowy na podstawie art. 144
ust. 1, pkt 2, 3, 6.

7. Zmiana wynagrodzenia bedgca konsekwencja wykonania robdét koniecznych,
zamiennych oraz robot zaniechanych.

8. W przypadku, gdy oferta Wykonawcy nie zawierata wskazania czesci, kidérg na etapie
realizacji zaméwienia zamierza on powierzy¢ Podwykonawcy, Zamawiajgcy dopuszcza
zmiane postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktére;
dokonano wyboru Wykonawcy, tj. powierzenia czesci zamowienia do realizacji przez
Podwykonawcéw.

9. Zamawiajgcy dopuszcza rezygnacje z Podwykonawcy lub zmiane Podwykonawcy.
W przypadku zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu
Wykonawca jest zobowigzany do wykazania Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu
w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na kitdérego zasoby Wykonawca powotywat
sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

10. Zmianie moze podlega¢ takze oznaczenie danych dotyczacych Zamawiajgcego i/lub
Wykonawcy oraz osoby odpowiedzialnej za realizacje zamOwienia ze strony
Zamawiajgcego.

11. Zmiany niezbedne do prawidtowej realizacji zamdwienia zwigzane z:

— koniecznoscig zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenie awarii,

- koniecznoscig spowodowang zmiang obowigzujgcych przepiséw prawa powodujgca,
ze realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie sie niecelowa,

— okolicznosci powodujgce, ze przedmiot umowy nie moze zosta¢ zrealizowany
zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej,

— gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktérg zadna ze stron nie
ponosi odpowiedzialnosci, skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania
umowy, zgodnie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zaméwienia - Zamawiajgcy
dopuszcza mozliwosé zmiany umowy, w szczegdlnosci terminu realizacii
zamoéwienia.

§19

Wszelkie zmiany niniejszej umowy z zastrzezeniem wyjgtkéw okreslonych w tresci umowy
muszg by¢ dokonane w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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§ 20

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na ewentualng cesje przez Wykonawce wierzytelnosci
z tytutu niniejszej umowy.

§ 21

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy ustawy ,Prawo
zamoOwien publicznych”, a w sprawach nie uregulowanych w wyzej wymienionej ustawie
przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 22

Integralng czescig umowy jest:

1. Oferta Wykonawcy
2. Dokument gwarancyjny
3. Harmonogram wykonywanych prac, zgodnie z §1 ust. 3 umowy.

§ 23

Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz
dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiajgcego.

Zamawiajacy Wykonawca
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ROZDZIAL IV

do SIWZ

»Przebudowa drogi — budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1346P
w miejscowosci Prusinowo”

OPIS PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA
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Specyfikacja istotnych warunkéw zamodwienia dla przetargu nieograniczonego o wartosci ponizej kwot
okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
Znak postepowania: ZDP-2.2410.7.2020

1. PRZEDMIOT OPRACOWNIA
1)Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robét budowlanych dla zadnia pn.

»Przebudowa drogi — budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1346P
w miejscowosci Prusinowo”

Odcinek diugosci okoto 383,42 MB, OD KM 3+335,78 DO KM 3+719,20.
Planowana inwestycja drogowa zlokalizowana jest w catosci na terenie

wojewoOdztwa wielkopolskiego, w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim, na
obszarze gminy Lubasz.

Numery nieruchomosci, na ktérych usytuowana jest projektowana inwestycja:
Gmina Lubasz, obreb Prusinowo nr dziatek: 88; 103/1; 101/1; 102; 147.

2)Zakres robot:
— wykonanie pomiaréw geodezyjnych przed- i powykonawczych,
- czesciowa rozbidrka istniejgcych elementow ulicy w niezbednym zakresie tj. chodnik,
krawezniki, istniejgce zjazdy, czesciowo nawierzchnia jezdni, frezowanie profilujgce
istniejgcej nawierzchni jezdni,
- wykonanie przebudowy jezdni w celu poszerzenia do szerokosci 6,00 m,
- przebudowa istniejgcego i budowa nowego chodnika,
- budowa zatoki autobusowej,
- wymiana istniejgcych studni wpustowych,
- budowa zjazddéw indywidualnych o nawierzchni z betonowej kostki brukowej na podbudowie
z kruszywa tamanego,
- wymiana istniejgcych elementéw ulic — krawezniki, obrzeza chodnikowe.

3) Parametry techniczne projektowanej inwestyciji:

- kategoria administracyjna: droga powiatowa nr 1346P;
- klasa techniczna drogi: L — lokalna;

- kategoria ruchu: KR 2;

- predkos¢ projektowa: 40 km/h dla drég klasy Z;

- przekroj poprzeczny: 1x2;

- szerokos¢ pasa ruchu: 2,75 do 3,00 m;

- typ przekroju: uliczny, p6t uliczny, drogowy;

- szerokos¢ chodnika: 1,50 do 2,30 m;

- szerokos¢ pobocza gruntowego: 0,75 do 1,00 m;

- szerokos¢ zatoki autobusowej 2,75 m;

- odwodnienie: powierzchniowe, czesciowo kanalizacja deszczowa.

2. 4) Cel inwestycji i jej wptyw na srodowisko:

Budowa chodnika w ciggu drogi powiatowej 1346P, gm. Lubasz, w m. Prusinowo polegajgca
na wykonaniu nawierzchni chodnika i zjazdéw spowoduje poprawe bezpieczenstwa i
komfortu poruszania sie pieszych po miejscowosci.

Po zrealizowaniu inwestycji wptyw drogi na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie, w stosunku do istniejgcej sytuacji nie ulegnie zmianie.
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