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Kosztorys ofertowy
WartoCenaIloj.m.OpisPodstawaLp.

KOSZTORYS:
ROBOTY ZIEMNE1
Roboty ziemne45216112-2, 

45100000-8
1.1

0,000,002 289,840m3Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsi biernymi 0.25
m3 na odk ad w gruncie kat. I-II - wykop fundamentowy na
odk ad

KNR 2-01 0221
-03

1
d.1.1

0,000,001 641,140m3Roboty ziemne wykonywane adowarkami ko owymi o poj. y ki
1,25 m3 z transportem urobku samochodami samowy . na odl.
do 1 km z ziemi zmagazynowanej w ha dach; grunt kat. I-II -
Zasypanie wykopów fundamentowych ziemi  z odk adu z
zag szczeniem

KNNR 1 0221-
01 + KNR 2-01 
0236-01 z.sz. 
2.5.2. 9907

2
d.1.1

0,000,00poz.1 - poz.2 
= 648,700

m3Roboty ziemne wykonywane adowarkami ko owymi o poj. y ki
1,25 m3 z transportem urobku samochodami samowy . -
Wywóz ziemi z odk adu

KNNR 1 0221-
01 + KNR 2-01 

0214-01

3
d.1.1

0,00Razem dzia : Roboty ziemne
0,00Razem dzia : ROBOTY ZIEMNE

ROBOTY BUDOWLANE2
Rozbiórki2.1

0,000,005,582m3Wykucie otworów w cianach z cegie  o grubo ci ponad 1/2
ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla
otworów drzwiowych i okiennych

KNR 4-01 0329
-03

4
d.2.1

0,000,003,564 + 8,4 
= 11,964

m2Rozebranie cianki z cegie  o grubo ci 1/2 ceg. na zaprawie
cementowo-wapiennej

KNR 4-01 0348
-03

5
d.2.1

0,000,005,2 * 3,0 * 
0,38 = 5,928

m3Rozebranie cian, filarów i kolumn z cegie  na zaprawie
cementowo-wapiennej

KNR 4-01 0349
-02

6
d.2.1

0,000,0082,24 + 
178,74 + 
176,94 = 
437,920

m2Demonta  posadzek w budynku istniej cymKNR-W 4-01 
0819-05

7
d.2.1

0,000,006,000sztDemontaz drzwi w budynku istniej cym
kalk. w asna

8
d.2.1

0,000,001,000kplWywóz gruzu
kalk. w asna

9
d.2.1

0,000,001,50 * 1,40 = 
2,100

m3Rozebranie istniej cych schodów elbetonowychKNR 4-04 0305
-03

analogia

10
d.2.1

0,000,0016,974m3Rozebranie stropów elbetowych (p yt, belek, eber, wie ców)KNR 4-04 0305
-03

11
d.2.1

0,000,006,35 * 22,86 
* 2 + 2,88 * 

2,51 * 2 = 
304,780

m2Rozbiórka pokrycia z dachówkiKNR 4-01 0508
-03

12
d.2.1

0,000,0022,83 + 
11,04 + 11,1 
+ 1,65 * 2 + 
5,05 + 6,71 

= 60,030

m2Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów,
ko nierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadaj cej si  do u ytku

KNR 4-01 0535
-08

13
d.2.1

0,000,0060,000mRozebranie rynien z blachy nie nadaj cej si  do u ytkuKNR 4-01 0535
-04

14
d.2.1

0,000,008,8 * 5 = 
44,000

mRozebranie rur spustowych z blachy nie nadaj cej si  do
u ytku

KNR 4-01 0535
-06

15
d.2.1

0,00Razem dzia : Rozbiórki
Fundamenty45111200-02.2

0,000,0042,120m3Podk ad z betonu C12/15 na pod o u gruntowymKNR-W 2-02 
1101-03

16
d.2.2

0,000,0093,800m3awy fundamentowe elbetowe, beton C25/30 W6 w
deskowaniu - transport betonu pomp , pozosta ych materia ów
urawiem

KNR-W 2-02 
0232-01

17
d.2.2

0,000,004,931tPrzygotowanie i monta  zbrojenia elementów budynków i
budowli - Zbrojenie aw fundamentowych

KNR-W 2-02 
0259-02

18
d.2.2
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Kosztorys ofertowy
WartoCenaIloj.m.OpisPodstawaLp.

0,000,000,6 * 0,4 * 11 
= 2,640

m3Ruszt fundamentowy elbetowy, beton C25/30 W6 w
deskowaniu - transport betonu pomp , pozosta ych materia ów
urawiem

KNR-W 2-02 
0232-01

19
d.2.2

0,000,000,1102 = 
0,110

tPrzygotowanie i monta  zbrojenia elementów budynków i
budowli - Zbrojenie rusztów fundamentowych

KNR-W 2-02 
0259-02

20
d.2.2

0,000,001,8 * 3 * 0,4 
* 19 = 

41,040

m3Stopy fundamentowe elbetowe, transport betonu pomp ,
pozosta ych materia ów urawiem, beton C25/30 W6 -
zbrojenie stóp fundamentowych uj te razem z zbrojeniem
s upów

KNR-W 2-02 
0233-01

21
d.2.2

0,000,006537,07 / 
1000 = 6,537

tPrzygotowanie i monta  zbrojenia elementów budynków i
budowli - Zbrojenie stopy fundamentowej

KNR-W 2-02 
0259-02

22
d.2.2

0,000,00695,345m2ciany fundamentowe gr. 24cm z bloczków betonowychNNRNKB 202 
0136-01

23
d.2.2

0,000,000,24 * 0,24 * 
2,10 * 16 + 

0,24 * 0,24 * 
2,9 * 7 = 

3,105

m3Trzpienie elbetowe w cianach murowanych o grubo ci do 0,3
m dwustronnie deskowane

KNR 2-02 0211
-01

24
d.2.2

0,000,00330 / 1000 = 
0,330

tPrzygotowanie i monta  zbrojenia elementów budynków i
budowli - Zbrojenie trzpieni

KNR-W 2-02 
0259-02

25
d.2.2

0,000,00(118,5 + 43 
+ 88 + 32 + 
28,1) * 0,11 

= 34,056

m2ciany fundamentowe gr. 24cm z pustaków izolacyjnych w
miejscu styku  posadzki na gruncie ze ciank  fundamentow

NNRNKB 202 
0136-01

26
d.2.2

0,00Razem dzia : Fundamenty
Izolacje przeciwwilgociowe45320000-62.3

0,000,00753,417m2Geomembrana - hydroizolacja pozioma pod óg na gruncieNNRNKB 202 
0618-01

27
d.2.3

0,000,00719,790m2Warstwa izolacji bitumicznej grubowarstwowej + warstwa
gruntuj ca - hydroizolacja pozioma pod óg na gruncie

KNR AT-40 
0408-03

28
d.2.3

0,000,002 389,310m2Warstwa izolacji bitumicznej grubowarstwowej + warstwa
gruntuj ca -  hydroizolacja pionowa i pozioma cian
fundamentowych, aw i stóp

KNR AT-40 
0408-03

29
d.2.3

0,000,002 389,310m2Warstwa emulsji bitumiczno-kauczukowej 5mm -  hydroizolacja
pionowa i pozioma cian fundamentowych, aw i stóp

KNR AT-40 
0408-03

30
d.2.3

0,000,002 389,310m2Izolacja przeciwwodna z p yt drena owo-ochronnych -
hydroizolacja pionowa i pozioma cian fundamentowych, aw i
stóp

KNR AT-40 
0408-03

31
d.2.3

0,000,00386,596m2Izolacje cieplne z p yt XPS, gr. 10cm - izolacja cian
fundamentowych zewnetrznych

KNR 9-15 0401
-01

32
d.2.3

0,00Razem dzia : Izolacje przeciwwilgociowe
ciany no ne45262522-62.4

0,000,00596,486m2ciany murowe gr. 24cm o wys. do 4,5 mKNR 9-01 0104
-02

33
d.2.4

0,000,0083,8 * 8,2 - 
(7 * 0,5 + 3 * 

0,6 + 2 * 
0,25 + 2 * 

0,38) = 
680,600

m2ciany wewn trzne o wys. powy ej 4,5 m z bloków SILKA M24KNR 9-01 0104
-04

34
d.2.4

0,000,0020,550m2cianka ogniowa pomi dzy budynkiem istniej cym i
projektowanym

KNR 4-01 0306
-03

35
d.2.4

0,00Razem dzia : ciany no ne
ciany dzia owe i sufity podwieszane45421152-42.5
ciany dzia owe2.5.1

0,000,00211,337m2cianki dzia owe z p yt gipsowo-kartonowych GKFI na
podwójnej metalowej konstrukcji no nej grubo ci 120 mm , z
pokryciem obustronnym dwuwarstwowym

KNR AT-43 
0110-01

36
d.2.5.1

0,00Razem dzia : ciany dzia owe
Sufity podwieszane2.5.2

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.200.10  Nr seryjny: 2848  U ytkownik: ABK-Projekt
- 3 -
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0,000,0016,43 + 6,2 
+ 6,55 + 

19,39 + 3,4 
+ 28,06 = 

80,030

m2Sufit podwieszany z p yt gipsowo-kartonowych GKF, pokrycie
dwuwarstwowe, odporno  ogniowa EI 30 (REI 30)

KNR AT-43 
0209-02

37
d.2.5.2

0,000,00719,79 - 
15,3 - 601,5 
+ 114,42 = 

217,410

m2Sufit podwieszony rastrowy 60x60cm, z p yt akustycznych o
zwi kszonej odporno ci na uszkodzenia w klasie A1kalk. w asna

38
d.2.5.2

0,000,007,38 * 83,08 
* 2 + 142,5 = 

1 368,761

m2Sufit podwieszany w sali sportowej z listwami drewnianymi
60mm i we n  mineraln  140mm pod konstrukcja dachukalk. w asna

39
d.2.5.2

0,00Razem dzia : Sufity podwieszane
0,00Razem dzia : ciany dzia owe i sufity podwieszane

Elementy elbetowe45262522-62.6
0,000,00247,342m2Strop wed ug Systemu Stropowego Technobeton

(prefabrykowane strunobetonowe belki spr one + pustaki
betonowe + nadbeton gr. 5cm + siatka zbrojeniowa w
nadbetonie)

kalk. w asna
40

d.2.6

0,000,0013,920m2P yta stropowa o grubo ci 30cm, transport betonu pomp ,
pozosta ych materia ów urawiem beton C20/25 - strop nad
piwnic  bud. istn.

KNR-W 2-02 
0236-03 + KNR
-W 2-02 0236-

04

41
d.2.6

0,000,000,633tPrzygotowanie i monta  zbrojenia elementów budynków i
budowli - Zbrojenie stropów

KNR-W 2-02 
0259-02

42
d.2.6

0,000,0020,229m3Trzpienie elbetowe w cianach murowanych o grubo ci do 0,3
m dwustronnie deskowane, beton C25/30

KNR 2-02 0211
-01

43
d.2.6

0,000,002383,6 / 
1000 = 2,384

tPrzygotowanie i monta  zbrojenia elementów budynków i
budowli - Zbrojenie trzpieni

KNR-W 2-02 
0259-02

44
d.2.6

0,000,000,5 * 0,6 * 
9,7 * 19 = 

55,290

m3S upy elbetowe o wysoko ci do 4 m w deskowaniu o stosunku
deskowanego obwodu do przekroju do 10 - transport betonu
pomp , pozosta ych materia ów urawiem, beton C20/25

KNR-W 2-02 
0238-03

45
d.2.6

0,000,0010239,53 / 
1000 = 
10,240

tPrzygotowanie i monta  zbrojenia elementów budynków i
budowli - Zbrojenie s upów i stóp fundamentowych

KNR-W 2-02 
0259-02

46
d.2.6

0,000,003,441m3Belki elbetowe w deskowaniu o stosunku deskowanego
obwodu do przekroju do 10 - transport betonu pomp ,
pozosta ych materia ów urawiem, beton C25/30

KNR-W 2-02 
0242-02

47
d.2.6

0,000,000,503tPrzygotowanie i monta  zbrojenia elementów budynków i
budowli - Zbrojenie belek

KNR-W 2-02 
0259-02

48
d.2.6

0,000,0063,180m2P yta schodów, podestów o grubo ci 15 cm, beton C25/30KNR-W 2-02 
0236-02 0236-

04

49
d.2.6

0,000,001,860tPrzygotowanie i monta  zbrojenia elementów budynków i
budowli - Zbrojenie konstrukcji schodów

KNR-W 2-02 
0259-02

50
d.2.6

0,00Razem dzia : Elementy elbetowe
Nadpro a i wie ce45262300-42.7

0,000,00119,400mU o enie nadpro y prefabrykowanych NSBNNRNKB 202 
0160-01

51
d.2.7

0,000,0030,600mU o enie nadpro y prefabrykowanych NSB w cianach
istiniej cychkalk. w asna

52
d.2.7

0,000,0048,519m3Wie ce elbetowe w deskowaniu o stosunku deskowanego
obwodu do przekroju do 10 - transport betonu pomp ,
pozosta ych materia ów urawiem, beton 25/30 - wie ce WN,
WN1, WN2, WN3, WN4

KNR-W 2-02 
0242-02

53
d.2.7

0,000,00(1437,4 + 
469,5 + 
207,3 + 

218,5 + 80,5 
+ 1346,1 + 

2870,1) / 
1000 = 6,629

tPrzygotowanie i monta  zbrojenia elementów budynków i
budowli - Zbrojenie wie ców

KNR-W 2-02 
0259-02

54
d.2.7
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0,000,006,5 + 2,8 * 2 
+ 2,2 = 
14,300

mWzmocnienie stropów w budynku istniej cym - istniej cy  strop
w  miejscu projektowanych toalet projektuje si  wzmocni
k townikami L100x50x6mm z obu stron belki

kalk. w asna
55

d.2.7

0,00Razem dzia : Nadpro a i wie ce
Konstrukcja drewniana dachu nad budynkiem istniej cym2.8

0,000,0066 + 47 + 
0,3 * 136,1 = 

153,830

m2Konstrukcje dachowe p atwiowo-kleszczowe o rozpi to ci do
12 m pod pokrycie dachówk

KNR 19-01 
0402-01

56
d.2.8

0,000,00295,600m2O acenie po aci dachowych atami 38x50 mm o rozstawie 16-24
cm z tarcicy nasyconej

KNR 2-02 0410
-03

57
d.2.8

0,000,00poz.57 = 
295,600

m2Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji
drewnianej

KNNR 2 0604-
02

58
d.2.8

0,00Razem dzia : Konstrukcja drewniana dachu nad budynkiem istniej cym
Konstrukcja dachu nad zapleczem sali (o . A-D)2.9

0,000,0022,000szt.Zabetonowanie otworów w stropach i cianach o powierzchni
do 0.1 m2 przy g boko ci do 10 cm - poduszki betonowe pod
p atwie

KNR 4-01 0206
-01

59
d.2.9

0,000,0011 * 57 * 
6,95 / 1000 = 

4,358

tWykonanie na budowie i monta  konstrukcji spawanych - masa
elementu ~400 kg (p atew z RP250x150x10 S355) - 11szt.

KNNR 7 0208-
07

60
d.2.9

0,000,003,300m3Krokwie zwyk e, d ugo  ponad 4.5 m przekrój poprzeczny
drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej

KNR 2-02 0408
-05

61
d.2.9

0,000,000,04 * 0,2 * 
4,26 * 6 = 

0,204

m3Kleszcze przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy
nasyconej

KNR 2-02 0408
-02

62
d.2.9

0,000,000,12 * 0,12 * 
6,66 * 2 = 

0,192

m3 
drew.

Mur aty - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy
nasyconej

KNR 2-02 0406
-01

63
d.2.9

0,000,006,9 * (9,66 + 
13,26) = 
158,148

m2O acenie po aci dachowych atami 38x50 mm o rozstawie 16-24
cm z tarcicy nasyconej

KNR 2-02 0410
-03

64
d.2.9

0,000,00poz.64 = 
158,148

m2Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji
drewnianej

KNNR 2 0604-
02

65
d.2.9

0,00Razem dzia : Konstrukcja dachu nad zapleczem sali (o . A-D)
Konstrukcja drewniana dachu nad sal  (os D-L)2.10

0,000,001,000kpl.Konstrukcja drewniana dachu nad sala sporotw  - drewno
klejone klasy GL38h, wymiary z rzutu 32,8x19,4mkalk. w asna

66
d.2.10

0,000,0010,43 + 0,58 
+ 0,51 + 

0,46 + 0,41 
+ 0,36 + 

0,47 + 0,19 
+ 0,1 + 0,06 

= 13,570

m3Krokwie zwyk e, d ugo  ponad 4.5 m przekrój poprzeczny
drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej

KNR 2-02 0408
-05

67
d.2.10

0,000,00809,700m2O acenie po aci dachowych atami 38x50 mm o rozstawie 16-24
cm z tarcicy nasyconej

KNR 2-02 0410
-03

68
d.2.10

0,000,00poz.68 = 
809,700

m2Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji
drewnianej

KNNR 2 0604-
02

69
d.2.10

0,00Razem dzia : Konstrukcja drewniana dachu nad sal  (os D-L)
Pokrycie dachu45261210-92.11
Warstwy dachowe w cz ci sali gimnastycznej - warstwa PD12.11.1

0,000,00809,700m2Pokrycie dachów dachówk  karpiówk  ceramiczn  w koronk  z
g siorami

KNR 2-02 0504
-04

70
d.2.11.1

0,000,0085,000mAkcesoria do pokry  dachowych - p otek przeciw niegowyKNR AT-09 
0104-06

71
d.2.11.1

0,000,00poz.70 = 
809,700

m2Izolacje cieplne i przeciwd wi kowe z we ny mineralnej z p yt
uk adanych na sucho - jedna warstwa 15cm pomi dzy
krokwiami

KNR 2-02 0613
-03

analogia

72
d.2.11.1

0,000,00poz.70 = 
809,700

m2Izolacje cieplne i przeciwd wi kowe z we ny mineralnej
poziome z p yt uk adanych na sucho - nast pna warstwa 15cm
pomi dzy p atwiami.

KNR 2-02 0613
-04

analogia

73
d.2.11.1
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0,000,00poz.70 = 
809,700

m2Izolacje przeciwwilgociowe z folii paroizolacyjnejKNR 2-02 0607
-01

74
d.2.11.1

0,00Razem dzia : Warstwy dachowe w cz ci sali gimnastycznej - warstwa PD1
Warstwy dachowe w cz ci zaplecza - warstwa PD2 i PD2a2.11.2

0,000,00poz.64 = 
158,148

m2Pokrycia dachowe z blachy tytan-cynk p askiej czonej na
r bek gr. 0,7mm

KNNR 2 0503-
01

75
d.2.11.2

0,000,00poz.64 = 
158,148

m2Deskowanie po aci dachowych z tarcicy nasyconej - p yta
OSB25mm

KNNR 2 0403-
01

76
d.2.11.2

0,000,006,9 * 2 * 2 = 
27,600

mAkcesoria do pokry  dachowych - p otek przeciw niegowy
rurowy

KNR AT-09 
0104-06

77
d.2.11.2

0,000,0022,700m2Izolacje cieplne i przeciwd wi kowe z we ny mineralnej z p yt
uk adanych na sucho - jedna warstwa 19cm pomi dzy
krokwiami

KNR 2-02 0613
-03

analogia

78
d.2.11.2

0,000,00poz.78 = 
22,700

m2Izolacje cieplne i przeciwd wi kowe z we ny mineralnej
poziome z p yt uk adanych na sucho - nast pna warstwa 6cm
pod krokwiami

KNR 2-02 0613
-04

analogia

79
d.2.11.2

0,000,00poz.64 = 
158,148

m2Izolacje przeciwwilgociowe z folii paroizolacyjnejKNR 2-02 0607
-01

80
d.2.11.2

0,00Razem dzia : Warstwy dachowe w cz ci zaplecza - warstwa PD2 i PD2a
Warstwy dachowe w budynku istniej cym - warstwa PD32.11.3

0,000,00308,000m2Pokrycie dachów dachówk  karpiówk  ceramiczn  w koronk  z
g siorami

KNR 2-02 0504
-04

81
d.2.11.3

0,000,0057,000mAkcesoria do pokry  dachowych - p otek przeciw niegowyKNR AT-09 
0104-06

82
d.2.11.3

0,000,00poz.81 = 
308,000

m2Izolacje przeciwwilgociowe z folii paroizolacyjnejKNR 2-02 0607
-01

83
d.2.11.3

0,000,009 * 1,0 = 
9,000

mU o enie aw kominiarskichKNR 2-22 0702
-05

84
d.2.11.3

0,000,002,000kpl.Okna dachowe wy azowe 88x108cmNNRNKB 202 
1027-01

85
d.2.11.3

0,00Razem dzia : Warstwy dachowe w budynku istniej cym - warstwa PD3
Wyko czenie kominów i dachu2.11.4

0,000,000,58 * 1,02 * 
3,9 + 0,65 * 

1,15 * 3,9 * 2 
= 8,138

m3Wieloprzewodowe kominy wolno stoj ce z cegie  o przekroju
przewodu 1/2x1/2 ceg. - przemurowanie istniej cych kominów

KNR 2-02 0122
-01

86
d.2.11.4

0,000,000,58 * 2 * 3,9 
+ 1,02 * 2 * 

3,9 + 2 * 
(0,65 * 3,9 * 

2 + 1,15 * 
3,9 * 2) = 

40,560

m2Elewacja w systemie BSO - przyklejenie p yt styropianowych
EPS70 gr. 5cm, przymocowanie styropianu ko kami do cian,
przyklejenie warstwy siatki, wyko czenie tynkiem silikatowym

KNR 0-23 2612
-01 + KNR 0-23 
2612-04 + KNR 
0-23 2612-06 + 
KNR 0-23 0932
-01 + KNR 0-23 

0932-02

87
d.2.11.4

0,000,00285,6 * 0,35 
= 99,960

m2Obróbki przy szeroko ci w rozwini ciu ponad 25 cm z blachy
tytanowo-cynkowej gr.0,65 mm

KNR 2-02 0507
-02

88
d.2.11.4

0,00Razem dzia : Wyko czenie kominów i dachu
Wyko czenie poddasza nieu ytkowego2.11.5

0,000,0093,218m3Izolacja we n  mineraln  powierzchni poziomych o gr. ponad
50 mm

KNR 13-15 
0710-04

89
d.2.11.5

0,000,00318,870m2Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej
szerokiej poziome podposadzkowe

KNR 2-02 0607
-01

90
d.2.11.5

0,000,00169,430m2lepe pod ogi z p yt OSB gr. 32 mm na legarach 10x20cm
u o onych krzy owo

KNNR 2 1205-
03

91
d.2.11.5

0,00Razem dzia : Wyko czenie poddasza nieu ytkowego
0,00Razem dzia : Pokrycie dachu

Roboty wyko czeniowe45400000-12.12
Wyko czenie cian2.12.1

0,000,002 191,700m2Tynki wewn trzne zwyk e kat. III wykonywane mechanicznie na
cianach i s upach- tynk cementowo-wapienny

KNR-W 2-02 
0801-02

92
d.2.12.1

0,000,001 929,400m2Wewn trzne g adzie gipsowe dwuwarstwowe na cianach z
p yt gipsowych

KNR-W 2-02 
0830-02

93
d.2.12.1

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.200.10  Nr seryjny: 2848  U ytkownik: ABK-Projekt
- 6 -



Kosztorys ofertowy
WartoCenaIloj.m.OpisPodstawaLp.

0,000,0073,420mTa my ochronne ró nokolorowe o szeroko ci 0,3m, z tworzyw
sztucznych na bazie ywic winylowo-akrylowych
modyfikowanych przeciwuderzeniowo, wyposa onych w
stabilizatory UV i rodki przeciwzapalne, przyklejane na klej
monta owy

kalk. w asna
94

d.2.12.1

0,000,0020,000sztNaro niki ochronne o wymiarach 50x50mm do wysoko ci 1,5m
od pod ogi, z tworzyw sztuczych na bazie ywic
akrylowo-winylowych modyfikowanych przeciwuderzeniowo
wyposa onych w stabilizatory UV i rodki przeciwzapalne

kalk. w asna
95

d.2.12.1

0,000,0023,000sztSystemowy materac antykontuzyjny w sali sportowej, w
naroznikach do wysoko ci 3mkalk. w asna

96
d.2.12.1

0,000,00209,040m2Wyko czenie cian w sali sportowej:
-Izolacja akustyczna z we ny mineralnej gr. 60mm, 50kg/m3
-folia PE 0,02mm
-panele drewniane 25mm 120x60cm, 10,5kg/m2

kalk. w asna
97

d.2.12.1

0,000,001 553,100m2Rusztowania ramowe zewn trzne o wys. 10-20 mKNNR 2 1504-
02

98
d.2.12.1

0,00Razem dzia : Wyko czenie cian
Wyko czenie sufitów2.12.2

0,000,00437,920m2Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem
maszynowym gr. 15 mm  cem.-wap.

KNR 9-03 0306
-04

99
d.2.12.2

0,000,00479,590m2Gruntowanie i dwukrotne malowanie farb  akrylow
transparent  - w budynku istniej cym i nowoprojektowanym

NNRNKB 202 
1134-02 + KNR 
2-02 1505-01

100
d.2.12.2

0,00Razem dzia : Wyko czenie sufitów
0,00Razem dzia : Roboty wyko czeniowe

P ytki na cianach45431000-72.13
0,000,00526,840m2Uk adanie p ytek ceramicznych 20x50cmNNRNKB 202 

0838-04
101

d.2.13
0,000,00poz.101 = 

526,840
m2Izolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy

uszczelniaj cej (folii w p ynie) wykonywane r cznie - na o enie
dwóch warstw

KNR AT-40 
0413-01

102
d.2.13

0,000,00267,380mWklejanie w pow ok  wodochronn  ta my uszczelniaj cejKNR AT-40 
0418-01

103
d.2.13

0,00Razem dzia : P ytki na cianach
Pod o a i posadzki45262522-62.14
Warstwy podposadzkowe2.14.1

0,000,00114,420m2Wylewka posadzkowa grubo ci 5 cmNNRNKB 202 
1127-01 1127-

03

104
d.2.14.1

0,000,00poz.104 = 
114,420

m2Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dop ata za zbrojenie
siatk  stalow

KNR 2-02 1106
-07

105
d.2.14.1

0,000,00272,030m2P yty z we ny mineralnej gr. 5 cmKNR 2-02 0613
-03

106
d.2.14.1

0,000,00poz.106 = 
272,030

m2Folia polietylenowa 0,1 mmKNR-W 2-02 
0615-01

107
d.2.14.1

0,000,00719,790m2Wylewka posadzkowa grubo ci 7 cmNNRNKB 202 
1127-01 1127-

03

108
d.2.14.1

0,000,00733,22 - 
621,56 = 
111,660

m2Styropian EPS 100 gr. 10 cmKNR 2-02 0609
-03

109
d.2.14.1

0,000,00621,560m2Styropian EPS 100 gr. 19 cmKNR 2-02 0609
-03

110
d.2.14.1

0,000,00601,5 * 2,5 + 
118,29 * 3,3 
= 1 894,107

m3Podk ady z piasku na pod o u gruntowym z zag szczeniem +
zakup piasku

KNNR 1 0221-
01 + KNR 2-01 
0236-01 z.sz. 
2.5.2. 9907

111
d.2.14.1

0,000,00719,790m3Podk ad z betonu C12/15 na pod o u gruntowymKNR-W 2-02 
1101-03

112
d.2.14.1

0,000,00601,500m2Folia polietylenowa 0,2 mmKNR-W 2-02 
0615-01

113
d.2.14.1
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0,000,00601,500m2Pod oga w sali sportowej (z malowaniem boisk):
-parkiet sportowy
-2xp yta OSB (v313) 10mm
-folia izolacyjna
- lepa pod oga 19mm a utowo
-legary krzy owe gr. 22mm

kalk. w asna
114

d.2.14.1

0,00Razem dzia : Warstwy podposadzkowe
Posadzki2.14.2

0,000,006,7 + 8 + 8,9 
+ 10,0 + 2 * 

1,6 + 2 * 
14,5 + 10,2 

+ 6,5 + 1,4 + 
5,5 + 10 + 

11,3 + 10,8 
+ 11,2 + 7,4 

+ 2 * 13,06 = 
166,220

mCokoliki z kszta tek z p ytek gresowychKNR-W 2-02 
1115-02

115
d.2.14.2

0,000,00255,090m2Posadzki z p ytek gresowych o wymiarach 30x30cm, kolor
szary (RAL7046), gres szkliwiony

KNR-W 2-02 
1113-04

116
d.2.14.2

0,000,001 289,430m2Posadzki z wyk adzin obiektowej z wywini ciem na cianKNR-W 2-02 
1124-01

117
d.2.14.2

0,000,00529,940mPosadzki - listwy przy cienne z tworzyw sztucznych klejoneKNR-W 2-02 
1124-04

118
d.2.14.2

0,00Razem dzia : Posadzki
0,00Razem dzia : Pod o a i posadzki

Malowanie45262300-42.15
0,000,001 929,400m2Malowanie farba bazow  i nak adanie tapety natryskowej w

kolorze jasny be  RAL1013
KNNR 2 1406-
02 + NNRNKB 
202 1134-02

119
d.2.15

0,000,00578,820m2Gruntowanie i dwukrotne malowanie farb  akrylow
transparent

NNRNKB 202 
1134-02 + KNR 
2-02 1505-01

120
d.2.15

0,00Razem dzia : Malowanie
Elewacje / Izolacje termiczne45410000-42.16

0,000,001 194,186m2Elewacja w systemie BSO - przyklejenie p yt styropianowych
EPS70 gr. 15cm, przymocowanie styropianu ko kami do cian,
przyklejenie warstwy siatki, wyko czenie tynkiem silikatowym w
kolorze RAL 8003, 8007 i 7005

KNR 0-23 2612
-01 + KNR 0-23 
2612-04 + KNR 
0-23 2612-06 + 
KNR 0-23 0932
-01 + KNR 0-23 

0932-02

121
d.2.16

0,000,00221,843m2Elewacja w systemie BSO - przyklejenie p yt z we ny mineralnej
gr. 15cm, przymocowanie we ny mineralnej cznikami
metalowymi do cian, przyklejenie warstwy siatki, wyko czenie
tynkiem silikatowym w kolorze: RAL 8003, 8007 i 7005.

KNR 0-23 0932
-02 + KNR 0-23 
2613-01 + KNR 
0-23 2613-04 + 
KNR 0-23 2613
-06 + KNR 0-23 

0932-01

122
d.2.16

0,000,00139,783m2Elewacja w systemie BSO - przyklejenie p yt z we ny mineralnej
gr. 15cm z welonem, przymocowanie we ny mineralnej

cznikami metalowymi do cian, przyklejenie warstwy siatki,
pod fasady wentlowane

KNR 0-23 0932
-02 + KNR 0-23 
2613-01 + KNR 
0-23 2613-04 + 
KNR 0-23 2613
-06 + KNR 0-23 

0932-01

123
d.2.16

0,000,00280,789m2Tynk cienkowarstwowy dekoracyjny w kolorze ciemnoszarym
(mozaikowy) - cokó

KNR 0-23 0932
-02 + KNR 0-23 

0932-01

124
d.2.16
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0,000,0065,516m2Elewacja w systemie BSO - obróbka o cie y - przyklejenie p yt
styropianowych EPS70 gr. 3cm,  przyklejenie warstwy siatki,
wyko czenie tynkiem silikatowym

KNR 0-23 0932
-04 + KNR 0-23 
2612-02 + KNR 
0-23 2612-07 + 
KNR 0-23 0932

-01

125
d.2.16

0,000,00145,270mElewacja w systemie BSO - zamocowanie listwy coko owejKNR 0-23 2612
-09

126
d.2.16

0,000,0032 * 8,2 + 16 
* 8,2 + 38 * 

8,2 = 
705,200

mElewacja w systemie BSO - ochrona naro ników wypuk ych
k townikiem metalowym

KNR 0-23 2612
-08

127
d.2.16

0,000,00105,750m2Fasada wentylowana z blachy tytan-cynk gr. 0,7mm na ruszcie
systemowym z obróbkami.

KNR-W 2-02 
1040-06
analogia

128
d.2.16

0,000,00136,850m2Izolacja pomi dzy budynkiem istniej cym i projektowanym z
we ny mineralnej

KNR 2-02 0613
-04

129
d.2.16

0,00Razem dzia : Elewacje / Izolacje termiczne
Stolarka okienna i drzwiowa45421000-42.17
Okna2.17.1

0,000,0013,000sztOkno O1 150x500 ALU bia e - 5 komorowe U<1,0W/m2K, Izol.
akustyczna >30dB, otwierane elektryczniekalk. w asna

130
d.2.17.1

0,000,002,000sztOkno O2 100 x 200 z PCV bia e - 5 komorowe U<1,0W/m2K,
Izol. akustyczna >30dB, uchylno-rozwieralnekalk. w asna

131
d.2.17.1

0,000,001,000sztOkno O2 100 x 200 z ALU bia e - 5 komorowe U<1,0W/m2K,
Izol. akustyczna >30dB, uchylno-rozwieralne EI30kalk. w asna

132
d.2.17.1

0,000,001,000sztOkno O3 52 x 232 z PCV bia e - 5 komorowe U<1,0W/m2K,
Izol. akustyczna >30dB, uchylno-rozwieralnekalk. w asna

133
d.2.17.1

0,000,001,000sztOkno O4 136 x 196 z PCV bia e - 5 komorowe U<1,0W/m2K,
Izol. akustyczna >30dB, uchylno-rozwieralnekalk. w asna

134
d.2.17.1

0,000,001,000sztOkno O5 150 x 245 z PCV bia e - 5 komorowe U<1,0W/m2K,
Izol. akustyczna >30dB, uchylno-rozwieralnekalk. w asna

135
d.2.17.1

0,000,002,000sztWy az strychowy WS 70x130 ocieplony U<1,0W/m2K EI30
kalk. w asna

136
d.2.17.1

0,000,002,000sztWy az dachowy 78x98KNR-W 2-02 
1016-07

kalk. w asna

137
d.2.17.1

0,00Razem dzia : Okna
Drzwi2.17.2
Drzwi wewn trzne2.17.2.1

0,000,0018,000sztDrzwi D1.1 90 x 200, 11L+7P wewn trzne drewniane, z
podci ciem i zamkiem WC - okleina CPL HQ 0,7 D B Milano1kalk. w asna

138
d.2.17.2

.1
0,000,001,000sztDrzwi D1.2 90 x 200, 0L+1P, wewn trzne drewniane, z

zamkiem - okleina CPL HQ 0,7 D B Milano1kalk. w asna
139

d.2.17.2
.1

0,000,002,000sztDrzwi D1.3 90 x 200, 2L, wewn trzne aluminiowe z zamkiem -
okleina CPL HQ 0,7 D B Milano1 EI30kalk. w asna

140
d.2.17.2

.1
0,000,003,000sztDrzwi D2.1 100 x 200, 0L+3P, wewn trzne drewniane z

podci ciem i zamkiem WC - okleina CPL HQ 0,7 D B Milano1kalk. w asna
141

d.2.17.2
.1

0,000,002,000sztDrzwi D2.2 100 x 200, 0L+2P, wewn trzne drewniane z
zamkiem - okleina CPL HQ 0,7 D B Milano1kalk. w asna

142
d.2.17.2

.1
0,000,001,000sztDrzwi D3.2 140 x 200, 1L, wewn trzne aluminiowe oszklone

szk em bezpiecznym z zamkiem, okleina CPL HQ 0,7 D b
Milano1 EI30

kalk. w asna
143

d.2.17.2
.1

0,000,001,000sztDrzwi D3.3 130 x 200, 1P, wewn trzne aluminiowe oszklone
szk em bezpiecznym z zamkiem, okleina CPL HQ 0,7 D b
Milano1 EI30

kalk. w asna
144

d.2.17.2
.1
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0,000,002,000sztDrzwi D5.2 200 x 270, 1P, wewn trzne aluminiowe oszklone
szk em bezpiecznym z zamkiem, okleina CPL HQ 0,7 D b
Milano2

kalk. w asna
145

d.2.17.2
.1

0,00Razem dzia : Drzwi wewn trzne
Drzwi zewn trzne2.17.2.2

0,000,001,000sztDrzwi D3.1 150 x 200, 1szt., zewn trzne aluminiowe,
oszkolone, szk o bezpieczne U<1,3W/m2K z zamkiem, kolor
RAL8003, klasa C

kalk. w asna
146

d.2.17.2
.2

0,000,001,000sztDrzwi D4 zewn trzne z drewna litego d bowego oszklone
szk em bezpiecznym, z na wietlem górny, oraz zamkiem w
klasie C, U<1,3W/m2K

kalk. w asna
147

d.2.17.2
.2

0,000,001,000sztDrzwi D5.2 200 x 270, 2 szt. zewn trzne aluminiowe,
oszkolone, szk o bezpieczne U<1,3W/m2K z zamkiem, kolor
RAL8003, klasa C z zamkiem antypanicznym

kalk. w asna
148

d.2.17.2
.2

0,00Razem dzia : Drzwi zewn trzne
0,00Razem dzia : Drzwi
0,00Razem dzia : Stolarka okienna i drzwiowa

D wig osobowy45421160-32.18
0,000,001,000kpl.Dostawa i monta  platformy dla osób niepe nosprawnych o

ud wigu 200kg mocowanej do balustrady schodów
wewn trznych wraz z zasilaniem

kalk. w asna
149

d.2.18

0,00Razem dzia : D wig osobowy
Elementy kowalsko- lusarskie45421160-32.19

0,000,001,000kpl.Daszki nad wej ciem
kalk. w asna

150
d.2.19

0,000,0023,0 + 11,3 
+ 11,2 + 1,8 

* 2 + 5,3 + 
6,7 + 33,3 * 

2 + 20,4 = 
148,100

mRynny dachowe pó okr g e o r. 15 cm - monta  z gotowych
elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku

KNR-W 2-02 
0522-02

151
d.2.19

0,000,006,9 * 2 = 
13,800

mRynny dachowe prostok tne w rozwini ciu 50 cm - monta  z
gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z
cynku - rynna ukryta

KNR-W 2-02 
0522-04

152
d.2.19

0,000,007,7 * 2 + 7,9 
+ 8,2 * 3 + 

9,5 + 9,1 * 3 
+ 7,1 * 2 + 
7,7 + 8,6 = 

115,200

mRury spustowe okr g e z blachy tytanowo-cynkowejKNR-W 2-02 
0529-02

153
d.2.19

0,000,0035,780mParapety zewn trzne z blachy stalowej tytanowo-cynkowejKNR 2-02 0506
-01

154
d.2.19

0,000,00poz.154 = 
35,780

mPodokienniki i pó ki o szer.do 30 cm z p yt z konglomeratu o
grubo ci 30mm

NNRNKB 202 
2143-02

155
d.2.19

0,000,00102,700mBalustrady ze stali nierdzewnej - podjazd dla osób nps i schody
zewn trznekalk. w asna

156
d.2.19

0,000,009,700mPor cz przy schodach wewn trznych w bud. projektowanym
kalk. w asna

157
d.2.19

0,000,008,2 + 6,8 = 
15,000

mBalustrady przy schodach wewn trznych w bud. istniej cym
kalk. w asna

158
d.2.19

0,000,003,300mBalustrada na pi trze w osi D
kalk. w asna

159
d.2.19

0,000,001,000sztBalustrada z furtk  uniemo liwiaj c  ewakuacje do piwnicy
kalk. w asna

160
d.2.19

0,000,009,000sztPochwyty dla niepe nosprawnych
kalk. w asna

161
d.2.19

0,000,001,000sztKrzese ko prysznicowe dla niepe nosprawnych
kalk. w asna

162
d.2.19

0,000,001,5 * 5 * 13 = 
97,500

m2Rolety pionowe w oknach w sali sportowej - elektryczne
kalk. w asna

163
d.2.19

0,000,0034,318m2cianki systemowe giszetowe z paneli HPL mi dzy kabinami w
WC oraz prysznicmaikalk. w asna

164
d.2.19
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0,000,002,000kplDrabina dost powa na dach z poziomu poddasza
kalk. w asna

165
d.2.19

0,000,0018,000kplLustra w azienkach licowane z p ytkami
kalk. w asna

166
d.2.19

0,000,002,000sztObsadzenie wycieraczek systemowych wewn trznych
tekstylnych

KNR-W 4-01 
0324-05
analogia

167
d.2.19

0,000,002,000sztObsadzenie wycieraczek systemowych zewn trznychKNR-W 4-01 
0324-05
analogia

168
d.2.19

0,00Razem dzia : Elementy kowalsko- lusarskie
Roboty dodatkowe w budynku istniejacym2.20

0,000,008 * 1 * 10 = 
80,000

m3R czne wykucie wn k w miejscu sp ka  istniej cych murów o
szer. 1m na gr. jednej ceg y

KNR 4-01 0329
-03

169
d.2.20

0,000,008 * 1 * 10 = 
80,000

m3Uzupe nienie cian lub zamurowanie otworów w cianach na
zaprawie cementowo-wapiennej ceg ami

KNR 4-01 0304
-01

analogia

170
d.2.20

0,000,0068,800mIniekcja ci nieniowa jednorz dowa dwustronna w cianach o
grubo ci 3 ceg y

KNR AT-40 
0205-02

171
d.2.20

0,000,0011 + 11 + 10 
+ 10 = 
42,000

mIniekcja ci nieniowa jednorz dowa jednostronna w cianach o
grubo ci 1 1/2 ceg y

KNR AT-40 
0203-02

172
d.2.20

0,00Razem dzia : Roboty dodatkowe w budynku istniejacym
0,00Razem dzia : ROBOTY BUDOWLANE
0,00Kosztorys razem

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.200.10  Nr seryjny: 2848  U ytkownik: ABK-Projekt
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Bogdan Mrozowski
SPORZ DZI  KALKULACJE:

Roboty w zakresie stolarki budowlanej45421000-4
Tynkowanie45410000-4
Betonowanie45262300-4
Roboty murarskie45262522-6
Roboty wyko czeniowe w zakresie obiektów budowlanych45400000-1
Wykonywanie pokry  dachowych45261210-9
Betonowanie45262300-4
Roboty murarskie45262522-6
Instalowanie cianek dzia owych45421152-4
Roboty murarskie45262522-6
Roboty murarskie45262522-6
Roboty izolacyjne45320000-6

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow  i roboty 
ziemne

45111200-0
Klasyfikacja robót wg Wspólnego S ownika Zamowie

BUDOWLANABRAN E:

30.03.2018DATA OPRACOWANIA:

ul. Rybaki 3, 64-700 CzarnkówADRES INWESTORA:
Powiat Czarnkowsko-TrzcianeckiNAZWA INWESTORA:

Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarno-
higienicznym oraz termomodernizacj i remontem przyleg ego
budynku dydaktycznego Liceum Ogólnokszta c cego im. Janka z
Czarnkowa w Czarnkowie.

NAZWA INWESTYCJI:

Dzia ki nr 436, 437, 438, 439, 441, 446 w CzarnkowieADRES INWESTYCJI:

ul. Lisowskiego 2/4
65-072 Zielona Góra

PRZEDMIAR ROBÓT

ABK-Projekt

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.200.10  Nr seryjny: 2848  U ytkownik: ABK-Projekt



Obmiar
RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

KOSZTORYS:
ROBOTY ZIEMNE1
Roboty ziemne45216112-2, 

45100000-8
1.1

m3Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsi biernymi 0.25 m3 na
odk ad w gruncie kat. I-II - wykop fundamentowy na odk ad

KNR 2-01 0221-
03

1
d.1.1

2 289,840m32289,84
2 289,840RAZEM

m3Roboty ziemne wykonywane adowarkami ko owymi o poj. y ki 1,25
m3 z transportem urobku samochodami samowy . na odl. do 1 km z
ziemi zmagazynowanej w ha dach; grunt kat. I-II - Zasypanie
wykopów fundamentowych ziemi  z odk adu z zag szczeniem

KNNR 1 0221-01 
+ KNR 2-01 0236

-01 z.sz. 2.5.2. 
9907

2
d.1.1

1 641,140m31641,14
1 641,140RAZEM

m3Roboty ziemne wykonywane adowarkami ko owymi o poj. y ki 1,25
m3 z transportem urobku samochodami samowy . - Wywóz ziemi z
odk adu

KNNR 1 0221-01 
+ KNR 2-01 0214

-01

3
d.1.1

648,700m3poz.1 - poz.2
648,700RAZEM

ROBOTY BUDOWLANE2
Rozbiórki2.1

m3Wykucie otworów w cianach z cegie  o grubo ci ponad 1/2 ceg. na
zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów
drzwiowych i okiennych

KNR 4-01 0329-
03

4
d.2.1

5,582m35,582
5,582RAZEM

m2Rozebranie cianki z cegie  o grubo ci 1/2 ceg. na zaprawie
cementowo-wapiennej

KNR 4-01 0348-
03

5
d.2.1

11,964m23,564 + 8,4
11,964RAZEM

m3Rozebranie cian, filarów i kolumn z cegie  na zaprawie
cementowo-wapiennej

KNR 4-01 0349-
02

6
d.2.1

5,928m35,2 * 3,0 * 0,38parter
5,928RAZEM

m2Demonta  posadzek w budynku istniej cymKNR-W 4-01 
0819-05

7
d.2.1

437,920m282,24 + 178,74 + 176,94
437,920RAZEM

sztDemontaz drzwi w budynku istniej cym
kalk. w asna

8
d.2.1

6,000szt6
6,000RAZEM

kplWywóz gruzu
kalk. w asna

9
d.2.1

1,000kpl1
1,000RAZEM

m3Rozebranie istniej cych schodów elbetonowychKNR 4-04 0305-
03

analogia

10
d.2.1

2,100m31,50 * 1,40
2,100RAZEM

m3Rozebranie stropów elbetowych (p yt, belek, eber, wie ców)KNR 4-04 0305-
03

11
d.2.1

16,974m316,974
16,974RAZEM

m2Rozbiórka pokrycia z dachówkiKNR 4-01 0508-
03

12
d.2.1

304,780m26,35 * 22,86 * 2 + 2,88 * 2,51 * 2
304,780RAZEM

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.200.10  Nr seryjny: 2848  U ytkownik: ABK-Projekt
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RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

m2Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów,
ko nierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadaj cej si  do u ytku

KNR 4-01 0535-
08

13
d.2.1

60,030m222,83 + 11,04 + 11,1 + 1,65 * 2 + 5,05 + 6,71
60,030RAZEM

mRozebranie rynien z blachy nie nadaj cej si  do u ytkuKNR 4-01 0535-
04

14
d.2.1

60,000m60
60,000RAZEM

mRozebranie rur spustowych z blachy nie nadaj cej si  do u ytkuKNR 4-01 0535-
06

15
d.2.1

44,000m8,8 * 5
44,000RAZEM

Fundamenty45111200-02.2
m3Podk ad z betonu C12/15 na pod o u gruntowymKNR-W 2-02 

1101-03
16

d.2.2
14,220m31,2 * 0,1 * 118,5F1
4,300m31,0 * 0,1 * 43F2
7,040m30,8 * 0,1 * 88F3
3,520m31,1 * 0,1 * 32F4
0,880m30,8 * 0,1 * 11R1

12,160m32 * 3,2 * 0,1 * 19SF1
42,120RAZEM

m3awy fundamentowe elbetowe, beton C25/30 W6 w deskowaniu -
transport betonu pomp , pozosta ych materia ów urawiem

KNR-W 2-02 
0232-01

17
d.2.2

47,400m31,0 * 0,4 * 118,5F1
13,760m30,8 * 0,4 * 43F2
21,120m30,6 * 0,4 * 88F3
11,520m30,9 * 0,4 * 32F4

93,800RAZEM
tPrzygotowanie i monta  zbrojenia elementów budynków i budowli -

Zbrojenie aw fundamentowych
KNR-W 2-02 

0259-02
18

d.2.2
4,931t4,931

4,931RAZEM
m3Ruszt fundamentowy elbetowy, beton C25/30 W6 w deskowaniu -

transport betonu pomp , pozosta ych materia ów urawiem
KNR-W 2-02 

0232-01
19

d.2.2
2,640m30,6 * 0,4 * 11R1

2,640RAZEM
tPrzygotowanie i monta  zbrojenia elementów budynków i budowli -

Zbrojenie rusztów fundamentowych
KNR-W 2-02 

0259-02
20

d.2.2
0,110t0,1102

0,110RAZEM
m3Stopy fundamentowe elbetowe, transport betonu pomp ,

pozosta ych materia ów urawiem, beton C25/30 W6 - zbrojenie
stóp fundamentowych uj te razem z zbrojeniem s upów

KNR-W 2-02 
0233-01

21
d.2.2

41,040m31,8 * 3 * 0,4 * 19SF1
41,040RAZEM

tPrzygotowanie i monta  zbrojenia elementów budynków i budowli -
Zbrojenie stopy fundamentowej

KNR-W 2-02 
0259-02

22
d.2.2

6,537t6537,07 / 1000wg rys. K16
6,537RAZEM

m2ciany fundamentowe gr. 24cm z bloczków betonowychNNRNKB 202 
0136-01

23
d.2.2
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RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

49,175m228,1 * 1,75ciany 
fundamentowe 

wysoko ci 175cm 
wysoko  

pomniejszona o 
wysoko  
pustaka 

izolacyknego i 
wie ca

646,170m2(118,5 + 43 + 88 + 32 - 28,1) * 2,55ciany 
fundamentowe 

wysoko ci 255cm 
wysoko  

pomniejszona o 
wysoko  
pustaka 

izolacyknego i 
wie ca

695,345RAZEM
m3Trzpienie elbetowe w cianach murowanych o grubo ci do 0,3 m

dwustronnie deskowane
KNR 2-02 0211-

01
24

d.2.2
3,105m30,24 * 0,24 * 2,10 * 16 + 0,24 * 0,24 * 2,9 * 7ciany 

fundamentowe 
wysoko ci 175cm 

wysoko  
pomniejszona o 

wysoko  
pustaka 

izolacyknego i 
wie ca

3,105RAZEM
tPrzygotowanie i monta  zbrojenia elementów budynków i budowli -

Zbrojenie trzpieni
KNR-W 2-02 

0259-02
25

d.2.2
0,330t330 / 1000wg rys. K16

0,330RAZEM
m2ciany fundamentowe gr. 24cm z pustaków izolacyjnych w miejscu

styku  posadzki na gruncie ze ciank  fundamentow
NNRNKB 202 

0136-01
26

d.2.2
34,056m2(118,5 + 43 + 88 + 32 + 28,1) * 0,11

34,056RAZEM
Izolacje przeciwwilgociowe45320000-62.3

m2Geomembrana - hydroizolacja pozioma pod óg na gruncieNNRNKB 202 
0618-01

27
d.2.3

135,417m2118,29 + (21,24 + 27,63 + 33,43 + 16,24 + 15,64) * 0,15warstwa PG1 + 
wywini cie 15cm

618,000m2601,5 + 110 * 0,15warstwa PG2 + 
wywini cie 15cm

753,417RAZEM
m2Warstwa izolacji bitumicznej grubowarstwowej + warstwa gruntuj ca

- hydroizolacja pozioma pod óg na gruncie
KNR AT-40 0408

-03
28

d.2.3
118,290m2118,29warstwa PG1
601,500m2601,5warstwa PG2

719,790RAZEM
m2Warstwa izolacji bitumicznej grubowarstwowej + warstwa gruntuj ca

-  hydroizolacja pionowa i pozioma cian fundamentowych, aw i
stóp

KNR AT-40 0408
-03

29
d.2.3

1 390,690m228,1 * 1,75 * 2 + (118,5 + 43 + 88 + 32 - 28,1) * 2,55 * 2ciany 
fundamentowe

626,640m2(0,40 + 0,40 + 1,0 + 1,0 - 0,24) * 118,5 + (0,8 + 0,8 + 0,4 + 0,4 - 
0,24) * 43 + (0,4 + 0,4 + 0,6 + 0,6 - 0,24) * 88 + (0,4 + 0,4 + 0,9 + 
0,9 - 0,24) * 32

22,000m2(0,6 + 0,6 + 0,4 + 0,4) * 11ruszt 
fundamentowy 

R1
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349,980m2((3 * 1,8) + (3 + 1,8 + 3 + 1,8) * 0,4 + (3 * 1,8 - 0,5 * 0,8) + (0,5 + 0,5 
+ 0,6 + 0,6) * 1,9) * 19

stopy 
fundamentowe

2 389,310RAZEM
m2Warstwa emulsji bitumiczno-kauczukowej 5mm -  hydroizolacja

pionowa i pozioma cian fundamentowych, aw i stóp
KNR AT-40 0408

-03
30

d.2.3
1 390,690m228,1 * 1,75 * 2 + (118,5 + 43 + 88 + 32 - 28,1) * 2,55 * 2ciany 

fundamentowe
626,640m2(0,40 + 0,40 + 1,0 + 1,0 - 0,24) * 118,5 + (0,8 + 0,8 + 0,4 + 0,4 - 

0,24) * 43 + (0,4 + 0,4 + 0,6 + 0,6 - 0,24) * 88 + (0,4 + 0,4 + 0,9 + 
0,9 - 0,24) * 32

awy 
fundamentowe 

F1-F4
22,000m2(0,6 + 0,6 + 0,4 + 0,4) * 11ruszt 

fundamentowy 
R1

349,980m2((3 * 1,8) + (3 + 1,8 + 3 + 1,8) * 0,4 + (3 * 1,8 - 0,5 * 0,8) + (0,5 + 0,5 
+ 0,6 + 0,6) * 1,9) * 19

stopy 
fundamentowe

2 389,310RAZEM
m2Izolacja przeciwwodna z p yt drena owo-ochronnych -

hydroizolacja pionowa i pozioma cian fundamentowych, aw i stóp
KNR AT-40 0408

-03
31

d.2.3
1 390,690m228,1 * 1,75 * 2 + (118,5 + 43 + 88 + 32 - 28,1) * 2,55 * 2ciany 

fundamentowe
626,640m2(0,40 + 0,40 + 1,0 + 1,0 - 0,24) * 118,5 + (0,8 + 0,8 + 0,4 + 0,4 - 

0,24) * 43 + (0,4 + 0,4 + 0,6 + 0,6 - 0,24) * 88 + (0,4 + 0,4 + 0,9 + 
0,9 - 0,24) * 32

awy 
fundamentowe 

F1-F4
22,000m2(0,6 + 0,6 + 0,4 + 0,4) * 11ruszt 

fundamentowy 
R1

349,980m2((3 * 1,8) + (3 + 1,8 + 3 + 1,8) * 0,4 + (3 * 1,8 - 0,5 * 0,8) + (0,5 + 0,5 
+ 0,6 + 0,6) * 1,9) * 19

stopy 
fundamentowe

2 389,310RAZEM
m2Izolacje cieplne z p yt XPS, gr. 10cm - izolacja cian

fundamentowych zewnetrznych
KNR 9-15 0401-

01
32

d.2.3
327,113m2107,25 * (0,95 + 2,1)ciany 

fundamentowe 
wysoko ci 175cm 

wysoko  
pomniejszona o 

wysoko  
pustaka 

izolacyknego i 
wie ca

59,483m215,45 * (0,95 + 2,9)ciany 
fundamentowe 

wysoko ci 255cm 
wysoko  

pomniejszona o 
wysoko  
pustaka 

izolacyknego i 
wie ca

386,596RAZEM
ciany no ne45262522-62.4

m2ciany murowe gr. 24cm o wys. do 4,5 mKNR 9-01 0104-
02

33
d.2.4

257,355m281,7 * 3,15parter
339,131m272,94 * 3,31 + 48,85 * 2pi tro i poddasze

596,486RAZEM
m2ciany wewn trzne o wys. powy ej 4,5 m z bloków SILKA M24KNR 9-01 0104-

04
34

d.2.4
680,600m283,8 * 8,2 - (7 * 0,5 + 3 * 0,6 + 2 * 0,25 + 2 * 0,38)wokó  sali 

sportowej
680,600RAZEM
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m2cianka ogniowa pomi dzy budynkiem istniej cym i projektowanymKNR 4-01 0306-
03

35
d.2.4

20,550m220,55wokó  sali 
sportowej

20,550RAZEM
ciany dzia owe i sufity podwieszane45421152-42.5
ciany dzia owe2.5.1

m2cianki dzia owe z p yt gipsowo-kartonowych GKFI na podwójnej
metalowej konstrukcji no nej grubo ci 120 mm , z pokryciem
obustronnym dwuwarstwowym

KNR AT-43 0110
-01

36
d.2.5.1

85,896m23,15 * (6,06 + 4,56 + 2,61 + 3,36) + 3,25 * (3,6 + 1,36 + 1 + 4,39)parter
125,441m23,67 * (6,5 + 2 * 2,83 + 2,07) + 3,31 * (2,62 * 2 + 3,96 + 6,06 + 3,6 + 

3,26)
pi tro

211,337RAZEM
Sufity podwieszane2.5.2

m2Sufit podwieszany z p yt gipsowo-kartonowych GKF, pokrycie
dwuwarstwowe, odporno  ogniowa EI 30 (REI 30)

KNR AT-43 0209
-02

37
d.2.5.2

80,030m216,43 + 6,2 + 6,55 + 19,39 + 3,4 + 28,06
80,030RAZEM

m2Sufit podwieszony rastrowy 60x60cm, z p yt akustycznych o
zwi kszonej odporno ci na uszkodzenia w klasie A1kalk. w asna

38
d.2.5.2

217,410m2719,79 - 15,3 - 601,5 + 114,42
217,410RAZEM

m2Sufit podwieszany w sali sportowej z listwami drewnianymi 60mm i
we n  mineraln  140mm pod konstrukcja dachukalk. w asna

39
d.2.5.2

1 368,761m27,38 * 83,08 * 2 + 142,5
1 368,761RAZEM

Elementy elbetowe45262522-62.6
m2Strop wed ug Systemu Stropowego Technobeton (prefabrykowane

strunobetonowe belki spr one + pustaki betonowe + nadbeton gr.
5cm + siatka zbrojeniowa w nadbetonie)

kalk. w asna
40

d.2.6

136,118m2136,118strop nad 
parterem

111,224m2111,224strop nad pi trem
247,342RAZEM

m2P yta stropowa o grubo ci 30cm, transport betonu pomp ,
pozosta ych materia ów urawiem beton C20/25 - strop nad piwnic
bud. istn.

KNR-W 2-02 
0236-03 + KNR-
W 2-02 0236-04

41
d.2.6

13,920m213,92wg rys. K1
13,920RAZEM

tPrzygotowanie i monta  zbrojenia elementów budynków i budowli -
Zbrojenie stropów

KNR-W 2-02 
0259-02

42
d.2.6

0,346tpoz.41 * 24,86 / 1000strop nad piwnic
0,158t158,2 / 1000strop nad 

parterem
0,129t129,1 / 1000strop nad pi trem

0,633RAZEM
m3Trzpienie elbetowe w cianach murowanych o grubo ci do 0,3 m

dwustronnie deskowane, beton C25/30
KNR 2-02 0211-

01
43

d.2.6
3,587m30,24 * 0,24 * 3,46 * 18Parter
3,867m30,24 * 0,24 * 3,73 * 18pi tro

10,886m30,24 * 0,72 * 3,50 * 18poddasze
1,889m30,24 * 0,24 * 8,2 * 4sala sportowa

20,229RAZEM
tPrzygotowanie i monta  zbrojenia elementów budynków i budowli -

Zbrojenie trzpieni
KNR-W 2-02 

0259-02
44

d.2.6
2,384t2383,6 / 1000

2,384RAZEM
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m3S upy elbetowe o wysoko ci do 4 m w deskowaniu o stosunku
deskowanego obwodu do przekroju do 10 - transport betonu
pomp , pozosta ych materia ów urawiem, beton C20/25

KNR-W 2-02 
0238-03

45
d.2.6

55,290m30,5 * 0,6 * 9,7 * 19s up S1
55,290RAZEM

tPrzygotowanie i monta  zbrojenia elementów budynków i budowli -
Zbrojenie s upów i stóp fundamentowych

KNR-W 2-02 
0259-02

46
d.2.6

10,240t10239,53 / 1000wg rys. K11 - 
poz. S1

10,240RAZEM
m3Belki elbetowe w deskowaniu o stosunku deskowanego obwodu do

przekroju do 10 - transport betonu pomp , pozosta ych materia ów
urawiem, beton C25/30

KNR-W 2-02 
0242-02

47
d.2.6

0,832m30,35 * 0,24 * 3,30 * 3poz. 1
0,346m30,4 * 0,24 * 3,6 * 1poz. 2
0,252m30,3 * 0,24 * 3,5 * 1poz. 3
0,151m30,3 * 0,24 * 2,1 * 1poz. 4
1,860m30,35 * 0,24 * 7,38 * 3poz. 6

3,441RAZEM
tPrzygotowanie i monta  zbrojenia elementów budynków i budowli -

Zbrojenie belek
KNR-W 2-02 

0259-02
48

d.2.6
0,175t174,5 / 1000wg rys. K7, poz. 

1
0,054t53,5 / 1000wg rys. K7, poz. 

2
0,049t49,2 / 1000wg rys. K8, poz. 

3
0,046t46 / 1000wg rys. K8, poz. 

4
0,179t179,3 / 1000wg rys. K8, poz. 

6
0,503RAZEM

m2P yta schodów, podestów o grubo ci 15 cm, beton C25/30KNR-W 2-02 
0236-02 0236-04

49
d.2.6

15,300m215,3wg rys. K9, poz. 
5

9,350m29,35wg rys. K10, 
poz.7

38,530m28,54 + 29,99schody 
zewn trzne do 
piwnicy oraz 

przed podestem
63,180RAZEM

tPrzygotowanie i monta  zbrojenia elementów budynków i budowli -
Zbrojenie konstrukcji schodów

KNR-W 2-02 
0259-02

50
d.2.6

0,351t350,5 / 1000wg rys. K9, poz. 
5

0,284t283,5 / 1000wg rys. K10, 
poz.7

1,225t955,4 / 1000 + 270 / 1000schody 
zewn trzne do 
piwnicy oraz 

przed podestem
1,860RAZEM

Nadpro a i wie ce45262300-42.7
mU o enie nadpro y prefabrykowanych NSBNNRNKB 202 

0160-01
51

d.2.7
38,400m1,2 * 8 + 1,5 * 4 + 2,1 * 4 + 2,4 * 6wg rys. K2
77,400m1,2 * 10 + 1,5 * 2 + 1,8 * 2 + 2,1 * 28wg rys. K3
3,600m2 * 1,8wg rys. K4

119,400RAZEM
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mU o enie nadpro y prefabrykowanych NSB w cianach istiniej cych
kalk. w asna

52
d.2.7

4,500m1,5 * 3wg rys. K1
15,300m1,5 * 3 + 1,8 * 6wg rys. K2
10,800m1,8 * 6wg rys. K3

30,600RAZEM
m3Wie ce elbetowe w deskowaniu o stosunku deskowanego obwodu

do przekroju do 10 - transport betonu pomp , pozosta ych
materia ów urawiem, beton 25/30 - wie ce WN, WN1, WN2, WN3,
WN4

KNR-W 2-02 
0242-02

53
d.2.7

25,177m30,24 * 0,24 * (249,5 + 84 + 51,8 * 2)WN
5,544m30,24 * 0,30 * (42 + 35)WN1
2,448m30,24 * 0,30 * (17 + 17)WN2
2,736m30,24 * 0,30 * (19 + 19)WN3
0,806m30,24 * 0,24 * (7 + 7)WN4

11,808m30,24 * 0,24 * (23 + 182)WN5
48,519RAZEM

tPrzygotowanie i monta  zbrojenia elementów budynków i budowli -
Zbrojenie wie ców

KNR-W 2-02 
0259-02

54
d.2.7

6,629t(1437,4 + 469,5 + 207,3 + 218,5 + 80,5 + 1346,1 + 2870,1) / 1000
6,629RAZEM

mWzmocnienie stropów w budynku istniej cym - istniej cy  strop  w
miejscu projektowanych toalet projektuje si  wzmocni  k townikami
L100x50x6mm z obu stron belki

kalk. w asna
55

d.2.7

14,300m6,5 + 2,8 * 2 + 2,2wg rys. K2
14,300RAZEM

Konstrukcja drewniana dachu nad budynkiem istniej cym2.8
m2Konstrukcje dachowe p atwiowo-kleszczowe o rozpi to ci do 12 m

pod pokrycie dachówk
KNR 19-01 0402-

01
56

d.2.8
153,830m266 + 47 + 0,3 * 136,1wg rys. K4

153,830RAZEM
m2O acenie po aci dachowych atami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm

z tarcicy nasyconej
KNR 2-02 0410-

03
57

d.2.8
295,600m2295,6wg rys. K4

295,600RAZEM
m2Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji

drewnianej
KNNR 2 0604-0258

d.2.8
295,600m2poz.57wg rys. K4

295,600RAZEM
Konstrukcja dachu nad zapleczem sali (o . A-D)2.9

szt.Zabetonowanie otworów w stropach i cianach o powierzchni do 0.1
m2 przy g boko ci do 10 cm - poduszki betonowe pod p atwie

KNR 4-01 0206-
01

59
d.2.9

22,000szt.22wg rys. K4
22,000RAZEM

tWykonanie na budowie i monta  konstrukcji spawanych - masa
elementu ~400 kg (p atew z RP250x150x10 S355) - 11szt.

KNNR 7 0208-0760
d.2.9

4,358t11 * 57 * 6,95 / 1000wg rys. K4
4,358RAZEM

m3Krokwie zwyk e, d ugo  ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna
do 180 cm2 z tarcicy nasyconej

KNR 2-02 0408-
05

61
d.2.9

1,909m30,08 * 0,2 * 13,26 * 9wg rys. K4 SK1
1,391m30,08 * 0,2 * 9,66 * 9wg rys. K4 SK2

3,300RAZEM
m3Kleszcze przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy

nasyconej
KNR 2-02 0408-

02
62

d.2.9
0,204m30,04 * 0,2 * 4,26 * 6wg rys. K4 SK1

0,204RAZEM
m3 

drew.
Mur aty - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy
nasyconej

KNR 2-02 0406-
01

63
d.2.9
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0,192m3 
drew.

0,12 * 0,12 * 6,66 * 2wg rys. K4 SM1

0,192RAZEM
m2O acenie po aci dachowych atami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm

z tarcicy nasyconej
KNR 2-02 0410-

03
64

d.2.9
158,148m26,9 * (9,66 + 13,26)wg rys. K4

158,148RAZEM
m2Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji

drewnianej
KNNR 2 0604-0265

d.2.9
158,148m2poz.64wg rys. K4

158,148RAZEM
Konstrukcja drewniana dachu nad sal  (os D-L)2.10

kpl.Konstrukcja drewniana dachu nad sala sporotw  - drewno klejone
klasy GL38h, wymiary z rzutu 32,8x19,4mkalk. w asna

66
d.2.10

1,000kpl.1wg rys. K5
1,000RAZEM

m3Krokwie zwyk e, d ugo  ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna
do 180 cm2 z tarcicy nasyconej

KNR 2-02 0408-
05

67
d.2.10

13,570m310,43 + 0,58 + 0,51 + 0,46 + 0,41 + 0,36 + 0,47 + 0,19 + 0,1 + 0,06wg rys. K4 K1-
K10

13,570RAZEM
m2O acenie po aci dachowych atami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm

z tarcicy nasyconej
KNR 2-02 0410-

03
68

d.2.10
809,700m2809,7wg rys. K4

809,700RAZEM
m2Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji

drewnianej
KNNR 2 0604-0269

d.2.10
809,700m2poz.68wg rys. K4

809,700RAZEM
Pokrycie dachu45261210-92.11
Warstwy dachowe w cz ci sali gimnastycznej - warstwa PD12.11.1

m2Pokrycie dachów dachówk  karpiówk  ceramiczn  w koronk  z
g siorami

KNR 2-02 0504-
04

70
d.2.11.1

809,700m2809,7
809,700RAZEM

mAkcesoria do pokry  dachowych - p otek przeciw niegowyKNR AT-09 0104
-06

71
d.2.11.1

85,000m85
85,000RAZEM

m2Izolacje cieplne i przeciwd wi kowe z we ny mineralnej z p yt
uk adanych na sucho - jedna warstwa 15cm pomi dzy krokwiami

KNR 2-02 0613-
03

analogia

72
d.2.11.1

809,700m2poz.70
809,700RAZEM

m2Izolacje cieplne i przeciwd wi kowe z we ny mineralnej poziome z
p yt uk adanych na sucho - nast pna warstwa 15cm pomi dzy
p atwiami.

KNR 2-02 0613-
04

analogia

73
d.2.11.1

809,700m2poz.70
809,700RAZEM

m2Izolacje przeciwwilgociowe z folii paroizolacyjnejKNR 2-02 0607-
01

74
d.2.11.1

809,700m2poz.70
809,700RAZEM

Warstwy dachowe w cz ci zaplecza - warstwa PD2 i PD2a2.11.2
m2Pokrycia dachowe z blachy tytan-cynk p askiej czonej na r bek gr.

0,7mm
KNNR 2 0503-0175

d.2.11.2
158,148m2poz.64

158,148RAZEM
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m2Deskowanie po aci dachowych z tarcicy nasyconej - p yta
OSB25mm

KNNR 2 0403-0176
d.2.11.2

158,148m2poz.64
158,148RAZEM

mAkcesoria do pokry  dachowych - p otek przeciw niegowy rurowyKNR AT-09 0104
-06

77
d.2.11.2

27,600m6,9 * 2 * 2
27,600RAZEM

m2Izolacje cieplne i przeciwd wi kowe z we ny mineralnej z p yt
uk adanych na sucho - jedna warstwa 19cm pomi dzy krokwiami

KNR 2-02 0613-
03

analogia

78
d.2.11.2

22,700m222,7
22,700RAZEM

m2Izolacje cieplne i przeciwd wi kowe z we ny mineralnej poziome z
p yt uk adanych na sucho - nast pna warstwa 6cm pod krokwiami

KNR 2-02 0613-
04

analogia

79
d.2.11.2

22,700m2poz.78
22,700RAZEM

m2Izolacje przeciwwilgociowe z folii paroizolacyjnejKNR 2-02 0607-
01

80
d.2.11.2

158,148m2poz.64
158,148RAZEM

Warstwy dachowe w budynku istniej cym - warstwa PD32.11.3
m2Pokrycie dachów dachówk  karpiówk  ceramiczn  w koronk  z

g siorami
KNR 2-02 0504-

04
81

d.2.11.3
308,000m2308

308,000RAZEM
mAkcesoria do pokry  dachowych - p otek przeciw niegowyKNR AT-09 0104

-06
82

d.2.11.3
57,000m57

57,000RAZEM
m2Izolacje przeciwwilgociowe z folii paroizolacyjnejKNR 2-02 0607-

01
83

d.2.11.3
308,000m2poz.81

308,000RAZEM
mU o enie aw kominiarskichKNR 2-22 0702-

05
84

d.2.11.3
9,000m9 * 1,0

9,000RAZEM
kpl.Okna dachowe wy azowe 88x108cmNNRNKB 202 

1027-01
85

d.2.11.3
2,000kpl.2

2,000RAZEM
Wyko czenie kominów i dachu2.11.4

m3Wieloprzewodowe kominy wolno stoj ce z cegie  o przekroju
przewodu 1/2x1/2 ceg. - przemurowanie istniej cych kominów

KNR 2-02 0122-
01

86
d.2.11.4

8,138m30,58 * 1,02 * 3,9 + 0,65 * 1,15 * 3,9 * 2
8,138RAZEM

m2Elewacja w systemie BSO - przyklejenie p yt styropianowych EPS70
gr. 5cm, przymocowanie styropianu ko kami do cian, przyklejenie
warstwy siatki, wyko czenie tynkiem silikatowym

KNR 0-23 2612-
01 + KNR 0-23 

2612-04 + KNR 0
-23 2612-06 + 

KNR 0-23 0932-
01 + KNR 0-23 

0932-02

87
d.2.11.4

40,560m20,58 * 2 * 3,9 + 1,02 * 2 * 3,9 + 2 * (0,65 * 3,9 * 2 + 1,15 * 3,9 * 2)
40,560RAZEM

m2Obróbki przy szeroko ci w rozwini ciu ponad 25 cm z blachy
tytanowo-cynkowej gr.0,65 mm

KNR 2-02 0507-
02

88
d.2.11.4

99,960m2285,6 * 0,35
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99,960RAZEM
Wyko czenie poddasza nieu ytkowego2.11.5

m3Izolacja we n  mineraln  powierzchni poziomych o gr. ponad 50 mmKNR 13-15 0710-
04

89
d.2.11.5

59,022m3196,74 * (0,15 + 0,15)budynek 
istniej cy

34,196m3122,13 * 0,28zaplecze sali 
sportowej

93,218RAZEM
m2Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej

szerokiej poziome podposadzkowe
KNR 2-02 0607-

01
90

d.2.11.5
196,740m2196,74budynek 

istniej cy
122,130m2122,13zaplecze sali 

sportowej
318,870RAZEM

m2lepe pod ogi z p yt OSB gr. 32 mm na legarach 10x20cm
u o onych krzy owo

KNNR 2 1205-0391
d.2.11.5

47,300m247,30budynek 
istniej cy

122,130m2122,13zaplecze sali 
sportowej

169,430RAZEM
Roboty wyko czeniowe45400000-12.12
Wyko czenie cian2.12.1

m2Tynki wewn trzne zwyk e kat. III wykonywane mechanicznie na
cianach i s upach- tynk cementowo-wapienny

KNR-W 2-02 
0801-02

92
d.2.12.1

2 191,700m22191,7
2 191,700RAZEM

m2Wewn trzne g adzie gipsowe dwuwarstwowe na cianach z p yt
gipsowych

KNR-W 2-02 
0830-02

93
d.2.12.1

1 929,400m21929,4
1 929,400RAZEM

mTa my ochronne ró nokolorowe o szeroko ci 0,3m, z tworzyw
sztucznych na bazie ywic winylowo-akrylowych modyfikowanych
przeciwuderzeniowo, wyposa onych w stabilizatory UV i rodki
przeciwzapalne, przyklejane na klej monta owy

kalk. w asna
94

d.2.12.1

73,420m73,42
73,420RAZEM

sztNaro niki ochronne o wymiarach 50x50mm do wysoko ci 1,5m od
pod ogi, z tworzyw sztuczych na bazie ywic akrylowo-winylowych
modyfikowanych przeciwuderzeniowo wyposa onych w stabilizatory
UV i rodki przeciwzapalne

kalk. w asna
95

d.2.12.1

20,000szt20
20,000RAZEM

sztSystemowy materac antykontuzyjny w sali sportowej, w naroznikach
do wysoko ci 3mkalk. w asna

96
d.2.12.1

23,000szt23
23,000RAZEM

m2Wyko czenie cian w sali sportowej:
-Izolacja akustyczna z we ny mineralnej gr. 60mm, 50kg/m3
-folia PE 0,02mm
-panele drewniane 25mm 120x60cm, 10,5kg/m2

kalk. w asna
97

d.2.12.1

209,040m2209,04
209,040RAZEM

m2Rusztowania ramowe zewn trzne o wys. 10-20 mKNNR 2 1504-0298
d.2.12.1

1 553,100m21553,1
1 553,100RAZEM

Wyko czenie sufitów2.12.2
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m2Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem
maszynowym gr. 15 mm  cem.-wap.

KNR 9-03 0306-
04

99
d.2.12.2

437,920m2437,92
437,920RAZEM

m2Gruntowanie i dwukrotne malowanie farb  akrylow  transparent  -
w budynku istniej cym i nowoprojektowanym

NNRNKB 202 
1134-02 + KNR 2

-02 1505-01

100
d.2.12.2

479,590m2479,59
479,590RAZEM

P ytki na cianach45431000-72.13
m2Uk adanie p ytek ceramicznych 20x50cmNNRNKB 202 

0838-04
101

d.2.13
524,600m2524,6

2,240m22,24Fartuchy przy 
zlewach w salach 

dydaktycznych
526,840RAZEM

m2Izolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy
uszczelniaj cej (folii w p ynie) wykonywane r cznie - na o enie
dwóch warstw

KNR AT-40 0413
-01

102
d.2.13

526,840m2poz.101
526,840RAZEM

mWklejanie w pow ok  wodochronn  ta my uszczelniaj cejKNR AT-40 0418
-01

103
d.2.13

267,380m267,38
267,380RAZEM

Pod o a i posadzki45262522-62.14
Warstwy podposadzkowe2.14.1

m2Wylewka posadzkowa grubo ci 5 cmNNRNKB 202 
1127-01 1127-03

104
d.2.14.1

114,420m2114,42Wastwa PS1
114,420RAZEM

m2Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dop ata za zbrojenie
siatk  stalow

KNR 2-02 1106-
07

105
d.2.14.1

114,420m2poz.104Wastwa PS1
114,420RAZEM

m2P yty z we ny mineralnej gr. 5 cmKNR 2-02 0613-
03

106
d.2.14.1

272,030m2272,03Wastwa PS1
272,030RAZEM

m2Folia polietylenowa 0,1 mmKNR-W 2-02 
0615-01

107
d.2.14.1

272,030m2poz.106Wastwa PS1
272,030RAZEM

m2Wylewka posadzkowa grubo ci 7 cmNNRNKB 202 
1127-01 1127-03

108
d.2.14.1

719,790m2719,79Wastwa PG1 i 
PG2

719,790RAZEM
m2Styropian EPS 100 gr. 10 cmKNR 2-02 0609-

03
109

d.2.14.1
111,660m2733,22 - 621,56Warstwy PG1 i 

PG2
111,660RAZEM

m2Styropian EPS 100 gr. 19 cmKNR 2-02 0609-
03

110
d.2.14.1

621,560m2621,56Warstwy PG1 i 
PG2

621,560RAZEM
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m3Podk ady z piasku na pod o u gruntowym z zag szczeniem + zakup
piasku

KNNR 1 0221-01 
+ KNR 2-01 0236

-01 z.sz. 2.5.2. 
9907

111
d.2.14.1

1 894,107m3601,5 * 2,5 + 118,29 * 3,3Warstwa PG2
1 894,107RAZEM

m3Podk ad z betonu C12/15 na pod o u gruntowymKNR-W 2-02 
1101-03

112
d.2.14.1

719,790m3719,79sala sportowa
719,790RAZEM

m2Folia polietylenowa 0,2 mmKNR-W 2-02 
0615-01

113
d.2.14.1

601,500m2601,50sala sportowa
601,500RAZEM

m2Pod oga w sali sportowej (z malowaniem boisk):
-parkiet sportowy
-2xp yta OSB (v313) 10mm
-folia izolacyjna
- lepa pod oga 19mm a utowo
-legary krzy owe gr. 22mm

kalk. w asna
114

d.2.14.1

601,500m2601,50
601,500RAZEM

Posadzki2.14.2
mCokoliki z kszta tek z p ytek gresowychKNR-W 2-02 

1115-02
115

d.2.14.2
166,220m6,7 + 8 + 8,9 + 10,0 + 2 * 1,6 + 2 * 14,5 + 10,2 + 6,5 + 1,4 + 5,5 + 

10 + 11,3 + 10,8 + 11,2 + 7,4 + 2 * 13,06
166,220RAZEM

m2Posadzki z p ytek gresowych o wymiarach 30x30cm, kolor szary
(RAL7046), gres szkliwiony

KNR-W 2-02 
1113-04

116
d.2.14.2

223,820m2223,82
31,270m231,27klatka schodowa 

cz. podziemna
255,090RAZEM

m2Posadzki z wyk adzin obiektowej z wywini ciem na cianKNR-W 2-02 
1124-01

117
d.2.14.2

1 272,130m21272,13
17,300m2173 * 0,1wywini cie

1 289,430RAZEM
mPosadzki - listwy przy cienne z tworzyw sztucznych klejoneKNR-W 2-02 

1124-04
118

d.2.14.2
529,940m529,94

529,940RAZEM
Malowanie45262300-42.15

m2Malowanie farba bazow  i nak adanie tapety natryskowej w kolorze
jasny be  RAL1013

KNNR 2 1406-02 
+ NNRNKB 202 

1134-02

119
d.2.15

1 929,400m21929,4
1 929,400RAZEM

m2Gruntowanie i dwukrotne malowanie farb  akrylow  transparentNNRNKB 202 
1134-02 + KNR 2

-02 1505-01

120
d.2.15

578,820m2578,82
578,820RAZEM

Elewacje / Izolacje termiczne45410000-42.16
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m2Elewacja w systemie BSO - przyklejenie p yt styropianowych EPS70
gr. 15cm, przymocowanie styropianu ko kami do cian, przyklejenie
warstwy siatki, wyko czenie tynkiem silikatowym w kolorze RAL
8003, 8007 i 7005

KNR 0-23 2612-
01 + KNR 0-23 

2612-04 + KNR 0
-23 2612-06 + 

KNR 0-23 0932-
01 + KNR 0-23 

0932-02

121
d.2.16

283,210m2283,21elewacja tylna 
sala

194,480m220,8 * 9,35elewacja boczna 
sala

207,103m29,35 * 22,15elewacja 
frontowa sala

180,300m27,5 * 24,04elewacja tylna 
bud. dydakt.

95,450m28,3 * 11,5elewacja boczna 
bud. dydakt.

233,643m227,65 * 8,45elewacja 
frontowa bud. 

dydakt.
1 194,186RAZEM

m2Elewacja w systemie BSO - przyklejenie p yt z we ny mineralnej gr.
15cm, przymocowanie we ny mineralnej cznikami metalowymi do
cian, przyklejenie warstwy siatki, wyko czenie tynkiem silikatowym

w kolorze: RAL 8003, 8007 i 7005.

KNR 0-23 0932-
02 + KNR 0-23 

2613-01 + KNR 0
-23 2613-04 + 

KNR 0-23 2613-
06 + KNR 0-23 

0932-01

122
d.2.16

102,630m2102,63boczna elewacja 
boczna sala

119,213m29,35 * 12,75elewacja 
frontowa sala

221,843RAZEM
m2Elewacja w systemie BSO - przyklejenie p yt z we ny mineralnej gr.

15cm z welonem, przymocowanie we ny mineralnej cznikami
metalowymi do cian, przyklejenie warstwy siatki, pod fasady
wentlowane

KNR 0-23 0932-
02 + KNR 0-23 

2613-01 + KNR 0
-23 2613-04 + 

KNR 0-23 2613-
06 + KNR 0-23 

0932-01

123
d.2.16

66,853m29,35 * 7,15elewacja 
frontowa sala

72,930m29,35 * 7,80elewacja tylna 
sala

139,783RAZEM
m2Tynk cienkowarstwowy dekoracyjny w kolorze ciemnoszarym

(mozaikowy) - cokó
KNR 0-23 0932-
02 + KNR 0-23 

0932-01

124
d.2.16

43,809m211,49 * 1,35 + 8,8 * 0,5 + 1,15 * 20,78elewacja boczna
77,463m227,65 * 1,35 + 34,9 * 1,15elewacja 

frontowe  
23,504m234,72 * 0,4 + 24,04 * 0,4elewacja tylna

136,013m21,35 * (60,95 + 39,8)podjazd dla nps
280,789RAZEM

m2Elewacja w systemie BSO - obróbka o cie y - przyklejenie p yt
styropianowych EPS70 gr. 3cm,  przyklejenie warstwy siatki,
wyko czenie tynkiem silikatowym

KNR 0-23 0932-
04 + KNR 0-23 

2612-02 + KNR 0
-23 2612-07 + 

KNR 0-23 0932-
01

125
d.2.16

32,968m2(1,5 + 5,0 * 2) * 8 * 0,20 + (1,5 + 2,35 * 2) * 6 * 0,2 + (1,5 + 2,22 * 2) 
* 6 * 0,2

elewacja tylna
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7,704m2(1,5 + 2,05 * 2) * 0,2 + (2 + 3,0 * 2) * 0,2 + (1,0 + 2,0 * 2) * 3 * 0,2 + 
(0,52 + 2,22 * 2) * 2 * 0,2

elewacja boczna

24,844m2(1,5 + 5,0 * 2) * 5 * 0,20 + (1,5 + 2,35 * 2) * 5 * 0,2 + (1,5 + 2,45 * 2) 
* 0,2 + (1,5 + 2,22 * 2) * 3 * 0,2 + (1,5 + 2,45 * 2) * 0,2 + (1,0 + 2,05 
* 2) * 0,2

elewacja 
frontowe  

65,516RAZEM
mElewacja w systemie BSO - zamocowanie listwy coko owejKNR 0-23 2612-

09
126

d.2.16
55,800m33,2 + 22,6elewacja tylna
33,670m19,74 + 10,77 + 1,58 * 2elewacja boczna
55,800m22,6 + 33,20elewacja 

frontowe  
145,270RAZEM

mElewacja w systemie BSO - ochrona naro ników wypuk ych
k townikiem metalowym

KNR 0-23 2612-
08

127
d.2.16

705,200m32 * 8,2 + 16 * 8,2 + 38 * 8,2
705,200RAZEM

m2Fasada wentylowana z blachy tytan-cynk gr. 0,7mm na ruszcie
systemowym z obróbkami.

KNR-W 2-02 
1040-06
analogia

128
d.2.16

50,760m27,2 * 7,05elewacja 
frontowe  

54,990m27,8 * 7,05elewacja tylna

105,750RAZEM
m2Izolacja pomi dzy budynkiem istniej cym i projektowanym z we ny

mineralnej
KNR 2-02 0613-

04
129

d.2.16
136,850m2136,85

136,850RAZEM
Stolarka okienna i drzwiowa45421000-42.17
Okna2.17.1

sztOkno O1 150x500 ALU bia e - 5 komorowe U<1,0W/m2K, Izol.
akustyczna >30dB, otwierane elektryczniekalk. w asna

130
d.2.17.1

13,000szt13
13,000RAZEM

sztOkno O2 100 x 200 z PCV bia e - 5 komorowe U<1,0W/m2K, Izol.
akustyczna >30dB, uchylno-rozwieralnekalk. w asna

131
d.2.17.1

2,000szt2
2,000RAZEM

sztOkno O2 100 x 200 z ALU bia e - 5 komorowe U<1,0W/m2K, Izol.
akustyczna >30dB, uchylno-rozwieralne EI30kalk. w asna

132
d.2.17.1

1,000szt1
1,000RAZEM

sztOkno O3 52 x 232 z PCV bia e - 5 komorowe U<1,0W/m2K, Izol.
akustyczna >30dB, uchylno-rozwieralnekalk. w asna

133
d.2.17.1

1,000szt1
1,000RAZEM

sztOkno O4 136 x 196 z PCV bia e - 5 komorowe U<1,0W/m2K, Izol.
akustyczna >30dB, uchylno-rozwieralnekalk. w asna

134
d.2.17.1

1,000szt1
1,000RAZEM

sztOkno O5 150 x 245 z PCV bia e - 5 komorowe U<1,0W/m2K, Izol.
akustyczna >30dB, uchylno-rozwieralnekalk. w asna

135
d.2.17.1

1,000szt1
1,000RAZEM

sztWy az strychowy WS 70x130 ocieplony U<1,0W/m2K EI30
kalk. w asna

136
d.2.17.1

2,000szt2
2,000RAZEM
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sztWy az dachowy 78x98KNR-W 2-02 
1016-07

kalk. w asna

137
d.2.17.1

2,000szt2
2,000RAZEM

Drzwi2.17.2
Drzwi wewn trzne2.17.2.1

sztDrzwi D1.1 90 x 200, 11L+7P wewn trzne drewniane, z podci ciem
i zamkiem WC - okleina CPL HQ 0,7 D B Milano1kalk. w asna

138
d.2.17.2

.1
18,000szt18

18,000RAZEM
sztDrzwi D1.2 90 x 200, 0L+1P, wewn trzne drewniane, z zamkiem -

okleina CPL HQ 0,7 D B Milano1kalk. w asna
139

d.2.17.2
.1

1,000szt1
1,000RAZEM

sztDrzwi D1.3 90 x 200, 2L, wewn trzne aluminiowe z zamkiem -
okleina CPL HQ 0,7 D B Milano1 EI30kalk. w asna

140
d.2.17.2

.1
2,000szt2

2,000RAZEM
sztDrzwi D2.1 100 x 200, 0L+3P, wewn trzne drewniane z podci ciem

i zamkiem WC - okleina CPL HQ 0,7 D B Milano1kalk. w asna
141

d.2.17.2
.1

3,000szt3
3,000RAZEM

sztDrzwi D2.2 100 x 200, 0L+2P, wewn trzne drewniane z zamkiem -
okleina CPL HQ 0,7 D B Milano1kalk. w asna

142
d.2.17.2

.1
2,000szt2

2,000RAZEM
sztDrzwi D3.2 140 x 200, 1L, wewn trzne aluminiowe oszklone szk em

bezpiecznym z zamkiem, okleina CPL HQ 0,7 D b Milano1 EI30kalk. w asna
143

d.2.17.2
.1

1,000szt1
1,000RAZEM

sztDrzwi D3.3 130 x 200, 1P, wewn trzne aluminiowe oszklone szk em
bezpiecznym z zamkiem, okleina CPL HQ 0,7 D b Milano1 EI30kalk. w asna

144
d.2.17.2

.1
1,000szt1

1,000RAZEM
sztDrzwi D5.2 200 x 270, 1P, wewn trzne aluminiowe oszklone szk em

bezpiecznym z zamkiem, okleina CPL HQ 0,7 D b Milano2kalk. w asna
145

d.2.17.2
.1

2,000szt2
2,000RAZEM

Drzwi zewn trzne2.17.2.2
sztDrzwi D3.1 150 x 200, 1szt., zewn trzne aluminiowe, oszkolone,

szk o bezpieczne U<1,3W/m2K z zamkiem, kolor RAL8003, klasa Ckalk. w asna
146

d.2.17.2
.2

1,000szt1
1,000RAZEM

sztDrzwi D4 zewn trzne z drewna litego d bowego oszklone szk em
bezpiecznym, z na wietlem górny, oraz zamkiem w klasie C,
U<1,3W/m2K

kalk. w asna
147

d.2.17.2
.2

1,000szt1
1,000RAZEM

sztDrzwi D5.2 200 x 270, 2 szt. zewn trzne aluminiowe, oszkolone,
szk o bezpieczne U<1,3W/m2K z zamkiem, kolor RAL8003, klasa C
z zamkiem antypanicznym

kalk. w asna
148

d.2.17.2
.2
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1,000szt1
1,000RAZEM

D wig osobowy45421160-32.18
kpl.Dostawa i monta  platformy dla osób niepe nosprawnych o ud wigu

200kg mocowanej do balustrady schodów wewn trznych wraz z
zasilaniem

kalk. w asna
149

d.2.18

1,000kpl.1
1,000RAZEM

Elementy kowalsko- lusarskie45421160-32.19
kpl.Daszki nad wej ciem

kalk. w asna
150

d.2.19
1,000kpl.1

1,000RAZEM
mRynny dachowe pó okr g e o r. 15 cm - monta  z gotowych

elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
KNR-W 2-02 

0522-02
151

d.2.19
148,100m23,0 + 11,3 + 11,2 + 1,8 * 2 + 5,3 + 6,7 + 33,3 * 2 + 20,4

148,100RAZEM
mRynny dachowe prostok tne w rozwini ciu 50 cm - monta  z

gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z
cynku - rynna ukryta

KNR-W 2-02 
0522-04

152
d.2.19

13,800m6,9 * 2
13,800RAZEM

mRury spustowe okr g e z blachy tytanowo-cynkowejKNR-W 2-02 
0529-02

153
d.2.19

115,200m7,7 * 2 + 7,9 + 8,2 * 3 + 9,5 + 9,1 * 3 + 7,1 * 2 + 7,7 + 8,6
115,200RAZEM

mParapety zewn trzne z blachy stalowej tytanowo-cynkowejKNR 2-02 0506-
01

154
d.2.19

35,780m35,78
35,780RAZEM

mPodokienniki i pó ki o szer.do 30 cm z p yt z konglomeratu o
grubo ci 30mm

NNRNKB 202 
2143-02

155
d.2.19

35,780mpoz.154
35,780RAZEM

mBalustrady ze stali nierdzewnej - podjazd dla osób nps i schody
zewn trznekalk. w asna

156
d.2.19

102,700m102,70
102,700RAZEM

mPor cz przy schodach wewn trznych w bud. projektowanym
kalk. w asna

157
d.2.19

9,700m9,7
9,700RAZEM

mBalustrady przy schodach wewn trznych w bud. istniej cym
kalk. w asna

158
d.2.19

15,000m8,2 + 6,8
15,000RAZEM

mBalustrada na pi trze w osi D
kalk. w asna

159
d.2.19

3,300m3,3
3,300RAZEM

sztBalustrada z furtk  uniemo liwiaj c  ewakuacje do piwnicy
kalk. w asna

160
d.2.19

1,000szt1
1,000RAZEM

sztPochwyty dla niepe nosprawnych
kalk. w asna

161
d.2.19

9,000szt9
9,000RAZEM
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sztKrzese ko prysznicowe dla niepe nosprawnych
kalk. w asna

162
d.2.19

1,000szt1
1,000RAZEM

m2Rolety pionowe w oknach w sali sportowej - elektryczne
kalk. w asna

163
d.2.19

97,500m21,5 * 5 * 13Okna sali
97,500RAZEM

m2cianki systemowe giszetowe z paneli HPL mi dzy kabinami w WC
oraz prysznicmaikalk. w asna

164
d.2.19

18,223m29,85 * 1,85parter
16,095m28,7 * 1,85pi tro

34,318RAZEM
kplDrabina dost powa na dach z poziomu poddasza

kalk. w asna
165

d.2.19
2,000kpl2

2,000RAZEM
kplLustra w azienkach licowane z p ytkami

kalk. w asna
166

d.2.19
18,000kpl18

18,000RAZEM
sztObsadzenie wycieraczek systemowych wewn trznych tekstylnychKNR-W 4-01 

0324-05
analogia

167
d.2.19

2,000szt2
2,000RAZEM

sztObsadzenie wycieraczek systemowych zewn trznychKNR-W 4-01 
0324-05
analogia

168
d.2.19

2,000szt2
2,000RAZEM

Roboty dodatkowe w budynku istniejacym2.20
m3R czne wykucie wn k w miejscu sp ka  istniej cych murów o szer.

1m na gr. jednej ceg y
KNR 4-01 0329-

03
169

d.2.20
80,000m38 * 1 * 10

80,000RAZEM
m3Uzupe nienie cian lub zamurowanie otworów w cianach na

zaprawie cementowo-wapiennej ceg ami
KNR 4-01 0304-

01
analogia

170
d.2.20

80,000m38 * 1 * 10
80,000RAZEM

mIniekcja ci nieniowa jednorz dowa dwustronna w cianach o
grubo ci 3 ceg y

KNR AT-40 0205
-02

171
d.2.20

68,800m68,8
68,800RAZEM

mIniekcja ci nieniowa jednorz dowa jednostronna w cianach o
grubo ci 1 1/2 ceg y

KNR AT-40 0203
-02

172
d.2.20

42,000m11 + 11 + 10 + 10
42,000RAZEM
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WYKONAWCA: INWESTOR:

Bogdan Mrozowski
SPORZ DZI  KALKULACJE:

Roboty w zakresie kszta towania terenu45112700-2
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu45111291-4

Klasyfikacja robót wg Wspólnego S ownika Zamowie

BUDOWLANABRAN E:
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ul. Rybaki 3, 64-700 CzarnkówADRES INWESTORA:
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Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarno-higienicznym
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WartoCenaIloj.m.OpisPodstawaLp.

KOSZTORYS:
ZAGOSPODAROWANIE TERENU1
Roboty rozbiórkowe45216112-2, 

45100000-8
1.1

Rozbiórka budynku1.1.1
0,000,001,000kpl.Demonta  wyposa enia wewn trznego

kalk. w asna
1

d.1.1.1
0,000,0010 * 1,45 * 2,9 

= 42,050
m2Wykucie z muru o cie nic stalowych lub krat okiennych o powierzchni

ponad 2 m2
KNR 4-01 0354-

08
2

d.1.1.1
0,000,007,36 * 18,76 * 

2 = 276,147
m2Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadaj cej si  do u ytku -

Usytuowanie budynku uniemo liwia dost p osobom postronnym
KNR 4-04 0506-

01 z.o.3.1.
3

d.1.1.1
0,000,0018,76 * 2 + 

10,43 = 47,950
m2Rozebranie obróbek blacharskichKNR 4-01 0535-

08
analogia

4
d.1.1.1

0,000,00276,147m2Rozebranie elementów wi b dachowych - deskowanie dachuKNR 4-01 0430-
02

5
d.1.1.1

0,000,0010,43 * 18,76 
= 195,667

m2Rozebranie elementów wi b dachowych - wi by dachowe
wieszarowe

KNR 4-01 0430-
08

analogia

6
d.1.1.1

0,000,0018,76 * 0,6 * 
7,2 * 2 + 10,43 

* 0,6 * 7,2 = 
207,144

m3Rozebranie nadpro y z cegie  na zaprawie cementowo-wapiennejKNR 4-01 0349-
03

7
d.1.1.1

0,000,0018,76 * 7,2 * 2 
+ 10,43 * 7,2 = 

345,240

m2Odbicie tynków wewn trznych z zaprawy cementowo-wapiennej na
cianach, filarach, pilastrach

KNR 4-01 0701-
02

8
d.1.1.1

0,000,00162,200m2Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznychKNR 4-01 0818-
05

9
d.1.1.1

0,000,00162,200m2Zerwanie posadzki cementowejKNR 4-01 0804-
07

10
d.1.1.1

0,000,000,7 * 2 * (18,76 
* 2 + 10,43) = 

67,130

m3Rozebranie cian z kamieni na zaprawie cementowejKNR 4-01 0349-
08

analogia

11
d.1.1.1

0,000,001,1 * 0,5 * 
(18,76 + 
10,43) = 

16,055

m3Rozebranie aw, stóp i fundamentówKNR 4-04 0302-
04

analogia

12
d.1.1.1

0,000,001,000kpl.Wywóz gruzu wraz z kosztami utylizacji
kalk. w asna

13
d.1.1.1

0,000,00555,700m2Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubo ci 15 cmKNR 2-31 0801-
03 0801-04

14
d.1.1.1

0,000,00555,700m2R czne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
grubo ci 5 cm

KNR 2-31 0803-
01 0803-02

15
d.1.1.1

0,00Razem dzia : Rozbiórka budynku
Rozbiórka zbiornika bezodp ywowego1.1.2

0,000,0012,5 + 12,5 + 
15 = 40,000

m3Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonychKNR 4-01 0212-
03

kalk. w asna

16
d.1.1.2

0,000,00130,000m3Zasypanie wykopów ziemi  z ukopów z przerzutem ziemi na odleg o
do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II

KNR 4-01 0105-
01

17
d.1.1.2

0,00Razem dzia : Rozbiórka zbiornika bezodp ywowego
Rozbiórka pomieszczenia piwnicznego1.1.3

0,000,004 * 5 * 0,3 = 
6,000

m3Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonychKNR 4-01 0212-
03

kalk. w asna

18
d.1.1.3

0,000,004 * 5 = 20,000m2Zerwanie posadzki cementowejKNR 4-01 0804-
07

19
d.1.1.3

0,000,00(0,5 * 4 * 2 + 
0,5 * 5) * 3,5 = 

22,750

m3Rozebranie cian z kamieni na zaprawie cementowejKNR 4-01 0349-
08

analogia

20
d.1.1.3

0,000,001,1 * 0,5 * (4 * 
2 + 5) = 7,150

m3Rozebranie aw, stóp i fundamentówKNR 4-04 0302-
04

analogia

21
d.1.1.3

0,000,001,000kpl.Wywóz gruzu wraz z kosztami utylizacji
kalk. w asna

22
d.1.1.3

0,000,001 * 2,05 = 
2,050

kpl.Uzupe nienie cian oraz zamurowanie otworów w cianach z ceg y na
zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej

KSNR 3 0302-01
kalk. w asna

23
d.1.1.3

0,000,0060,000m3Zasypanie wykopów ziemi  z ukopów z przerzutem ziemi na odleg o
do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II

KNR 4-01 0105-
01

24
d.1.1.3

0,00Razem dzia : Rozbiórka pomieszczenia piwnicznego
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0,00Razem dzia : Roboty rozbiórkowe
Roboty ziemne45216112-2, 

45100000-8
1.2

0,000,000,3 * 2038 = 
611,400

m3Niwelacja terenu, korytowanie wraz z wywozem gruntuKNR 2-01 0239-
01 0214-01

25
d.1.2

0,000,00544,550m2Usuni cie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo ci do 15 cm za
pomoc  spycharek

KNR 2-01 0126-
01

26
d.1.2

0,00Razem dzia : Roboty ziemne
Zagospodarowanie dzia ki45111291-41.3
Wycinki1.3.1

0,000,005,000szt.cinanie drzew pi  mechanicznKNR 2-01 0103-
04

27
d.1.3.1

0,00Razem dzia : Wycinki
Ma a architektura1.3.2

0,000,000,3 * 0,3 * 0,4 
* 12 = 0,432

m3Stopy pod awkami i koszami 30x30x40 cm, beton C12/15 W6KNR-W 2-02 
0233-01

28
d.1.3.2

0,000,004,000kplawka parkowa, wykonana z profili stalowych malowanych na kolor
czarny mat. awka d ugo ci 196 cm, szeroko ci 45,4 cm.
Przymocowana do stóp fundamentowych za pomoc  kotew stalowych
w sposób uniemo liwiaj cy demonta  przez osoby postronne.

kalk. w asna
29

d.1.3.2

0,000,004,000kpl.Kosz wykonany ze stali z wk adem z blachy ocynkowanej, pomalowany
proszkowo na kolor czarny mat. Kosz wysoko ci 82 cm. Przymocowany
do stóp fundamentowych za pomoc  kotew stalowych w sposób
uniemo liwiaj cy demonta  przez osoby postronne.

kalk. w asna
30

d.1.3.2

0,000,002,000kplObudowa mietnikowa na du y pojemnik na mieci o pojemno ci do
1100 litrów. Ca  konstrukcj  boksu wykona  z wysokiej jako ci stali,
cynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo. Wype nienie cian
bocznych stanowi  blacha trapezowa. Drzwi frontowe do boksu
wyposa y  w zamek z wk adk  patentow . Dach boksu wykonany z
blachy trapezowej cynkowanej posiada odprowadzenei wody opadowej
do ty u. Pod obudow  nale y wykoana  p yt  betonow  (beton C12/15
W6) o grubo ci 15 cm zatart  na g adko.

kalk. w asna
31

d.1.3.2

0,00Razem dzia : Ma a architektura
Ogrodzenia1.3.3

0,000,0025,000mOdtworzenie ogrodzenia istniej cego za pomoc  paneli
ogrodzeniowych o wysoko ci 2 m montowane na s upach systemowych
o przekroju 60x40 mm w rozstawie 2,5m zamocowane trwale w
betonowych stopach fundamentowych 35x35x80 cm. Panele wykonane
z drutu o rednicy 5 mm, wymiar oczka 50x200.

kalk. w asna
32

d.1.3.3

0,00Razem dzia : Ogrodzenia
Podesty, schody i pochylnie1.3.4

0,000,0081,7 * 0,1 * 0,8 
= 6,536

m3Podk ady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i u yteczno ci
publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na pod o u gruntowym

KNR-W 2-02 
1101-03

33
d.1.3.4

0,000,0081,7 * 0,4 * 0,6 
= 19,608

m3awy fundamentowe prostok tne elbetowe szeroko ci do 0.6 m - z
zastosowaniem pompy do betonu

KNR-W 2-02 
0202-01

34
d.1.3.4

0,000,000,8188 = 0,819tPrzygotowanie i monta  zbrojenia elementów budynków i budowli -
pr ty ebrowane o r. 12-14 mm

KNR-W 2-02 
0259-02

35
d.1.3.4

0,000,0081,7 * 2,7 * 
0,24 = 52,942

m3ciany z bloczków betonowych na zaprawie cementowejKNR-W 2-02 
0101-06

36
d.1.3.4

0,000,0081,7 * 2,7 * 2 + 
81,7 * (0,18 * 2 
+ 0,4 * 2 + 0,6) 

= 584,972

m2Izolacja pionowa przeciwwodna z bitumicznych mas uszczelniaj cych -
hydroizolacja pionowa i pozioma cian i aw fundamentowych

KNR AT-40 0408-
03

37
d.1.3.4

0,000,004,5 * 1,35 + 
3,98 * 1,35 + 
8,7 * 1,71 + 
8,7 * 2,07 + 

3,97 * 2,07 + 
9,06 * 2,54 + 

32,34 * 2,54 = 
157,708

m3Zasypanie wykopów ziemi  z ukopów z przerzutem ziemi na odleg o
do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II

KNR 4-01 0105-
01

38
d.1.3.4

0,000,0040,85 + 73,73 
+ 3,76 = 
118,340

m2Podbudowa z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie -
warstwa dolna o grubo ci po zag szczeniu 20 cm

KNR 2-31 0114-
05 + KNR 2-31 

0114-06

39
d.1.3.4

0,000,0040,85 + 73,73 
+ 3,76 = 
118,340

m2Wykonanie i zag szczenie mechanicze warstwy ods czaj cej z piasku
- grubo  warstwy po zag. 10 cm

KNR 2-31 0104-
07

40
d.1.3.4

0,000,0040,85 + 73,73 
+ 3,76 = 
118,340

m2Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubo ci 6 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

KNR 2-31 0511-
02

41
d.1.3.4
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Kosztorys ofertowy
WartoCenaIloj.m.OpisPodstawaLp.

0,000,003 * 6 + 7,8 + 6 
* 4 + 4 + 7,7 + 
3,5 + 1,4 + 3,8 
+ 0,6 = 70,800

mBalustrady zewn trzne systemowe ze stali nierdzewnej
kalk. w asna

42
d.1.3.4

0,00Razem dzia : Podesty, schody i pochylnie
Opaska wokó  budynku1.3.5

0,000,000,6 * (58,24 + 
40,02) = 

58,956

m2Opaska wokó  budynku wype niona grysem szer. 60 cmKNR AT-09 0203-
03

analogia

43
d.1.3.5

0,00Razem dzia : Opaska wokó  budynku
Nasadzenia1.3.6

0,000,0010,48 + 47,07 
+ 20,36 = 

77,910

m2Przygotowanie terenu pod wykonanie trawnika i rabat - uprawienie
terenu, wybranie gruzu i cz ci podziemnych chwastów sta ych,
wyrównanie, zagrabienie

kalk. w asna
44

d.1.3.6

0,000,0010,48 + 47,07 
+ 20,36 = 

77,910

m2Uk adanie w ókniny ograniczaj cej rozwój chwastów o gramaturze
100g/m2kalk. w asna

45
d.1.3.6

0,000,006 * 2 = 12,000m2Korowanie nasadze  warstw  kory gr 5cmKNR 2-21 0209-
01 0209-02

46
d.1.3.6

0,000,006,000szt.Sadzenie drzew i krzewów - sosna kar owataKNR 2-21 0331-
07

47
d.1.3.6

0,000,0015,000m2Obsadzenie kwietników ro linami kwietnikowymi. Skalnica Arendsa,
Jarzmianka, Chaber górski, urawka.

KNR 2-21 0413-
06

analogia

48
d.1.3.6

0,00Razem dzia : Nasadzenia
Trawnik1.3.7

0,000,00[10,48 + 47,07 
+ 20,36] * 0,15 

= 11,687

m3Roz cielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie p askimKNR 2-21 0218-
03

49
d.1.3.7

0,000,0010,48 + 47,07 
+ 20,36 = 

77,910

m2Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z
nawo eniem

KNR 2-21 0401-
04

50
d.1.3.7

0,00Razem dzia : Trawnik
0,00Razem dzia : Zagospodarowanie dzia ki

Budowa ci gów jezdnych, parkingu i chodników45112700-21.4
Chodniki i place1.4.1

0,000,00256,940m2Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubo ci 6 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

KNR 2-31 0511-
02

51
d.1.4.1

0,000,00256,940m2Podsypka cementowo piaskowa gr. 10 cmKNR 2-31 0104-
07

52
d.1.4.1

0,00Razem dzia : Chodniki i place
Kraw niki, obrze a1.4.2

0,000,00(94,81 + 
108,25 + 17 + 
57,98) * 0,25 * 

0,2 = 13,902

m3awa betonowa z oporemKNR 2-31 0402-
04

53
d.1.4.2

0,000,0094,81 + 108,25 
+ 17 + 57,98 = 

278,040

mObrze a betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wype nieniem spoin zapraw  cementow

KNR 2-31 0407-
05

54
d.1.4.2

0,00Razem dzia : Kraw niki, obrze a
0,00Razem dzia : Budowa ci gów jezdnych, parkingu i chodników
0,00Razem dzia : ZAGOSPODAROWANIE TERENU
0,00Kosztorys razem
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WYKONAWCA: INWESTOR:

Bogdan Mrozowski
SPORZ DZI  KALKULACJE:

Roboty w zakresie kszta towania terenu45112700-2
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu45111291-4

Klasyfikacja robót wg Wspólnego S ownika Zamowie

BUDOWLANABRAN E:

30.03.2018DATA OPRACOWANIA:

ul. Rybaki 3, 64-700 CzarnkówADRES INWESTORA:
Powiat Czarnkowsko-TrzcianeckiNAZWA INWESTORA:

Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarno-higienicznym
oraz termomodernizacj i remontem przyleg ego budynku
dydaktycznego Liceum Ogólnokszta c cego im. Janka z Czarnkowa w
Czarnkowie.

NAZWA INWESTYCJI:
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65-072 Zielona Góra
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ABK-Projekt
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Obmiar
RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

KOSZTORYS:
ZAGOSPODAROWANIE TERENU1
Roboty rozbiórkowe45216112-2, 

45100000-8
1.1

Rozbiórka budynku1.1.1
kpl.Demonta  wyposa enia wewn trznego

kalk. w asna
1

d.1.1.1
1,000kpl.1

1,000RAZEM
m2Wykucie z muru o cie nic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2

m2
KNR 4-01 0354-

08
2

d.1.1.1
42,050m210 * 1,45 * 2,9

42,050RAZEM
m2Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadaj cej si  do u ytku -

Usytuowanie budynku uniemo liwia dost p osobom postronnym
KNR 4-04 0506-

01 z.o.3.1.
3

d.1.1.1
276,147m27,36 * 18,76 * 2

276,147RAZEM
m2Rozebranie obróbek blacharskichKNR 4-01 0535-

08
analogia

4
d.1.1.1

47,950m218,76 * 2 + 10,43
47,950RAZEM

m2Rozebranie elementów wi b dachowych - deskowanie dachuKNR 4-01 0430-
02

5
d.1.1.1

276,147m2276,147
276,147RAZEM

m2Rozebranie elementów wi b dachowych - wi by dachowe wieszaroweKNR 4-01 0430-
08

analogia

6
d.1.1.1

195,667m210,43 * 18,76
195,667RAZEM

m3Rozebranie nadpro y z cegie  na zaprawie cementowo-wapiennejKNR 4-01 0349-
03

7
d.1.1.1

207,144m318,76 * 0,6 * 7,2 * 2 + 10,43 * 0,6 * 7,2
207,144RAZEM

m2Odbicie tynków wewn trznych z zaprawy cementowo-wapiennej na cianach,
filarach, pilastrach

KNR 4-01 0701-
02

8
d.1.1.1

345,240m218,76 * 7,2 * 2 + 10,43 * 7,2
345,240RAZEM

m2Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznychKNR 4-01 0818-
05

9
d.1.1.1

162,200m2162,20
162,200RAZEM

m2Zerwanie posadzki cementowejKNR 4-01 0804-
07

10
d.1.1.1

162,200m2162,20
162,200RAZEM

m3Rozebranie cian z kamieni na zaprawie cementowejKNR 4-01 0349-
08

analogia

11
d.1.1.1

67,130m30,7 * 2 * (18,76 * 2 + 10,43)przyj to 0,50 m 
wysoko ci

67,130RAZEM
m3Rozebranie aw, stóp i fundamentówKNR 4-04 0302-

04
analogia

12
d.1.1.1

16,055m31,1 * 0,5 * (18,76 + 10,43)przyj to 0,40 m 
wysoko ci i 0,25 

m szeroko ci
16,055RAZEM

kpl.Wywóz gruzu wraz z kosztami utylizacji
kalk. w asna

13
d.1.1.1

1,000kpl.1
1,000RAZEM

m2Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubo ci 15 cmKNR 2-31 0801-
03 0801-04

14
d.1.1.1

555,700m2555,7
555,700RAZEM
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Obmiar
RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

m2R czne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
grubo ci 5 cm

KNR 2-31 0803-
01 0803-02

15
d.1.1.1

555,700m2555,7
555,700RAZEM

Rozbiórka zbiornika bezodp ywowego1.1.2
m3Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonychKNR 4-01 0212-

03
kalk. w asna

16
d.1.1.2

40,000m312,5 + 12,5 + 15
40,000RAZEM

m3Zasypanie wykopów ziemi  z ukopów z przerzutem ziemi na odleg o  do 3 m i
ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II

KNR 4-01 0105-
01

17
d.1.1.2

130,000m3130
130,000RAZEM

Rozbiórka pomieszczenia piwnicznego1.1.3
m3Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonychKNR 4-01 0212-

03
kalk. w asna

18
d.1.1.3

6,000m34 * 5 * 0,3
6,000RAZEM

m2Zerwanie posadzki cementowejKNR 4-01 0804-
07

19
d.1.1.3

20,000m24 * 5
20,000RAZEM

m3Rozebranie cian z kamieni na zaprawie cementowejKNR 4-01 0349-
08

analogia

20
d.1.1.3

22,750m3(0,5 * 4 * 2 + 0,5 * 5) * 3,5przyj to 0,50 m 
wysoko ci

22,750RAZEM
m3Rozebranie aw, stóp i fundamentówKNR 4-04 0302-

04
analogia

21
d.1.1.3

7,150m31,1 * 0,5 * (4 * 2 + 5)przyj to 0,40 m 
wysoko ci i 0,25 

m szeroko ci
7,150RAZEM

kpl.Wywóz gruzu wraz z kosztami utylizacji
kalk. w asna

22
d.1.1.3

1,000kpl.1
1,000RAZEM

kpl.Uzupe nienie cian oraz zamurowanie otworów w cianach z ceg y na
zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej

KSNR 3 0302-01
kalk. w asna

23
d.1.1.3

2,050kpl.1 * 2,05
2,050RAZEM

m3Zasypanie wykopów ziemi  z ukopów z przerzutem ziemi na odleg o  do 3 m i
ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II

KNR 4-01 0105-
01

24
d.1.1.3

60,000m360
60,000RAZEM

Roboty ziemne45216112-2, 
45100000-8

1.2

m3Niwelacja terenu, korytowanie wraz z wywozem gruntuKNR 2-01 0239-
01 0214-01

25
d.1.2

611,400m30,3 * 2038
611,400RAZEM

m2Usuni cie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo ci do 15 cm za pomoc
spycharek

KNR 2-01 0126-
01

26
d.1.2

544,550m2544,55
544,550RAZEM

Zagospodarowanie dzia ki45111291-41.3
Wycinki1.3.1

szt.cinanie drzew pi  mechanicznKNR 2-01 0103-
04

27
d.1.3.1

5,000szt.5
5,000RAZEM

Ma a architektura1.3.2
m3Stopy pod awkami i koszami 30x30x40 cm, beton C12/15 W6KNR-W 2-02 

0233-01
28

d.1.3.2
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0,432m30,3 * 0,3 * 0,4 * 12
0,432RAZEM

kplawka parkowa, wykonana z profili stalowych malowanych na kolor czarny
mat. awka d ugo ci 196 cm, szeroko ci 45,4 cm. Przymocowana do stóp
fundamentowych za pomoc  kotew stalowych w sposób uniemo liwiaj cy
demonta  przez osoby postronne.

kalk. w asna
29

d.1.3.2

4,000kpl4
4,000RAZEM

kpl.Kosz wykonany ze stali z wk adem z blachy ocynkowanej, pomalowany
proszkowo na kolor czarny mat. Kosz wysoko ci 82 cm. Przymocowany do
stóp fundamentowych za pomoc  kotew stalowych w sposób uniemo liwiaj cy
demonta  przez osoby postronne.

kalk. w asna
30

d.1.3.2

4,000kpl.4
4,000RAZEM

kplObudowa mietnikowa na du y pojemnik na mieci o pojemno ci do 1100
litrów. Ca  konstrukcj  boksu wykona  z wysokiej jako ci stali, cynkowanej
ogniowo i malowanej proszkowo. Wype nienie cian bocznych stanowi  blacha
trapezowa. Drzwi frontowe do boksu wyposa y  w zamek z wk adk
patentow . Dach boksu wykonany z blachy trapezowej cynkowanej posiada
odprowadzenei wody opadowej do ty u. Pod obudow  nale y wykoana  p yt
betonow  (beton C12/15 W6) o grubo ci 15 cm zatart  na g adko.

kalk. w asna
31

d.1.3.2

2,000kpl2
2,000RAZEM

Ogrodzenia1.3.3
mOdtworzenie ogrodzenia istniej cego za pomoc  paneli ogrodzeniowych o

wysoko ci 2 m montowane na s upach systemowych o przekroju 60x40 mm w
rozstawie 2,5m zamocowane trwale w betonowych stopach fundamentowych
35x35x80 cm. Panele wykonane z drutu o rednicy 5 mm, wymiar oczka
50x200.

kalk. w asna
32

d.1.3.3

25,000m25
25,000RAZEM

Podesty, schody i pochylnie1.3.4
m3Podk ady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i u yteczno ci publicznej

przy zastosowaniu pompy do betonu na pod o u gruntowym
KNR-W 2-02 

1101-03
33

d.1.3.4
6,536m381,7 * 0,1 * 0,8

6,536RAZEM
m3awy fundamentowe prostok tne elbetowe szeroko ci do 0.6 m - z

zastosowaniem pompy do betonu
KNR-W 2-02 

0202-01
34

d.1.3.4
19,608m381,7 * 0,4 * 0,6

19,608RAZEM
tPrzygotowanie i monta  zbrojenia elementów budynków i budowli - pr ty

ebrowane o r. 12-14 mm
KNR-W 2-02 

0259-02
35

d.1.3.4
0,819t0,8188

0,819RAZEM
m3ciany z bloczków betonowych na zaprawie cementowejKNR-W 2-02 

0101-06
36

d.1.3.4
52,942m381,7 * 2,7 * 0,24

52,942RAZEM
m2Izolacja pionowa przeciwwodna z bitumicznych mas uszczelniaj cych -

hydroizolacja pionowa i pozioma cian i aw fundamentowych
KNR AT-40 0408-

03
37

d.1.3.4
584,972m281,7 * 2,7 * 2 + 81,7 * (0,18 * 2 + 0,4 * 2 + 0,6)

584,972RAZEM
m3Zasypanie wykopów ziemi  z ukopów z przerzutem ziemi na odleg o  do 3 m i

ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II
KNR 4-01 0105-

01
38

d.1.3.4
157,708m34,5 * 1,35 + 3,98 * 1,35 + 8,7 * 1,71 + 8,7 * 2,07 + 3,97 * 2,07 + 9,06 * 2,54 + 

32,34 * 2,54
157,708RAZEM

m2Podbudowa z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie - warstwa
dolna o grubo ci po zag szczeniu 20 cm

KNR 2-31 0114-
05 + KNR 2-31 

0114-06

39
d.1.3.4

118,340m240,85 + 73,73 + 3,76
118,340RAZEM

m2Wykonanie i zag szczenie mechanicze warstwy ods czaj cej z piasku -
grubo  warstwy po zag. 10 cm

KNR 2-31 0104-
07

40
d.1.3.4

118,340m240,85 + 73,73 + 3,76
118,340RAZEM

m2Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubo ci 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

KNR 2-31 0511-
02

41
d.1.3.4

118,340m240,85 + 73,73 + 3,76
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118,340RAZEM
mBalustrady zewn trzne systemowe ze stali nierdzewnej

kalk. w asna
42

d.1.3.4
70,800m3 * 6 + 7,8 + 6 * 4 + 4 + 7,7 + 3,5 + 1,4 + 3,8 + 0,6

70,800RAZEM
Opaska wokó  budynku1.3.5

m2Opaska wokó  budynku wype niona grysem szer. 60 cmKNR AT-09 0203-
03

analogia

43
d.1.3.5

58,956m20,6 * (58,24 + 40,02)
58,956RAZEM

Nasadzenia1.3.6
m2Przygotowanie terenu pod wykonanie trawnika i rabat - uprawienie terenu,

wybranie gruzu i cz ci podziemnych chwastów sta ych, wyrównanie,
zagrabienie

kalk. w asna
44

d.1.3.6

77,910m210,48 + 47,07 + 20,36
77,910RAZEM

m2Uk adanie w ókniny ograniczaj cej rozwój chwastów o gramaturze 100g/m2
kalk. w asna

45
d.1.3.6

77,910m210,48 + 47,07 + 20,36
77,910RAZEM

m2Korowanie nasadze  warstw  kory gr 5cmKNR 2-21 0209-
01 0209-02

46
d.1.3.6

12,000m26 * 2
12,000RAZEM

szt.Sadzenie drzew i krzewów - sosna kar owataKNR 2-21 0331-
07

47
d.1.3.6

6,000szt.6
6,000RAZEM

m2Obsadzenie kwietników ro linami kwietnikowymi. Skalnica Arendsa,
Jarzmianka, Chaber górski, urawka.

KNR 2-21 0413-
06

analogia

48
d.1.3.6

15,000m215
15,000RAZEM

Trawnik1.3.7
m3Roz cielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie p askimKNR 2-21 0218-

03
49

d.1.3.7
11,687m3[10,48 + 47,07 + 20,36] * 0,15

11,687RAZEM
m2Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawo eniemKNR 2-21 0401-

04
50

d.1.3.7
77,910m210,48 + 47,07 + 20,36

77,910RAZEM
Budowa ci gów jezdnych, parkingu i chodników45112700-21.4
Chodniki i place1.4.1

m2Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubo ci 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

KNR 2-31 0511-
02

51
d.1.4.1

256,940m2256,94
256,940RAZEM

m2Podsypka cementowo piaskowa gr. 10 cmKNR 2-31 0104-
07

52
d.1.4.1

256,940m2256,94
256,940RAZEM

Kraw niki, obrze a1.4.2
m3awa betonowa z oporemKNR 2-31 0402-

04
53

d.1.4.2
13,902m3(94,81 + 108,25 + 17 + 57,98) * 0,25 * 0,2

13,902RAZEM
mObrze a betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej

z wype nieniem spoin zapraw  cementow
KNR 2-31 0407-

05
54

d.1.4.2
278,040m94,81 + 108,25 + 17 + 57,98

278,040RAZEM
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WYKONAWCA: INWESTOR:

Bogdan Mrozowski
SPORZ DZI  KALKULACJE:

Nowy kod
Klasyfikacja robót wg Wspólnego S ownika Zamowie

SANITARNABRAN E:

30.03.2018DATA OPRACOWANIA:

ul. Rybaki 3, 64-700 CzarnkówADRES INWESTORA:
Powiat Czarnkowsko-TrzcianeckiNAZWA INWESTORA:

Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarno-higienicznym
oraz termomodernizacj i remontem przyleg ego budynku
dydaktycznego Liceum Ogólnokszta c cego im. Janka z Czarnkowa w
Czarnkowie.
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PRZY CZA SANITARNE
Kosztorys ofertowy

WartoCenaIloj.m.OpisPodstawaLp.
KOSZTORYS: PRZY CZA SANITARNE

PRZY ACZE WODOCI GOWE1
Prace ziemne - wykopy1.1

0,000,0004 / 1000 = 
0,004

kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w
terenie równinnym

KNR 2-01 0119-
03

1
d.1.1

0,000,0008,000mBarierki ochronne z desek na s upkach drewnianych - budowaKNR-W 2-25 
0417-01

2
d.1.1

0,000,0004 * 1 * 1,9 * 
80% = 6,080

m3Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsi biernymi 0.60
m3 na odk ad w gruncie kat. III (wykopy mech.: 80%)

KNR 2-01 0218-
02

3
d.1.1

0,000,0004 * 1 * 1,9 * 
20% = 1,520

m3Wykopy liniowe o cianach pionowych pod fundamenty, ruroci gi,
kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku opat  lub
wyci giem r cznym; g boko  do 1.5 m, szeroko  0.8-1.5 m (wykopy
r cz.: 20%)

KNR 2-01 0317-
0201

4
d.1.1

0,000,0004 * 2 * 1,9 = 
15,200

m2Pe ne umocnienie pionowych cian wykopów liniowych o g bok.do 3.0
m wypraskami w grunt.suchych kat.I-II wraz z rozbiór.(szer.do 1m)

KNR 2-01 0322-
01

5
d.1.1

0,00Razem dzia : Prace ziemne - wykopy
Prace monta owe1.2

0,000,0004,000kpl.Monta  konstrukcji podwiesze  uzbrojenia podziemnego - ruroci giKNR-W 2-18 
0903-01

6
d.1.2

0,000,0004 * 1 * 0,2 = 
0,800

m3Pod o a pod kana y i obiekty z piasku grub. 20 cm (wraz z dostaw )KNR-W 2-18 
0511-02
analogia

7
d.1.2

0,000,0004,000mSieci wodoci gowe - monta  ruroci gów z rur polietylenu PE100 o r.
63x5,8 SDR17

KNR-W 2-18 
0109-01 z.sz.3.9. 

9907

8
d.1.2

0,000,0001,000kpl.Zasuwa ko nierzowa d uga typu E, DN100 PN16 z obudow
teleskopow  i skrzynk

KNR-W 2-18 
0212-02

9
d.1.2

0,000,0001,000z cz.Trójnik elektrooporowy wym. 180x160 mmKNR-W 2-18 
0111-07

10
d.1.2

0,000,0000,020odc.20
0m

Jednokrotne p ukanie sieci wodoci gowej o r. nominalnej 100 mmKNR-W 2-18 
0708-01

11
d.1.2

0,000,0000,020200m 
-1 

prób.

Próba wodna szczelno ci sieci wodoci gowych z rur eliwnych
ci nieniowych o r.nominalnej 100 mm

KNR-W 2-18 
0701-01

12
d.1.2

0,000,0000,020odc.20
0m

Dezynfekcja ruroci gów sieci wodoci gowych o r.nominalnej 100 mmKNR-W 2-18 
0707-01

13
d.1.2

0,000,0004,000mOznakowanie trasy wodoci gu u o onego w ziemi ta m  z tworzywa
sztucznego

KNR 2-19 0219-
01

analogia

14
d.1.2

0,000,0001,000kpl.Oznakowanie miejsca w czenia do wodoci gu tabliczk  na s upku
betonowym

KNR 2-28 0315-
02

analogia

15
d.1.2

0,000,0004 * 0,2 * 0,37 = 
0,296

m3Obsypka ruroci gów kruszywem dowiezionym (wraz z dostaw )KNR-W 2-18 
0903-01
analogia

16
d.1.2

0,000,0001,000szt.Przej cie szczelne WGC dla rurt PE 63x5,8mm
kalk w asna

17
d.1.2

0,000,0001,000kpl.Wodomierz sprz ony fi 50/25KNR-W 2-15 
0141-01

18
d.1.2

0,00Razem dzia : Prace monta owe
Prace ziemne - zasypy1.3

0,000,000100,000mBarierki ochronne z desek na s upkach drewnianych - rozebranieKNR-W 2-25 
0417-02

19
d.1.3

0,000,00011,204m3Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na
odl. do 10 m w gruncie kat. I-III

KNR 2-01 0230-
01

20
d.1.3

0,000,000poz.20 = 
11,204

m3Zag szczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat.
I-III

KNR 2-01 0236-
01

21
d.1.3

0,000,0001,096m3Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi biernymi 0.60 m3 w
ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w ha dach z transportem
urobku samochodami samowy adowczymi na odl.do 1 km (wywóz
nadmiaru gruntu)

KNR 2-01 0212-
07

22
d.1.3

0,000,000poz.22 = 1,096m3Nak ady uzupe niaj ce za ka de dalsze rozpocz te 0.5 km transportu
ponad 1 km samochodami samowy adowczymi po terenie lub drogach
gruntowych ziemi kat.I-II
Krotno  = 15

KNR 2-01 0214-
01

23
d.1.3

0,000,0001,000szt.Badanie próbki wody w sanepidzie
kalk. w asna

24
d.1.3

0,000,0001,000szt.Obs uga geodezyjna powykonawcza - przy cze wodoci gowe
kalk. w asna

25
d.1.3
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PRZY CZA SANITARNE
Kosztorys ofertowy

WartoCenaIloj.m.OpisPodstawaLp.
0,00Razem dzia : Prace ziemne - zasypy
0,00Razem dzia : PRZY ACZE WODOCI GOWE

PRZY CZE KANALIZACJI SANITARNEJ2
Prace ziemne - wykopy2.1

0,000,0007 / 1000 = 
0,007

kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w
terenie równinnym

KNR 2-01 0119-
03

26
d.2.1

0,000,00014,000mBarierki ochronne z desek na s upkach drewnianych - budowaKNR-W 2-25 
0417-01

27
d.2.1

0,000,0007 * 1 * 2,25 * 
80% = 12,600

m3Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsi biernymi 0.60
m3 na odk ad w gruncie kat. III  (wykopy mech.: 80%)

KNR 2-01 0218-
02

28
d.2.1

0,000,0007 * 1 * 2,25 * 
20% = 3,150

m3Wykopy liniowe o cianach pionowych pod fundamenty, ruroci gi,
kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku opat  lub
wyci giem r cznym; g boko  do 1.5 m, szeroko  0.8-1.5 m (wykopy
r cz.: 20%)

KNR 2-01 0317-
0201

29
d.2.1

0,000,0007 * 2 * 1,8 = 
25,200

m2Pe ne umocnienie pionowych cian wykopów liniowych o g bok.do 3.0
m wypraskami w grunt.suchych kat.I-II wraz z rozbiór.(szer.do 1m)

KNR 2-01 0322-
01

30
d.2.1

0,000,0001,080m3Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsi biernymi 0.60 m3 na
odk ad w gruncie kat.I-II (wykopy mech.: 90%)

KNR 2-01 0221-
07

31
d.2.1

0,000,000poz.31A * 10% 
= 0,800

m3Wykopy liniowe o cianach pionowych pod fundamenty, ruroci gi,
kolektory w gruntach suchych kat.I-II z wydobyciem urobku opat  lub
wyci giem r cznym; g boko  do 3.0 m, szeroko  1.6-2.5 m (wykopy
r cz.: 10%)

KNR 2-01 0317-
0402

32
d.2.1

0,000,000(2 * 2 * 4) = 
16,000

m2Umocnienie pionowych cian wykopów o g b.do 3m pod obiekty
specjalne w gruntach suchych kat.I-II palami szalunkowymi stalowymi
wraz z rozbiórk

KNR 2-01 0326-
07

33
d.2.1

0,00Razem dzia : Prace ziemne - wykopy
Prace monta owe2.2

0,000,0004,000kpl.Monta  konstrukcji podwiesze  uzbrojenia podziemnego - ruroci giKNR-W 2-18 
0903-01

34
d.2.2

0,000,0002,200m3Pod o a pod kana y i obiekty z piasku grub. 20 cm (wraz z dostaw )KNR-W 2-18 
0511-03
analogia

35
d.2.2

0,000,0007,000mRury PVC-U kanalizacyjne kielichowe o r. 160 mm SN8 (lite)KNR-W 2-18 
0408-02

36
d.2.2

0,000,0001,000stud.Studnie rewizyjne z kr gów betonowych o r. 1000 mm w gotowym
wykopie o g bok. 2m - w az kl. D400

KNR-W 2-18 
0513-03

37
d.2.2

0,000,0001,000szt.Przej cie przez ciany komór tulejami PVC-PS 250KNR-W 2-18 
0527-02

38
d.2.2

0,000,0001,000szt.W czenie do istniej cej studni/kana u
kalk. w asna

39
d.2.2

0,000,0001,000odc. -
1 

prób.

Próba wodna szczelno ci kana ów rurowych o r.nominalnej do 250
mm

KNR-W 2-18 
0706-02

40
d.2.2

0,000,0002,379m3Obsypka ruroci gów kruszywem dowiezionym (wraz z dostaw )KNR 2-28 0501-
09

analogia

41
d.2.2

0,00Razem dzia : Prace monta owe
Prace ziemne - zasypy2.3

0,000,00014,000mBarierki ochronne z desek na s upkach drewnianych - rozebranieKNR-W 2-25 
0417-02

42
d.2.3

0,000,00011,481m3Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na
odl. do 10 m w gruncie kat. I-III

KNR 2-01 0230-
01

43
d.2.3

0,000,000poz.43 = 
11,481

m3Zag szczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat.
I-III

KNR 2-01 0236-
01

44
d.2.3

0,000,0006,290m3Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi biernymi 0.60 m3 w
ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w ha dach z transportem
urobku samochodami samowy adowczymi na odl.do 1 km (wywóz
nadmiaru gruntu)

KNR 2-01 0212-
07

45
d.2.3

0,000,000poz.45 = 6,290m3Nak ady uzupe niaj ce za ka de dalsze rozpocz te 0.5 km transportu
ponad 1 km samochodami samowy adowczymi po terenie lub drogach
gruntowych ziemi kat.I-II - odleg o  okre la oferent
Krotno  = 10

KNR 2-01 0214-
01

46
d.2.3

0,000,0001,000szt.Obs uga geodezyjna powykonawcza - przy cze kanalizacji sanitarnej
kalk. w asna

47
d.2.3

0,00Razem dzia : Prace ziemne - zasypy
0,00Razem dzia : PRZY CZE KANALIZACJI SANITARNEJ
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PRZY CZA SANITARNE
Kosztorys ofertowy

WartoCenaIloj.m.OpisPodstawaLp.
PRZY CZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ3
Prace ziemne - wykopy3.1

0,000,000(85,85 + 43,0 
+ 2,4 + 2,4 + 

2,1 + 2,4 + 3,8 
+ 2 + 6,5 + 19 
+ 4,7 + 2,8) / 
1000 = 0,177

kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w
terenie równinnym

KNR 2-01 0119-
03

48
d.3.1

0,000,000180,000mBarierki ochronne z desek na s upkach drewnianych - budowaKNR-W 2-25 
0417-01

49
d.3.1

0,000,000192,160m3Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsi biernymi 0.60
m3 na odk ad w gruncie kat. III (wykopy mech.: 80%)

KNR 2-01 0218-
02

50
d.3.1

0,000,00048,040m3Wykopy liniowe o cianach pionowych pod fundamenty, ruroci gi,
kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku opat  lub
wyci giem r cznym; g boko  do 1.5 m, szeroko  0.8-1.5 m (wykopy
r cz.: 20%)

KNR 2-01 0317-
0201

51
d.3.1

0,000,000480,400m2Pe ne umocnienie pionowych cian wykopów liniowych o g bok.do 3.0
m wypraskami w grunt.suchych wraz z rozbiór.(szer.do 1m)

KNR 2-01 0322-
01

52
d.3.1

0,000,00010,935m3Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsi biernymi 0.60 m3 na
odk ad w gruncie (wykopy mech.: 90%)

KNR 2-01 0221-
07

53
d.3.1

0,000,000poz.53A * 10% 
= 8,100

m3Wykopy liniowe o cianach pionowych pod fundamenty, ruroci gi,
kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku opat  lub
wyci giem r cznym; g boko  do 3.0 m, szeroko  1.6-2.5 m (wykopy
r cz.: 10%)

KNR 2-01 0317-
0502

54
d.3.1

0,000,000168,000m2Umocnienie pionowych cian wykopów o g b.do 3m pod obiekty
specjalne w gruntach suchych kat.I-II palami szalunkowymi stalowymi
wraz z rozbiórk

KNR 2-01 0326-
07

55
d.3.1

0,00Razem dzia : Prace ziemne - wykopy
Prace monta owe3.2

0,000,00010,000kpl.Monta  konstrukcji podwiesze  uzbrojenia podziemnego - ruroci giKNR-W 2-18 
0903-01

56
d.3.2

0,000,00043,500m3Pod o a pod kana y i obiekty z piasku grub. 20 cm (wraz z dostaw )KNR-W 2-18 
0511-03
analogia

57
d.3.2

0,000,00011,4 + 43,0 + 
2,4 + 2,4 + 2,1 
+ 2,4 + 3,8 + 2 

+ 6,5 + 19 + 
4,7 + 2,8 = 

102,500

mRury PVC-U kanalizacyjne kielichowe o r. 160 mm SN8 (lite)KNR-W 2-18 
0408-02

58
d.3.2

0,000,00015,8 + 6,4 + 
4,25 = 26,450

mRury PVC-U kanalizacyjne kielichowe o r. 200 mm SN8 (lite)KNR-W 2-18 
0408-03

59
d.3.2

0,000,0004,1 + 25,3 + 
18,6 = 48,000

mRury PVC-U kanalizacyjne kielichowe o r. 250 mm SN8 (lite)KNR-W 2-18 
0408-03

60
d.3.2

0,000,0009,000szt.Studzienki kanalizacyjne systemowe z kinet  TEGRA 600 ró nych
typów z w azem z eliwa szarego B125

KNR-W 2-18 
0517-02
analogia

61
d.3.2

0,000,0002,000szt.Studzienki ciekowe uliczne betonowe o r. 500 mm z osadnikiem
D400

KNR-W 2-18 
0524-01

62
d.3.2

0,000,0001,000szt.W czenie do istniej cej studni
kalk. w asna

63
d.3.2

0,000,00012,000odc. -
1 

prób.

Próba wodna szczelno ci kana ów rurowych o r.nominalnej do 250
mm

KNR-W 2-18 
0706-03

64
d.3.2

0,000,00079,153m3Obsypka ruroci gów kruszywem dowiezionym (wraz z dostaw )KNR 2-28 0501-
09

analogia

65
d.3.2

0,00Razem dzia : Prace monta owe
Prace ziemne - zasypy3.3

0,000,000180,000mBarierki ochronne z desek na s upkach drewnianych - rozebranieKNR-W 2-25 
0417-02

66
d.3.3

0,000,000114,994m3Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na
odl. do 10 m w gruncie kat. I-III

KNR 2-01 0230-
01

67
d.3.3

0,000,000poz.67 = 
114,994

m3Zag szczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat.
I-III

KNR 2-01 0236-
01

68
d.3.3

0,000,000133,772m3Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi biernymi 0.60 m3 w
ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w ha dach z transportem
urobku samochodami samowy adowczymi na odl.do 1 km (wywóz
nadmiaru gruntu)

KNR 2-01 0212-
07

69
d.3.3
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PRZY CZA SANITARNE
Kosztorys ofertowy

WartoCenaIloj.m.OpisPodstawaLp.
0,000,000poz.69 = 

133,772
m3Nak ady uzupe niaj ce za ka de dalsze rozpocz te 0.5 km transportu

ponad 1 km samochodami samowy adowczymi po terenie lub drogach
gruntowych ziemi kat.I-II
Krotno  = 10

KNR 2-01 0214-
01

70
d.3.3

0,000,0001,000szt.Obs uga geodezyjna powykonawcza - kanalizacja deszczowa
kalk. w asna

71
d.3.3

0,00Razem dzia : Prace ziemne - zasypy
0,00Razem dzia : PRZY CZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
0,00Kosztorys razem

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.200.10  Nr seryjny: 2848  U ytkownik: ABK-Projekt
- 5 -
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Bogdan Mrozowski
SPORZ DZI  KALKULACJE:

Nowy kod
Klasyfikacja robót wg Wspólnego S ownika Zamowie

SANITARNABRAN E:

30.03.2018DATA OPRACOWANIA:
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Dzia ki nr 436, 437, 438, 439, 441, 446 w CzarnkowieADRES INWESTYCJI:

ul. Lisowskiego 2/4
65-072 Zielona Góra

PRZEDMIAR ROBÓT

ABK-Projekt

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.200.10  Nr seryjny: 2848  U ytkownik: ABK-Projekt



PRZY CZA SANITARNE
Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
KOSZTORYS: PRZY CZA SANITARNE

PRZY ACZE WODOCI GOWE1
Prace ziemne - wykopy1.1

kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym

KNR 2-01 0119-
03

1
d.1.1

0,004km4 / 1000
0,004RAZEM

mBarierki ochronne z desek na s upkach drewnianych - budowaKNR-W 2-25 
0417-01

2
d.1.1

8,000m8
8,000RAZEM

m3Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsi biernymi 0.60 m3 na
odk ad w gruncie kat. III (wykopy mech.: 80%)

KNR 2-01 0218-
02

3
d.1.1

6,080m34 * 1 * 1,9 * 80%
6,080RAZEM

m3Wykopy liniowe o cianach pionowych pod fundamenty, ruroci gi, kolektory w
gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku opat  lub wyci giem
r cznym; g boko  do 1.5 m, szeroko  0.8-1.5 m (wykopy r cz.: 20%)

KNR 2-01 0317-
0201

4
d.1.1

1,520m34 * 1 * 1,9 * 20%
1,520RAZEM

m2Pe ne umocnienie pionowych cian wykopów liniowych o g bok.do 3.0 m
wypraskami w grunt.suchych kat.I-II wraz z rozbiór.(szer.do 1m)

KNR 2-01 0322-
01

5
d.1.1

15,200m24 * 2 * 1,9
15,200RAZEM

Prace monta owe1.2
kpl.Monta  konstrukcji podwiesze  uzbrojenia podziemnego - ruroci giKNR-W 2-18 

0903-01
6

d.1.2
4,000kpl.4

4,000RAZEM
m3Pod o a pod kana y i obiekty z piasku grub. 20 cm (wraz z dostaw )KNR-W 2-18 

0511-02
analogia

7
d.1.2

0,800m34 * 1 * 0,2rury
0,800RAZEM

mSieci wodoci gowe - monta  ruroci gów z rur polietylenu PE100 o r. 63x5,8
SDR17

KNR-W 2-18 
0109-01 z.sz.3.9. 

9907

8
d.1.2

4,000m4
4,000RAZEM

kpl.Zasuwa ko nierzowa d uga typu E, DN100 PN16 z obudow  teleskopow  i
skrzynk

KNR-W 2-18 
0212-02

9
d.1.2

1,000kpl.1
1,000RAZEM

z cz.Trójnik elektrooporowy wym. 180x160 mmKNR-W 2-18 
0111-07

10
d.1.2

1,000z cz.1
1,000RAZEM

odc.20
0m

Jednokrotne p ukanie sieci wodoci gowej o r. nominalnej 100 mmKNR-W 2-18 
0708-01

11
d.1.2

0,020odc.20
0m

0,02

0,020RAZEM
200m 

-1 
prób.

Próba wodna szczelno ci sieci wodoci gowych z rur eliwnych ci nieniowych o
r.nominalnej 100 mm

KNR-W 2-18 
0701-01

12
d.1.2

0,020200m 
-1 

prób.

0,02

0,020RAZEM
odc.20

0m
Dezynfekcja ruroci gów sieci wodoci gowych o r.nominalnej 100 mmKNR-W 2-18 

0707-01
13

d.1.2
0,020odc.20

0m
0,02

0,020RAZEM
mOznakowanie trasy wodoci gu u o onego w ziemi ta m  z tworzywa

sztucznego
KNR 2-19 0219-

01
analogia

14
d.1.2
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PRZY CZA SANITARNE
Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
4,000m4

4,000RAZEM
kpl.Oznakowanie miejsca w czenia do wodoci gu tabliczk  na s upku betonowymKNR 2-28 0315-

02
analogia

15
d.1.2

1,000kpl.1
1,000RAZEM

m3Obsypka ruroci gów kruszywem dowiezionym (wraz z dostaw )KNR-W 2-18 
0903-01
analogia

16
d.1.2

0,296m34 * 0,2 * 0,37
0,296RAZEM

szt.Przej cie szczelne WGC dla rurt PE 63x5,8mm
kalk w asna

17
d.1.2

1,000szt.1
1,000RAZEM

kpl.Wodomierz sprz ony fi 50/25KNR-W 2-15 
0141-01

18
d.1.2

1,000kpl.1ELIWO100
1,000RAZEM

Prace ziemne - zasypy1.3
mBarierki ochronne z desek na s upkach drewnianych - rozebranieKNR-W 2-25 

0417-02
19

d.1.3
100,000m100

100,000RAZEM
m3Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10

m w gruncie kat. I-III
KNR 2-01 0230-

01
20

d.1.3
12,300m3poz.3 + poz.4 + 2,700 + 2,000wykopy
-0,800m3-poz.7podsypki
-0,296m3-poz.16obsypki

11,204RAZEM
m3Zag szczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-IIIKNR 2-01 0236-

01
21

d.1.3
11,204m3poz.20

11,204RAZEM
m3Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi biernymi 0.60 m3 w ziemi

kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w ha dach z transportem urobku
samochodami samowy adowczymi na odl.do 1 km (wywóz nadmiaru gruntu)

KNR 2-01 0212-
07

22
d.1.3

0,800m3poz.7podsypki
0,296m3poz.16obsypki

1,096RAZEM
m3Nak ady uzupe niaj ce za ka de dalsze rozpocz te 0.5 km transportu ponad 1

km samochodami samowy adowczymi po terenie lub drogach gruntowych
ziemi kat.I-II
Krotno  = 15

KNR 2-01 0214-
01

23
d.1.3

1,096m3poz.22
1,096RAZEM

szt.Badanie próbki wody w sanepidzie
kalk. w asna

24
d.1.3

1,000szt.1
1,000RAZEM

szt.Obs uga geodezyjna powykonawcza - przy cze wodoci gowe
kalk. w asna

25
d.1.3

1,000szt.1
1,000RAZEM

PRZY CZE KANALIZACJI SANITARNEJ2
Prace ziemne - wykopy2.1

kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym

KNR 2-01 0119-
03

26
d.2.1

0,007km7 / 1000
0,007RAZEM

mBarierki ochronne z desek na s upkach drewnianych - budowaKNR-W 2-25 
0417-01

27
d.2.1

14,000m14
14,000RAZEM
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PRZY CZA SANITARNE
Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
m3Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsi biernymi 0.60 m3 na

odk ad w gruncie kat. III  (wykopy mech.: 80%)
KNR 2-01 0218-

02
28

d.2.1
12,600m37 * 1 * 2,25 * 80%PVC160

12,600RAZEM
m3Wykopy liniowe o cianach pionowych pod fundamenty, ruroci gi, kolektory w

gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku opat  lub wyci giem
r cznym; g boko  do 1.5 m, szeroko  0.8-1.5 m (wykopy r cz.: 20%)

KNR 2-01 0317-
0201

29
d.2.1

3,150m37 * 1 * 2,25 * 20%PVC160
3,150RAZEM

m2Pe ne umocnienie pionowych cian wykopów liniowych o g bok.do 3.0 m
wypraskami w grunt.suchych kat.I-II wraz z rozbiór.(szer.do 1m)

KNR 2-01 0322-
01

30
d.2.1

25,200m27 * 2 * 1,8PVC160
25,200RAZEM

m3Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsi biernymi 0.60 m3 na odk ad w
gruncie kat.I-II (wykopy mech.: 90%)

KNR 2-01 0221-
07

31
d.2.1

8,000(2 * 2 * 2) * 1studnia DN1000
========

8,000
A (Obliczenie pomocnicze)

1,080m3poz.31A * 15% * 90%
1,080RAZEM

m3Wykopy liniowe o cianach pionowych pod fundamenty, ruroci gi, kolektory w
gruntach suchych kat.I-II z wydobyciem urobku opat  lub wyci giem r cznym;
g boko  do 3.0 m, szeroko  1.6-2.5 m (wykopy r cz.: 10%)

KNR 2-01 0317-
0402

32
d.2.1

0,800m3poz.31A * 10%
0,800RAZEM

m2Umocnienie pionowych cian wykopów o g b.do 3m pod obiekty specjalne w
gruntach suchych kat.I-II palami szalunkowymi stalowymi wraz z rozbiórk

KNR 2-01 0326-
07

33
d.2.1

16,000m2(2 * 2 * 4)studnia DN1000
16,000RAZEM

Prace monta owe2.2
kpl.Monta  konstrukcji podwiesze  uzbrojenia podziemnego - ruroci giKNR-W 2-18 

0903-01
34

d.2.2
4,000kpl.4

4,000RAZEM
m3Pod o a pod kana y i obiekty z piasku grub. 20 cm (wraz z dostaw )KNR-W 2-18 

0511-03
analogia

35
d.2.2

1,400m37 * 1 * 0,2PVC160
0,800m3(2 * 2 * 0,2) * 1studnia

2,200RAZEM
mRury PVC-U kanalizacyjne kielichowe o r. 160 mm SN8 (lite)KNR-W 2-18 

0408-02
36

d.2.2
7,000m7

7,000RAZEM
stud.Studnie rewizyjne z kr gów betonowych o r. 1000 mm w gotowym wykopie o

g bok. 2m - w az kl. D400
KNR-W 2-18 

0513-03
37

d.2.2
1,000stud.1

1,000RAZEM
szt.Przej cie przez ciany komór tulejami PVC-PS 250KNR-W 2-18 

0527-02
38

d.2.2
1,000szt.1

1,000RAZEM
szt.W czenie do istniej cej studni/kana u

kalk. w asna
39

d.2.2
1,000szt.1

1,000RAZEM
odc. -

1 
prób.

Próba wodna szczelno ci kana ów rurowych o r.nominalnej do 250 mmKNR-W 2-18 
0706-02

40
d.2.2

1,000odc. -
1 

prób.

1

1,000RAZEM
m3Obsypka ruroci gów kruszywem dowiezionym (wraz z dostaw )KNR 2-28 0501-

09
analogia

41
d.2.2

2,520m37 * 1 * 0,36obyspka PVC160
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PRZY CZA SANITARNE
Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
-0,141m3-7 * 3,14 * 0,08 * 0,08PVC160

2,379RAZEM
Prace ziemne - zasypy2.3

mBarierki ochronne z desek na s upkach drewnianych - rozebranieKNR-W 2-25 
0417-02

42
d.2.3

14,000m14
14,000RAZEM

m3Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III

KNR 2-01 0230-
01

43
d.2.3

17,630m3poz.28 + poz.29 + poz.31 + poz.32wykopy
-2,200m3-poz.35podsypki
-2,379m3-poz.41obsypki
-1,570m3-3,14 * 0,5 * 0,5 * 2 * 1studnia

11,481RAZEM
m3Zag szczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-IIIKNR 2-01 0236-

01
44

d.2.3
11,481m3poz.43

11,481RAZEM
m3Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi biernymi 0.60 m3 w ziemi

kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w ha dach z transportem urobku
samochodami samowy adowczymi na odl.do 1 km (wywóz nadmiaru gruntu)

KNR 2-01 0212-
07

45
d.2.3

2,200m3poz.35podsypki
2,379m3poz.41obsypki
0,141m37 * 3,14 * 0,08 * 0,08PVC160
1,570m33,14 * 0,5 * 0,5 * 2 * 1studnia

6,290RAZEM
m3Nak ady uzupe niaj ce za ka de dalsze rozpocz te 0.5 km transportu ponad 1

km samochodami samowy adowczymi po terenie lub drogach gruntowych
ziemi kat.I-II - odleg o  okre la oferent
Krotno  = 10

KNR 2-01 0214-
01

46
d.2.3

6,290m3poz.45
6,290RAZEM

szt.Obs uga geodezyjna powykonawcza - przy cze kanalizacji sanitarnej
kalk. w asna

47
d.2.3

1,000szt.1
1,000RAZEM

PRZY CZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ3
Prace ziemne - wykopy3.1

kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym

KNR 2-01 0119-
03

48
d.3.1

0,177km(85,85 + 43,0 + 2,4 + 2,4 + 2,1 + 2,4 + 3,8 + 2 + 6,5 + 19 + 4,7 + 2,8) / 1000
0,177RAZEM

mBarierki ochronne z desek na s upkach drewnianych - budowaKNR-W 2-25 
0417-01

49
d.3.1

180,000m180
180,000RAZEM

m3Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsi biernymi 0.60 m3 na
odk ad w gruncie kat. III (wykopy mech.: 80%)

KNR 2-01 0218-
02

50
d.3.1

98,400m3102,5 * 1 * 1,2 * 80%PVC160
16,960m326,5 * 1 * 0,8 * 80%PVC200
76,800m348 * 1 * 2,0 * 80%PVC250

192,160RAZEM
m3Wykopy liniowe o cianach pionowych pod fundamenty, ruroci gi, kolektory w

gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku opat  lub wyci giem
r cznym; g boko  do 1.5 m, szeroko  0.8-1.5 m (wykopy r cz.: 20%)

KNR 2-01 0317-
0201

51
d.3.1

24,600m3102,5 * 1 * 1,2 * 20%PVC160
4,240m326,5 * 1 * 0,8 * 20%PVC200

19,200m348 * 1 * 2,0 * 20%PVC250
48,040RAZEM

m2Pe ne umocnienie pionowych cian wykopów liniowych o g bok.do 3.0 m
wypraskami w grunt.suchych wraz z rozbiór.(szer.do 1m)

KNR 2-01 0322-
01

52
d.3.1

246,000m2102,5 * 2 * 1,2PVC160
42,400m226,5 * 2 * 0,8PVC200

192,000m248 * 2 * 2,0PVC250
480,400RAZEM

m3Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsi biernymi 0.60 m3 na odk ad w
gruncie (wykopy mech.: 90%)

KNR 2-01 0221-
07

53
d.3.1

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.200.10  Nr seryjny: 2848  U ytkownik: ABK-Projekt
- 5 -



PRZY CZA SANITARNE
Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
9,000(1,5 * 1,5 * 2) * 2wpust drogowy

72,000(2 * 2 * 2) * 9studnia DN600
========

81,000
A (Obliczenie pomocnicze)

10,935m3poz.53A * 15% * 90%
10,935RAZEM

m3Wykopy liniowe o cianach pionowych pod fundamenty, ruroci gi, kolektory w
gruntach suchych z wydobyciem urobku opat  lub wyci giem r cznym;
g boko  do 3.0 m, szeroko  1.6-2.5 m (wykopy r cz.: 10%)

KNR 2-01 0317-
0502

54
d.3.1

8,100m3poz.53A * 10%
8,100RAZEM

m2Umocnienie pionowych cian wykopów o g b.do 3m pod obiekty specjalne w
gruntach suchych kat.I-II palami szalunkowymi stalowymi wraz z rozbiórk

KNR 2-01 0326-
07

55
d.3.1

24,000m2(1,5 * 4 * 2) * 2wpust drogowy
144,000m2(2 * 2 * 4) * 9studnia DN600

168,000RAZEM
Prace monta owe3.2

kpl.Monta  konstrukcji podwiesze  uzbrojenia podziemnego - ruroci giKNR-W 2-18 
0903-01

56
d.3.2

10,000kpl.10
10,000RAZEM

m3Pod o a pod kana y i obiekty z piasku grub. 20 cm (wraz z dostaw )KNR-W 2-18 
0511-03
analogia

57
d.3.2

20,500m3102,5 * 1 * 0,2PVC160
5,300m326,5 * 1 * 0,2PVC200
9,600m348 * 1 * 0,2PVC200
0,900m3(1,5 * 1,5 * 0,2) * 2wpust DN500
7,200m3(2 * 2 * 0,2) * 9studnia DN1000

43,500RAZEM
mRury PVC-U kanalizacyjne kielichowe o r. 160 mm SN8 (lite)KNR-W 2-18 

0408-02
58

d.3.2
102,500m11,4 + 43,0 + 2,4 + 2,4 + 2,1 + 2,4 + 3,8 + 2 + 6,5 + 19 + 4,7 + 2,8

102,500RAZEM
mRury PVC-U kanalizacyjne kielichowe o r. 200 mm SN8 (lite)KNR-W 2-18 

0408-03
59

d.3.2
26,450m15,8 + 6,4 + 4,25

26,450RAZEM
mRury PVC-U kanalizacyjne kielichowe o r. 250 mm SN8 (lite)KNR-W 2-18 

0408-03
60

d.3.2
48,000m4,1 + 25,3 + 18,6

48,000RAZEM
szt.Studzienki kanalizacyjne systemowe z kinet  TEGRA 600 ró nych typów z

w azem z eliwa szarego B125
KNR-W 2-18 

0517-02
analogia

61
d.3.2

9,000szt.9
9,000RAZEM

szt.Studzienki ciekowe uliczne betonowe o r. 500 mm z osadnikiem D400KNR-W 2-18 
0524-01

62
d.3.2

2,000szt.2
2,000RAZEM

szt.W czenie do istniej cej studni
kalk. w asna

63
d.3.2

1,000szt.1
1,000RAZEM

odc. -
1 

prób.

Próba wodna szczelno ci kana ów rurowych o r.nominalnej do 250 mmKNR-W 2-18 
0706-03

64
d.3.2

12,000odc. -
1 

prób.

12

12,000RAZEM
m3Obsypka ruroci gów kruszywem dowiezionym (wraz z dostaw )KNR 2-28 0501-

09
analogia

65
d.3.2

47,150m3102,5 * 1 * 0,46obyspka PVC160
13,250m326,5 * 1 * 0,5obyspka PVC200
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PRZY CZA SANITARNE
Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
24,000m348 * 1 * 0,5obyspka PVC250
-2,060m3-102,5 * 3,14 * 0,08 * 0,08PVC160
-0,832m3-26,5 * 3,14 * 0,1 * 0,1PVC200
-2,355m3-48 * 3,14 * 0,125 * 0,125PVC250

79,153RAZEM
Prace ziemne - zasypy3.3

mBarierki ochronne z desek na s upkach drewnianych - rozebranieKNR-W 2-25 
0417-02

66
d.3.3

180,000m180
180,000RAZEM

m3Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III

KNR 2-01 0230-
01

67
d.3.3

259,235m3poz.50 + poz.51 + poz.53 + poz.54wykopy
-43,500m3-poz.57podsypki
-79,153m3-poz.65obsypki
-20,410m3-3,14 * 0,5 * 0,5 * 2 * 13studnia1000
-1,178m3-3,14 * 0,25 * 0,25 * 2 * 3studnia500

114,994RAZEM
m3Zag szczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-IIIKNR 2-01 0236-

01
68

d.3.3
114,994m3poz.67

114,994RAZEM
m3Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi biernymi 0.60 m3 w ziemi

kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w ha dach z transportem urobku
samochodami samowy adowczymi na odl.do 1 km (wywóz nadmiaru gruntu)

KNR 2-01 0212-
07

69
d.3.3

43,500m3poz.57podsypki
79,153m3poz.65obsypki

2,060m3102,5 * 3,14 * 0,08 * 0,08PVC160
0,832m326,5 * 3,14 * 0,1 * 0,1PVC200
2,355m348 * 3,14 * 0,125 * 0,125PVC250
5,087m33,14 * 0,3 * 0,3 * 2 * 9studnia
0,785m33,14 * 0,25 * 0,25 * 2 * 2wpust drogowy

133,772RAZEM
m3Nak ady uzupe niaj ce za ka de dalsze rozpocz te 0.5 km transportu ponad 1

km samochodami samowy adowczymi po terenie lub drogach gruntowych
ziemi kat.I-II
Krotno  = 10

KNR 2-01 0214-
01

70
d.3.3

133,772m3poz.69
133,772RAZEM

szt.Obs uga geodezyjna powykonawcza - kanalizacja deszczowa
kalk. w asna

71
d.3.3

1,000szt.1
1,000RAZEM
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WYKONAWCA: INWESTOR:

Bogdan Mrozowski
SPORZ DZI  KALKULACJE:

Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych45311000-0
Instalowanie systemów alarmowych i anten45312000-7
Instalowanie urz dze  sygnalizacyjnych45316200-7
Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych45311000-0

Klasyfikacja robót wg Wspólnego S ownika Zamowie

ELEKTRYCZNABRAN E:

30.03.2018DATA OPRACOWANIA:

ul. Rybaki 3, 64-700 CzarnkówADRES INWESTORA:
Powiat Czarnkowsko-TrzcianeckiNAZWA INWESTORA:

Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarno-higienicznym
oraz termomodernizacj i remontem przyleg ego budynku
dydaktycznego Liceum Ogólnokszta c cego im. Janka z Czarnkowa w
Czarnkowie.

NAZWA INWESTYCJI:

Dzia ki nr 436, 437, 438, 439, 441, 446 w CzarnkowieADRES INWESTYCJI:

ul. Lisowskiego 2/4
65-072 Zielona Góra

KOSZTORYS OFERTOWY

ABK-Projekt

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.200.10  Nr seryjny: 2848  U ytkownik: ABK-Projekt



BRAN A ELEKTRYCZNA
Kosztorys ofertowy

WartoCenaIloj.m.OpisPodstawaLp.
KOSZTORYS: BRAN A ELEKTRYCZNA

DEMONTA  ISTNIEJACEJ INSTALACJI 1
0,000,001,000kpl.Demonta  istniej cych instalacji, wyposa enia elektrycznego oraz

utylizacja pozyskanego materia ukalk. w asna
1

d.1
0,00Razem dzia : DEMONTA  ISTNIEJACEJ INSTALACJI

INSTALACJE ELEKTRYCZNE2
ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE45311000-02.1

0,000,001,000kpl.Rozdzielnica RG+TA+wy . ppo .+GSU - przygotowanie pod o a pod
monta  rozdzielnicy, dostawa, monta , pod czenie

KNNR 5 0405-052
d.2.1

0,000,001,000kpl.Rozdzielnica ROS - przygotowanie pod o a pod monta  rozdzielnicy,
dostawa, monta , pod czenie

KNNR 5 0405-053
d.2.1

0,000,001,000kpl.Rozdzielnica RK - przygotowanie pod o a pod monta  rozdzielnicy,
dostawa, monta , pod czenie

KNNR 5 0405-054
d.2.1

0,000,001,000kpl.Rozdzielnica R1 - przygotowanie pod o a pod monta  rozdzielnicy,
dostawa, monta , pod czenie

KNNR 5 0405-055
d.2.1

0,000,001,000kpl.Rozdzielnica R2 - przygotowanie pod o a pod monta  rozdzielnicy,
dostawa, monta , pod czenie

KNNR 5 0405-056
d.2.1

0,000,001,000kpl.Rozdzielnica R3 - przygotowanie pod o a pod monta  rozdzielnicy,
dostawa, monta , pod czenie

KNNR 5 0405-057
d.2.1

0,000,001,000kpl.Rozdzielnica R4 - przygotowanie pod o a pod monta  rozdzielnicy,
dostawa, monta , pod czenie

KNNR 5 0405-058
d.2.1

0,000,001,000kpl.Tablica rozdzielcza TOS - przygotowanie pod o a pod monta  tablicy
rozdzielczej, dostawa, monta , pod czenie

KNNR 5 0405-089
d.2.1

0,000,004,000kpl.Tablica rozdzielcza TS - przygotowanie pod o a pod monta  tablicy
rozdzielczej, dostawa, monta , pod czenie

KNNR 5 0405-0810
d.2.1

0,000,002,000kpl.Wy cznik po arowy p.po . - przygotowanie pod o a pod monta
wy cznika p.po ., dostawa, monta , pod czenie i próby

KNNR 5 0406-0111
d.2.1

0,00Razem dzia : ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE
TRASY KABLOWE45311000-02.2

0,000,0064 + 57 + 2 + 
52 = 175,000

szt.Mechaniczne wykonanie lepych otworów w gipsie lub gazobetonie
g boko ci do 8 cm i r. do 10 mm

KNR 5-08 0801-
01

12
d.2.2

0,000,0064 + 57 + 2 + 
52 = 175

sztOsadzenie w pod o u ko ków, ko ki kotwi ce M10, na stropieKNR 5-08 0809-
05

13
d.2.2

0,000,0048,000mMonta  drabinek kablowych D200KNNR 5 1105-0114
d.2.2

0,000,00640,000mMonta  korytek kablowych KK 200KNNR 5 1105-0115
d.2.2

0,000,00719,000mDostawa i monta  rurek elektroinstalacyjnych RL25, wraz z monta em
uchwytów

KNNR 5 0102-0716
d.2.2

0,000,0097,000szt.Mechaniczne przebijanie otworów w cianach lub stropach betonowych
o d ugo ci przebicia do 20 cm - r. rury do 25 mm

KNR 4-03 1004-
06

17
d.2.2

0,000,0015kpl.Przej cia ogniochronne
kalk. w asna

18
d.2.2

0,00Razem dzia : TRASY KABLOWE
PRZEWODY KABLOWE
R*1,15

45311000-02.3

0,000,001 740,000mDostawa i u o enie przewodu YKYp o 3 (4)x1,5 mm2, wraz z
wykonaniem i zaprawianiem bruzd, z pod czeniem, obróbk  i
monta em ko cówek kablowych

KNNR 5 0209-0419
d.2.3

0,000,001 845,000mDostawa i u o enie przewodu YKYp o  3x2,5 mm2, wraz z wykonaniem
i zaprawianiem bruzd, z pod czeniem, obróbk  i monta em ko cówek
kablowych

KNNR 5 0209-0420
d.2.3

0,000,0098,000mDostawa i u o enie kabla YKY 1x25mm2, wraz z wykonaniem i
zaprawianiem bruzd, z pod czeniem, obróbk  i monta em ko cówek
kablowych
Krotno  = 4

KNNR 5 0716-0221
d.2.3

0,000,0018,000mDostawa i u o enie przewodu HDGs 5x1,5 mm2 PH90, wraz z
wykonaniem i zaprawianiem bruzd, z pod czeniem, obróbk  i
monta em ko cówek kablowych

KNNR 5 0209-0422
d.2.3

0,00Razem dzia : PRZEWODY KABLOWE
OSPRZ T INSTALACYJNY45311000-02.4

0,000,002 + 5 + 22 + 
17 + 2 + 11 + 

10 = 69,000

szt.Dostawa i monta  gniazda pojedy czego IP20KNNR 5 0308-0223
d.2.4

0,000,008,000szt.Dostawa i monta  gniazda pojedy czego IP55KNNR 5 0308-0224
d.2.4

0,000,004 + 4 + 3 + 1 + 
5 = 17,000

kpl.Dostawa i monta  cznika pojedynczego p/t IP20 wraz z puszk
instalacyjn  i ramk  pojedyncz

KNNR 5 0306-0225
d.2.4
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BRAN A ELEKTRYCZNA
Kosztorys ofertowy

WartoCenaIloj.m.OpisPodstawaLp.
0,000,008,000szt.Dostawa i monta  cznika pojedynczego p/t IP55wraz z puszk

instalacyjn  i ramk  pojedyncz
KNNR 5 0307-0126

d.2.4
0,000,004,000kpl.Dostawa i monta  cznika schodowy p/t IP20 wraz z puszk

instalacyjn  i ramk  pojedyncz
KNNR 5 0307-0327

d.2.4
0,000,005 * 3 = 15,000szt.Dostawa i monta  podwójnego gniazda RJ45KSNR 5 0203-0228

d.2.4
0,000,005,000szt.Dostawa i monta  gnaizda DATAKSNR 5 0203-0229

d.2.4
0,00Razem dzia : OSPRZ T INSTALACYJNY

OPRAWY O WIETLENIOWE
R*1,8

45311000-02.5

0,000,005,000kpl.Dostawa i monta  opraw o wietleniowych  [4] OPRAWA AWARYJNA
1H CNBOP LED 145 lm, 2.3W, z przygotowaniem pod o a pod monta ,
pod czeniem przewodów

KNNR 5 0503-0130
d.2.5

0,000,005 + 2 = 7,000kpl.Dostawa i monta  opraw o wietleniowych [7] OPRAWA SPOT LED
IP44 (1049 lm; 12.5 W), z przygotowaniem pod o a pod monta ,
pod czeniem przewodów

KNNR 5 0503-0131
d.2.5

0,000,0011 + 15 = 
26,000

kpl.Dostawa i monta  opraw o wietleniowych [8] OPRAWA LED IP44
(1901 lm; 20.5 W), z przygotowaniem pod o a pod monta ,
pod czeniem przewodów

KNNR 5 0504-0232
d.2.5

0,000,0012 + 16 = 
28,000

kpl.Dostawa i monta  opraw o wietleniowych [9] OPRAWA LED (3851 lm;
39.0 W), z przygotowaniem pod o a pod monta , pod czeniem
przewodów

KNNR 5 0504-0233
d.2.5

0,000,002 + 3 = 5,000kpl.Dostawa i monta  opraw o wietleniowych [10] OPRAWA LED (6194 lm;
62.0 W), z przygotowaniem pod o a pod monta , pod czeniem
przewodów

KNNR 5 0503-0134
d.2.5

0,000,007 + 5 = 12,000kpl.Dostawa i monta  opraw o wietleniowych [11] OPRAWA LED  (4050
lm; 35.0 W), z przygotowaniem pod o a pod monta , pod czeniem
przewodów

KNNR 5 0503-0135
d.2.5

0,000,0012,000kpl.Dostawa i monta  opraw o wietleniowych [12] OPRAWA LED (23810
lm; 194.0 W), z przygotowaniem pod o a pod monta , pod czeniem
przewodów

KNNR 5 0503-0136
d.2.5

0,000,003 + 3 + 1 = 
7,000

kpl.Dostawa i monta  opraw o wietleniowych [13] OPRAWA LED (2200 lm;
24.0 W), z przygotowaniem pod o a pod monta , pod czeniem
przewodów

KNNR 5 0503-0137
d.2.5

0,000,002,000kpl.Dostawa i monta  opraw o wietleniowych [14] OPRAWA LED (2900 lm;
29.0 W), z przygotowaniem pod o a pod monta , pod czeniem
przewodów

KNNR 5 0503-0138
d.2.5

0,000,007 + 1 + 4 + 5 + 
2 = 19,000

kpl.Dostawa i monta  opraw o wietleniowych [15] OPRAWA LED (3050 lm;
28.0 W), z przygotowaniem pod o a pod monta , pod czeniem
przewodów

KNNR 5 0503-0139
d.2.5

0,000,002,000kpl.Dostawa i monta  opraw o wietleniowych [16] OPRAWA NA CIENNA
LED 20W, z przygotowaniem pod o a pod monta , pod czeniem
przewodów

KNNR 5 0504-0240
d.2.5

0,000,005,000kpl.Dostawa i monta  opraw o wietleniowych [A] OPRAWA LED 35W
IP65, z przygotowaniem pod o a pod monta , pod czeniem
przewodów

KNNR 5 0504-0241
d.2.5

0,000,004,000kpl.Dostawa i monta  opraw o wietleniowych [B] OPRAWA LED 35W
IP65, z przygotowaniem pod o a pod monta , pod czeniem
przewodów

KNNR 5 0504-0242
d.2.5

0,000,008,000kpl.Dostawa i monta  opraw o wietleniowych [28] Oprawa LED 35W, z
przygotowaniem pod o a pod monta , pod czeniem przewodów

KNNR 5 0503-0143
d.2.5

0,000,0024 + 24 = 
48,000

kpl.Dostawa i monta  opraw o wietleniowych [29] Oprawa LED 25W, z
przygotowaniem pod o a pod monta , pod czeniem przewodów

KNNR 5 0503-0144
d.2.5

0,000,001 + 1 = 2,000kpl.Dostawa i monta  opraw o wietleniowych [C] OPRAWA CIENNA LED
Z CZUJNIKIEM  RUCHU, z przygotowaniem pod o a pod monta ,
pod czeniem przewodów

KNNR 5 0503-0145
d.2.5

0,000,002 + 1 = 3,000kpl.Dostawa i monta  opraw o wietleniowych [AW] OPRAWA
ZEWN TRZNA IP65 AWARYJNA 1H CNBOP MROZOODPORNA, z
przygotowaniem pod o a pod monta , pod czeniem przewodów

KNNR 5 0503-0146
d.2.5

0,000,002,000kpl.Dostawa i monta  opraw o wietleniowych [AW1] OPRAWA
AWARYJNA CBOP LED 1H (O wietlenie awaryjne: 145 lm, 2.1 W), z
przygotowaniem pod o a pod monta , pod czeniem przewodów

KNNR 5 0503-0147
d.2.5

0,000,003 + 1 = 4,000kpl.Dostawa i monta  opraw o wietleniowych [AW3] OPRAWA
AWARYJNA CNBOP LED 1H OPTYKA KORYTARZOWA (O wietlenie
awaryjne: 150 lm, 2.4 W) z przygotowaniem pod o a pod monta ,
pod czeniem przewodów

KNNR 5 0503-0148
d.2.5

0,000,001,000kpl.Dostawa i monta  opraw o wietleniowych [AW5] Oprawa awaryjna 1H
CNBOP OPTYKA KORYTARZOWA (O wietlenie awaryjne: 149 lm, 2.3
W), z przygotowaniem pod o a pod monta , pod czeniem przewodów

KNNR 5 0503-0149
d.2.5
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BRAN A ELEKTRYCZNA
Kosztorys ofertowy

WartoCenaIloj.m.OpisPodstawaLp.
0,000,001 + 2 = 3,000kpl.Dostawa i monta  opraw o wietleniowych [AW6] Oprawa awaryjna 1H

CNBOP LED OPTYKA SZEROKA (O wietlenie awaryjne: 140 lm, 2.2
W), z przygotowaniem pod o a pod monta , pod czeniem przewodów

KNNR 5 0503-0150
d.2.5

0,000,001 + 3 + 3 + 4 = 
11,000

kpl.Dostawa i monta  opraw o wietleniowych awaryjnych kierunkowych
(piktogramy) 1H CNBOP LED, z przygotowaniem pod o a pod monta ,
pod czeniem przewodów

KNNR 5 0503-0151
d.2.5

0,00Razem dzia : OPRAWY O WIETLENIOWE
INSTALACJA UZIEMIAJ CA I ODGROMOWA45311000-02.6

0,000,001 180,000mUziom fundamentowy - BednarkaKNNR 5 0605-0552
d.2.6

0,000,00150,000mPrzewód odprowadzaj cy instalacji odgromowej - Drut St/Zn 8 mmKNNR 5 0601-0453
d.2.6

0,000,0054,000szt.czenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów
wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 na cianie lub
konstrukcji zbrojenia

KNNR 5 0611-0554
d.2.6

0,000,00336,000mZwody poziome - Drut St/Zn 8 mmKNNR 5 0601-0555
d.2.6

0,000,0017,000szt.Z cze kontrolneKNNR 5 0612-0656
d.2.6

0,000,004,000kpl.[ZP] Maszt odgromowy 2m mocowany do kominaKNNR 5 0615-0557
d.2.6

0,00Razem dzia : INSTALACJA UZIEMIAJ CA I ODGROMOWA
PO CZENIA WYRÓWNAWCZE45311000-02.7

0,000,001,000szt.G ówna szyna wyrównawczaKNNR 5 0406-0158
d.2.7

0,000,0020,000szt.Lokalna szyna wyrównawczaKNNR 5 0406-0159
d.2.7

0,000,0054,000mBednarka ocynkowana FeZn 25x4 mm2KNNR 5 0603-0360
d.2.7

0,000,00450,000mPrzewody kabelkowe typu LgY o 4 mm2KNR 5-08 0207-
01

61
d.2.7

0,000,0025 + 75 + 95 + 
25 = 220,000

mPrzewody kabelkowe typu LgY o 6 mm2KNR 5-08 0207-
01

62
d.2.7

0,000,00175,000mPrzewody kabelkowe typu LgY o 16 mm2KNR 5-08 0207-
03

63
d.2.7

0,000,00215,000mPrzewody kabelkowe typu LgY o 25 mm2KNR 5-08 0207-
03

64
d.2.7

0,000,00240,000mPrzewody kabelkowe typu LgY o 50 mm2KNR 5-08 0207-
03

65
d.2.7

0,000,00130,000szt.Pod czenie przewodów pojedynczych o przekroju y y do 4 mm2 pod
zaciski lub bolce

KNNR 5 1203-0266
d.2.7

0,000,0090,000szt.Pod czenie przewodów pojedynczych o przekroju y y do 6 mm2 pod
zaciski lub bolce

KNNR 5 1203-0367
d.2.7

0,000,00175,000szt. yPod czenie przewodów pojedynczych o przekroju y y do 16 mm2 pod
zaciski lub bolce

KNNR 5 1203-0468
d.2.7

0,000,0042 + 16 = 
58,000

szt.Pod czenie przewodów pojedynczych o przekroju y y do 50 mm2 pod
zaciski lub bolce

KNNR 5 1203-0569
d.2.7

0,000,00130,000szt.Ko cówki kablowe Cu 4 mm2KNNR 5 1204-0170
d.2.7

0,000,0090,000szt.Ko cówki kablowe Cu 6 mm2KNNR 5 1204-0171
d.2.7

0,000,0016,000szt.Ko cówki kablowe Cu 16 mm2KNNR 5 1204-0272
d.2.7

0,000,00130 + 90 + 16 
+ 42 + 16 = 

294,000

szt.czenie przewodów wyrównawczychKNNR 5 0611-0773
d.2.7

0,00Razem dzia : PO CZENIA WYRÓWNAWCZE
PRÓBY I POMIARY ELEKTRYCZNE45311000-02.8

0,000,00260,000szt.Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego
napi cia

KNNR 5 1301-0174
d.2.8

0,000,0035,000szt.Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 3-fazowego niskiego
napi cia

KNNR 5 1301-0275
d.2.8

0,000,001,000punktPomiar nat enia o wietlenia wn trz na wyznaczonych punktach
pomiarowych p aszczyzny roboczej - pomiar pierwszy

KNNR-W 9 1201-
02

76
d.2.8

0,000,00179,000punktPomiar nat enia o wietlenia wn trz na wyznaczonych punktach
pomiarowych p aszczyzny roboczej - ka dy nast pny pomiar w
pomieszczeniu

KNNR-W 9 1201-
03

77
d.2.8

0,000,001,000szt.Badania i pomiary instalacji uziemiaj cej (pierwszy pomiar)KNNR 5 1304-0178
d.2.8

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.200.10  Nr seryjny: 2848  U ytkownik: ABK-Projekt
- 4 -



BRAN A ELEKTRYCZNA
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WartoCenaIloj.m.OpisPodstawaLp.
0,000,0020,000szt.Badania i pomiary instalacji uziemiaj cej (ka dy nast pny pomiar)KNNR 5 1304-0279

d.2.8
0,000,001,000szt.Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)KNNR 5 1304-0380

d.2.8
0,000,0016,000szt.Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (ka dy nast pny pomiar)KNNR 5 1304-0481

d.2.8
0,000,001,000szt.Badania i pomiary instalacji skuteczno ci zerowania (pierwszy pomiar)KNNR 5 1304-0582

d.2.8
0,000,0020,000szt.Badania i pomiary instalacji skuteczno ci zerowania (ka dy nast pny

pomiar)
KNNR 5 1304-0683

d.2.8
0,00Razem dzia : PRÓBY I POMIARY ELEKTRYCZNE
0,00Razem dzia : INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE TELETECHNICZNE3
INSTALACJA STRUKTURALNA
R*2

45316200-73.1

0,000,001,000kpl.Dostawa i monta  szafy PD stoj cejKNR AT-28 0110-
01

84
d.3.1

0,000,001,000kpl.Dostawa i monta  listwy zasilaj cejKNR AT-10 0115-
04

85
d.3.1

0,000,008,000szt.Dostawa i monta  wieszaka poziomego z pokryw  i mocowaniem kabli
1U

KNR AT-28 0110-
14

86
d.3.1

0,000,001,000szt.Dostawa i monta  panelu wiat owodowegoKNR AT-28 0110-
13

87
d.3.1

0,000,002,000szt.Dostawa i monta  prze cznika 24xLC-D OM3 19" 1UKNR AT-28 0110-
13

88
d.3.1

0,000,002,000szt.Dostawa i monta  panelu uniwersalnego ekranowanego 24 port. kat. 6aKNR AT-28 0113-
02

89
d.3.1

0,000,001,000szt.Dostawa i monta  panelu uniwersalnego ekranowanego 24 port. kat. 5eKNR AT-28 0113-
02

90
d.3.1

0,000,001,000szt.Dostawa i monta  centrali telefonicznejKNR AT-28 0114-
02

91
d.3.1

0,000,001,000kpl.Monta  wyposa enia szaf - modem/brama/router brzegowy providerKNR AT-28 0110-
13

analogia

92
d.3.1

0,000,001,000kpl.Monta  wyposa enia szaf - serwer RACK 1U 2x1000GB SATA wraz z
oprogramowaniem

KNR AT-28 0110-
13

analogia

93
d.3.1

0,000,001,000kpl.Monta  wyposa enia szaf - UPS 3U 230V 2700W/3000VA z interfejsem
USB

KNR AT-28 0110-
13

analogia

94
d.3.1

0,000,00(5 * 2 + 9 * 2) 
+ (40 * 2 + 5 * 

2 + 69 * 2) + 
(16 * 2) = 
288,000

szt.Dostawa i monta  gniazd ekranowanych z wymiennym gniazdem RJ45KNR AT-28 0109-
02

95
d.3.1

0,000,001 + 1 + 1 + 1 = 
4,000

szt.Dostawa i monta  gnaizda RJ45 do Access PointaKSNR 5 0203-0296
d.3.1

0,000,00225,000mUk adanie kabla wiat owodowego F/FTP kat.6aKNR AT-28 0102-
02

97
d.3.1

0,00Razem dzia : INSTALACJA STRUKTURALNA
TELEWIZJA DOZOROWA45316200-73.2

0,000,003 + 2 + 2 + 2 = 
9,000

szt.Monta  elementów systemu telewizji u ytkowej - kamera wewn trznaKNR AL-01 0501-
01

98
d.3.2

0,000,002 + 5 = 7,000szt.Monta  elementów systemu telewizji u ytkowej - kamera zewn trznaKNR AL-01 0501-
02

99
d.3.2

0,000,001,000kpl.Dostawa i monta  zasilacza awaryjnegoKNR AT-14 0110-
07

100
d.3.2

0,000,001,000szt.Monta  elementów systemu telewizji u ytkowej - urz dzenie do
cyfrowego zapisu obrazu

KNR AL-01 0503-
04

101
d.3.2

0,000,001,000kpl.Dostawa i monta  prze cznika sieciowego zarz dzalnego PoE +
16-portowy

KNR AL-01 0105-
03

102
d.3.2

0,000,001,000szt.Dostawa i monta  panelu ekranowanego 24 port. kat. 6 PoE +
RE-EMbedded

KNR AT-28 0111-
01

103
d.3.2

0,000,00134 + 183 = 
317,000

mUk adanie kabla wiat owodowego F/FTP kat. 6a 4x2x23 AWGKNR AT-28 0102-
02

104
d.3.2

0,000,007 + 9 = 16,000szt.Próby funkcjonowania elementów systemu telewizji u ytkowej - kamera
TVU wewn trzna

KNR AL-01 0501-
01 z.sz. 3.4

105
d.3.2

0,00Razem dzia : TELEWIZJA DOZOROWA
SYSTEM W AMANIA I NAPADU45312000-73.3
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BRAN A ELEKTRYCZNA
Kosztorys ofertowy

WartoCenaIloj.m.OpisPodstawaLp.
0,000,001,000kpl.Dostawa i monta  centrali alarmowejKNR AL-01 0102-

03
106

d.3.3
0,000,002,000szt.Dostawa i monta  panelu LCDKNR AL-01 0208-

01
107

d.3.3
0,000,004 + 4 + 3 = 

11,000
szt.Dostawa i monta  czujki dualnel PIRKNR 5-06-1612-

0100
108

d.3.3
0,000,003,000szt.Dostawa i monta  ekspanderaKNR AL-01 0113-

06
109

d.3.3
0,000,002 + 1 = 3,000szt.Monta  sygnalizatorów akustyczno- wietlnych wewn trznychKNR AL-01 0403-

02
110

d.3.3
0,000,001,000szt.Monta  sygnalizatorów akustyczno- wietlnych zewn trznychKNR AL-01 0403-

02
111

d.3.3
0,000,001,000n-gPrzygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do

300 kroków programowych (instrukcji)
KNR AL-01 0601-

07
112

d.3.3
0,000,001,000adresUruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 128 adresówKNR AL-01 0603-

08
113

d.3.3
0,000,00221,000mUk adanie kabla wiat owodowego F/UTP kat.5eKNR AT-28 0102-

02
114

d.3.3
0,000,00264,000mDostawa i u o enie przewodu HDGs 3x1,5 mm2, wraz z wykonaniem i

zaprawianiem bruzd, z pod czeniem, obróbk  i monta em ko cówek
kablowych

KNNR 5 0209-04115
d.3.3

0,000,00294,000mUk adanie kabla wiat owodowego FTP 5eKNR AT-28 0102-
02

116
d.3.3

0,00Razem dzia : SYSTEM W AMANIA I NAPADU
INSTALACJA RADIOW Z OWA45312000-73.4

0,000,009 + 11 + 3 + 5 
= 28,000

szt.Dostawa i monta  g o ników sufitowych
kalk. w asna

117
d.3.4

0,000,007,000szt.Dostawa i monta  potencjometru
kalk. w asna

118
d.3.4

0,000,001,000szt.Dostawa i monta  szafy RACK 10U ze wzmacniaczem
kalk. w asna

119
d.3.4

0,000,001,000szt.Dostawa i monta   - Kontroler z regulacj  g o no ci i wyborem presetu
kalk. w asna

120
d.3.4

0,000,001,000szt.Dostawa i monta   - Kontroler do regulacji g o no ci w strefach
kalk. w asna

121
d.3.4

0,000,001,000szt.Dostawa i monta   - pulpit mikrofonowy
kalk. w asna

122
d.3.4

0,000,00316,500mKabel g o nikowy 2x1,5mm2 czarny, ukadany w rurkach RL18
podtynkiem,kalk. w asna

123
d.3.4

0,000,001,000lin.Uruchomienie i sprawdzenie systemu audioKNR AL-01 0603-
07

124
d.3.4

0,00Razem dzia : INSTALACJA RADIOW Z OWA
NAG O NIENIE SALI SPORTOWEJ45312000-73.5

0,000,004,000szt.Dostawa i monta  g o ników
kalk. w asna

125
d.3.5

0,000,001,000szt.Dostawa i monta  anteny systemu bezprzewodowego
kalk. w asna

126
d.3.5

0,000,001,000kplDostawa i monta  szafy audio
kalk. w asna

127
d.3.5

0,000,00316,500mKabel g o nikowy PGY2x2,5 uk adany w rurkach RL18 podtynkiem,
kalk. w asna

128
d.3.5

0,000,001,000lin.Uruchomienie i sprawdzenie systemu audioKNR AL-01 0603-
07

129
d.3.5

0,00Razem dzia : NAG O NIENIE SALI SPORTOWEJ
0,00Razem dzia : INSTALACJE TELETECHNICZNE

ZAGOSPODAROWANIE TERENU4
O WIETLENIE ZEWN TRZNE45311000-04.1

0,000,00190,000mR czne kopanie rowów dla kabli o g boko ci do 0.8 m i szer. dna do
0.4 m w gruncie kat. III

KNR 2-01 0701-
0202

130
d.4.1

0,000,0095,000mUk adanie bednarki w rowach kablowych - Bednarka ocynkowana FeZn
30x4mm2

KNR 5-08 0608-
07

131
d.4.1

0,000,0095,000mNasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szeroko ci do 0.4
m

110+80+235+97132
d.4.1

0,000,0095,000mR czne zasypywanie rowów dla kabli o g boko ci do 0.6 m i szer. dna
do 0.4 m w gruncie kat. III

KNR 2-01 0704-
0202

133
d.4.1

0,000,002 + 2 = 4,000mRura os onowa o rednicy 110KNR 5-10 0303-
01

134
d.4.1
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BRAN A ELEKTRYCZNA
Kosztorys ofertowy

WartoCenaIloj.m.OpisPodstawaLp.
0,000,001,000kpl.Przepust KablowyKNR 5-10 0315-

09
135

d.4.1
0,000,0095,000mUk adanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych r cznie -

Kabel typu YAKY 0,6/1kV 5x35 mm2
KNNR 5 0707-02136

d.4.1
0,000,002,000szt.S up o wietleniowy - Latarnia 1KNNR 5 1001-01137

d.4.1
0,000,002,000szt.Oprawa o wietleniowa na latarni 1 LED 42WKNNR 5 1004-01138

d.4.1
0,000,002,000kpl.Monta  przewodów do opraw o wietleniowych - wci ganie w s upy, rury

os onowe i wysi gniki przy wysoko ci latar  do 7 m
KNNR 5 1003-02139

d.4.1
0,00Razem dzia : O WIETLENIE ZEWN TRZNE
0,00Razem dzia : ZAGOSPODAROWANIE TERENU
0,00Kosztorys razem

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.200.10  Nr seryjny: 2848  U ytkownik: ABK-Projekt
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WYKONAWCA: INWESTOR:

Bogdan Mrozowski
SPORZ DZI  KALKULACJE:

Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych45311000-0
Instalowanie systemów alarmowych i anten45312000-7
Instalowanie urz dze  sygnalizacyjnych45316200-7
Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych45311000-0

Klasyfikacja robót wg Wspólnego S ownika Zamowie

ELEKTRYCZNABRAN E:

30.03.2018DATA OPRACOWANIA:

ul. Rybaki 3, 64-700 CzarnkówADRES INWESTORA:
Powiat Czarnkowsko-TrzcianeckiNAZWA INWESTORA:

Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarno-higienicznym
oraz termomodernizacj i remontem przyleg ego budynku
dydaktycznego Liceum Ogólnokszta c cego im. Janka z Czarnkowa w
Czarnkowie.

NAZWA INWESTYCJI:

Dzia ki nr 436, 437, 438, 439, 441, 446 w CzarnkowieADRES INWESTYCJI:

ul. Lisowskiego 2/4
65-072 Zielona Góra

PRZEDMIAR ROBÓT

ABK-Projekt
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BRAN A ELEKTRYCZNA
Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaKod pozycjiLp.
KOSZTORYS: BRAN A ELEKTRYCZNA

DEMONTA  ISTNIEJACEJ INSTALACJI 1
kpl.Demonta  istniej cych instalacji, wyposa enia elektrycznego oraz utylizacja

pozyskanego materia ukalk. w asna
1

d.1
1,000kpl.1

1,000RAZEM
INSTALACJE ELEKTRYCZNE2
ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE45311000-02.1

kpl.Rozdzielnica RG+TA+wy . ppo .+GSU - przygotowanie pod o a pod monta
rozdzielnicy, dostawa, monta , pod czenie

KNNR 5 0405-052
d.2.1

1,000kpl.1
1,000RAZEM

kpl.Rozdzielnica ROS - przygotowanie pod o a pod monta  rozdzielnicy, dostawa,
monta , pod czenie

KNNR 5 0405-053
d.2.1

1,000kpl.1
1,000RAZEM

kpl.Rozdzielnica RK - przygotowanie pod o a pod monta  rozdzielnicy, dostawa,
monta , pod czenie

KNNR 5 0405-054
d.2.1

1,000kpl.1
1,000RAZEM

kpl.Rozdzielnica R1 - przygotowanie pod o a pod monta  rozdzielnicy, dostawa,
monta , pod czenie

KNNR 5 0405-055
d.2.1

1,000kpl.1
1,000RAZEM

kpl.Rozdzielnica R2 - przygotowanie pod o a pod monta  rozdzielnicy, dostawa,
monta , pod czenie

KNNR 5 0405-056
d.2.1

1,000kpl.1
1,000RAZEM

kpl.Rozdzielnica R3 - przygotowanie pod o a pod monta  rozdzielnicy, dostawa,
monta , pod czenie

KNNR 5 0405-057
d.2.1

1,000kpl.1
1,000RAZEM

kpl.Rozdzielnica R4 - przygotowanie pod o a pod monta  rozdzielnicy, dostawa,
monta , pod czenie

KNNR 5 0405-058
d.2.1

1,000kpl.1
1,000RAZEM

kpl.Tablica rozdzielcza TOS - przygotowanie pod o a pod monta  tablicy
rozdzielczej, dostawa, monta , pod czenie

KNNR 5 0405-089
d.2.1

1,000kpl.1
1,000RAZEM

kpl.Tablica rozdzielcza TS - przygotowanie pod o a pod monta  tablicy
rozdzielczej, dostawa, monta , pod czenie

KNNR 5 0405-0810
d.2.1

4,000kpl.4
4,000RAZEM

kpl.Wy cznik po arowy p.po . - przygotowanie pod o a pod monta  wy cznika
p.po ., dostawa, monta , pod czenie i próby

KNNR 5 0406-0111
d.2.1

2,000kpl.2
2,000RAZEM

TRASY KABLOWE45311000-02.2
szt.Mechaniczne wykonanie lepych otworów w gipsie lub gazobetonie g boko ci

do 8 cm i r. do 10 mm
KNR 5-08 0801-

01
12

d.2.2
175,000szt.64 + 57 + 2 + 52

175,000RAZEM
sztOsadzenie w pod o u ko ków, ko ki kotwi ce M10, na stropieKNR 5-08 0809-

05
13

d.2.2
175szt64 + 57 + 2 + 52

175RAZEM
mMonta  drabinek kablowych D200KNNR 5 1105-0114

d.2.2
48,000m48

48,000RAZEM
mMonta  korytek kablowych KK 200KNNR 5 1105-0115

d.2.2
640,000m640

640,000RAZEM
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BRAN A ELEKTRYCZNA
Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaKod pozycjiLp.
mDostawa i monta  rurek elektroinstalacyjnych RL25, wraz z monta em

uchwytów
KNNR 5 0102-0716

d.2.2
719,000m719

719,000RAZEM
szt.Mechaniczne przebijanie otworów w cianach lub stropach betonowych o

d ugo ci przebicia do 20 cm - r. rury do 25 mm
KNR 4-03 1004-

06
17

d.2.2
97,000szt.97

97,000RAZEM
kpl.Przej cia ogniochronne

kalk. w asna
18

d.2.2
15kpl.15

15RAZEM
PRZEWODY KABLOWE
R*1,15

45311000-02.3

mDostawa i u o enie przewodu YKYp o 3 (4)x1,5 mm2, wraz z wykonaniem i
zaprawianiem bruzd, z pod czeniem, obróbk  i monta em ko cówek
kablowych

KNNR 5 0209-0419
d.2.3

1 740,000m1740
1 740,000RAZEM

mDostawa i u o enie przewodu YKYp o  3x2,5 mm2, wraz z wykonaniem i
zaprawianiem bruzd, z pod czeniem, obróbk  i monta em ko cówek
kablowych

KNNR 5 0209-0420
d.2.3

1 845,000m1845
1 845,000RAZEM

mDostawa i u o enie kabla YKY 1x25mm2, wraz z wykonaniem i zaprawianiem
bruzd, z pod czeniem, obróbk  i monta em ko cówek kablowych
Krotno  = 4

KNNR 5 0716-0221
d.2.3

98,000m98
98,000RAZEM

mDostawa i u o enie przewodu HDGs 5x1,5 mm2 PH90, wraz z wykonaniem i
zaprawianiem bruzd, z pod czeniem, obróbk  i monta em ko cówek
kablowych

KNNR 5 0209-0422
d.2.3

18,000m18
18,000RAZEM

OSPRZ T INSTALACYJNY45311000-02.4
szt.Dostawa i monta  gniazda pojedy czego IP20KNNR 5 0308-0223

d.2.4
69,000szt.2 + 5 + 22 + 17 + 2 + 11 + 10

69,000RAZEM
szt.Dostawa i monta  gniazda pojedy czego IP55KNNR 5 0308-0224

d.2.4
8,000szt.8

8,000RAZEM
kpl.Dostawa i monta  cznika pojedynczego p/t IP20 wraz z puszk  instalacyjn  i

ramk  pojedyncz
KNNR 5 0306-0225

d.2.4
17,000kpl.4 + 4 + 3 + 1 + 5

17,000RAZEM
szt.Dostawa i monta  cznika pojedynczego p/t IP55wraz z puszk  instalacyjn  i

ramk  pojedyncz
KNNR 5 0307-0126

d.2.4
8,000szt.8

8,000RAZEM
kpl.Dostawa i monta  cznika schodowy p/t IP20 wraz z puszk  instalacyjn  i

ramk  pojedyncz
KNNR 5 0307-0327

d.2.4
4,000kpl.4

4,000RAZEM
szt.Dostawa i monta  podwójnego gniazda RJ45KSNR 5 0203-0228

d.2.4
15,000szt.5 * 3

15,000RAZEM
szt.Dostawa i monta  gnaizda DATAKSNR 5 0203-0229

d.2.4
5,000szt.5

5,000RAZEM
OPRAWY O WIETLENIOWE
R*1,8

45311000-02.5
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BRAN A ELEKTRYCZNA
Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaKod pozycjiLp.
kpl.Dostawa i monta  opraw o wietleniowych  [4] OPRAWA AWARYJNA 1H

CNBOP LED 145 lm, 2.3W, z przygotowaniem pod o a pod monta ,
pod czeniem przewodów

KNNR 5 0503-0130
d.2.5

5,000kpl.5
5,000RAZEM

kpl.Dostawa i monta  opraw o wietleniowych [7] OPRAWA SPOT LED IP44 (1049
lm; 12.5 W), z przygotowaniem pod o a pod monta , pod czeniem przewodów

KNNR 5 0503-0131
d.2.5

7,000kpl.5 + 2
7,000RAZEM

kpl.Dostawa i monta  opraw o wietleniowych [8] OPRAWA LED IP44 (1901 lm;
20.5 W), z przygotowaniem pod o a pod monta , pod czeniem przewodów

KNNR 5 0504-0232
d.2.5

26,000kpl.11 + 15
26,000RAZEM

kpl.Dostawa i monta  opraw o wietleniowych [9] OPRAWA LED (3851 lm; 39.0
W), z przygotowaniem pod o a pod monta , pod czeniem przewodów

KNNR 5 0504-0233
d.2.5

28,000kpl.12 + 16
28,000RAZEM

kpl.Dostawa i monta  opraw o wietleniowych [10] OPRAWA LED (6194 lm; 62.0
W), z przygotowaniem pod o a pod monta , pod czeniem przewodów

KNNR 5 0503-0134
d.2.5

5,000kpl.2 + 3
5,000RAZEM

kpl.Dostawa i monta  opraw o wietleniowych [11] OPRAWA LED  (4050 lm; 35.0
W), z przygotowaniem pod o a pod monta , pod czeniem przewodów

KNNR 5 0503-0135
d.2.5

12,000kpl.7 + 5
12,000RAZEM

kpl.Dostawa i monta  opraw o wietleniowych [12] OPRAWA LED (23810 lm;
194.0 W), z przygotowaniem pod o a pod monta , pod czeniem przewodów

KNNR 5 0503-0136
d.2.5

12,000kpl.12
12,000RAZEM

kpl.Dostawa i monta  opraw o wietleniowych [13] OPRAWA LED (2200 lm; 24.0
W), z przygotowaniem pod o a pod monta , pod czeniem przewodów

KNNR 5 0503-0137
d.2.5

7,000kpl.3 + 3 + 1
7,000RAZEM

kpl.Dostawa i monta  opraw o wietleniowych [14] OPRAWA LED (2900 lm; 29.0
W), z przygotowaniem pod o a pod monta , pod czeniem przewodów

KNNR 5 0503-0138
d.2.5

2,000kpl.2
2,000RAZEM

kpl.Dostawa i monta  opraw o wietleniowych [15] OPRAWA LED (3050 lm; 28.0
W), z przygotowaniem pod o a pod monta , pod czeniem przewodów

KNNR 5 0503-0139
d.2.5

19,000kpl.7 + 1 + 4 + 5 + 2
19,000RAZEM

kpl.Dostawa i monta  opraw o wietleniowych [16] OPRAWA NA CIENNA LED
20W, z przygotowaniem pod o a pod monta , pod czeniem przewodów

KNNR 5 0504-0240
d.2.5

2,000kpl.2
2,000RAZEM

kpl.Dostawa i monta  opraw o wietleniowych [A] OPRAWA LED 35W IP65, z
przygotowaniem pod o a pod monta , pod czeniem przewodów

KNNR 5 0504-0241
d.2.5

5,000kpl.5
5,000RAZEM

kpl.Dostawa i monta  opraw o wietleniowych [B] OPRAWA LED 35W IP65, z
przygotowaniem pod o a pod monta , pod czeniem przewodów

KNNR 5 0504-0242
d.2.5

4,000kpl.4
4,000RAZEM

kpl.Dostawa i monta  opraw o wietleniowych [28] Oprawa LED 35W, z
przygotowaniem pod o a pod monta , pod czeniem przewodów

KNNR 5 0503-0143
d.2.5

8,000kpl.8
8,000RAZEM

kpl.Dostawa i monta  opraw o wietleniowych [29] Oprawa LED 25W, z
przygotowaniem pod o a pod monta , pod czeniem przewodów

KNNR 5 0503-0144
d.2.5

48,000kpl.24 + 24
48,000RAZEM

kpl.Dostawa i monta  opraw o wietleniowych [C] OPRAWA CIENNA LED Z
CZUJNIKIEM  RUCHU, z przygotowaniem pod o a pod monta , pod czeniem
przewodów

KNNR 5 0503-0145
d.2.5

2,000kpl.1 + 1
2,000RAZEM
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BRAN A ELEKTRYCZNA
Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaKod pozycjiLp.
kpl.Dostawa i monta  opraw o wietleniowych [AW] OPRAWA ZEWN TRZNA

IP65 AWARYJNA 1H CNBOP MROZOODPORNA, z przygotowaniem pod o a
pod monta , pod czeniem przewodów

KNNR 5 0503-0146
d.2.5

3,000kpl.2 + 1
3,000RAZEM

kpl.Dostawa i monta  opraw o wietleniowych [AW1] OPRAWA AWARYJNA
CBOP LED 1H (O wietlenie awaryjne: 145 lm, 2.1 W), z przygotowaniem
pod o a pod monta , pod czeniem przewodów

KNNR 5 0503-0147
d.2.5

2,000kpl.2
2,000RAZEM

kpl.Dostawa i monta  opraw o wietleniowych [AW3] OPRAWA AWARYJNA
CNBOP LED 1H OPTYKA KORYTARZOWA (O wietlenie awaryjne: 150 lm,
2.4 W) z przygotowaniem pod o a pod monta , pod czeniem przewodów

KNNR 5 0503-0148
d.2.5

4,000kpl.3 + 1
4,000RAZEM

kpl.Dostawa i monta  opraw o wietleniowych [AW5] Oprawa awaryjna 1H CNBOP
OPTYKA KORYTARZOWA (O wietlenie awaryjne: 149 lm, 2.3 W), z
przygotowaniem pod o a pod monta , pod czeniem przewodów

KNNR 5 0503-0149
d.2.5

1,000kpl.1
1,000RAZEM

kpl.Dostawa i monta  opraw o wietleniowych [AW6] Oprawa awaryjna 1H CNBOP
LED OPTYKA SZEROKA (O wietlenie awaryjne: 140 lm, 2.2 W), z
przygotowaniem pod o a pod monta , pod czeniem przewodów

KNNR 5 0503-0150
d.2.5

3,000kpl.1 + 2
3,000RAZEM

kpl.Dostawa i monta  opraw o wietleniowych awaryjnych kierunkowych
(piktogramy) 1H CNBOP LED, z przygotowaniem pod o a pod monta ,
pod czeniem przewodów

KNNR 5 0503-0151
d.2.5

11,000kpl.1 + 3 + 3 + 4
11,000RAZEM

INSTALACJA UZIEMIAJ CA I ODGROMOWA45311000-02.6
mUziom fundamentowy - BednarkaKNNR 5 0605-0552

d.2.6
1 180,000m1180

1 180,000RAZEM
mPrzewód odprowadzaj cy instalacji odgromowej - Drut St/Zn 8 mmKNNR 5 0601-0453

d.2.6
150,000m150

150,000RAZEM
szt.czenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z

bednarki o przekroju do 120 mm2 na cianie lub konstrukcji zbrojenia
KNNR 5 0611-0554

d.2.6
54,000szt.54

54,000RAZEM
mZwody poziome - Drut St/Zn 8 mmKNNR 5 0601-0555

d.2.6
336,000m336

336,000RAZEM
szt.Z cze kontrolneKNNR 5 0612-0656

d.2.6
17,000szt.17

17,000RAZEM
kpl.[ZP] Maszt odgromowy 2m mocowany do kominaKNNR 5 0615-0557

d.2.6
4,000kpl.4

4,000RAZEM
PO CZENIA WYRÓWNAWCZE45311000-02.7

szt.G ówna szyna wyrównawczaKNNR 5 0406-0158
d.2.7

1,000szt.1
1,000RAZEM

szt.Lokalna szyna wyrównawczaKNNR 5 0406-0159
d.2.7

20,000szt.20
20,000RAZEM

mBednarka ocynkowana FeZn 25x4 mm2KNNR 5 0603-0360
d.2.7

54,000m54
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BRAN A ELEKTRYCZNA
Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaKod pozycjiLp.
54,000RAZEM

mPrzewody kabelkowe typu LgY o 4 mm2KNR 5-08 0207-
01

61
d.2.7

450,000m450
450,000RAZEM

mPrzewody kabelkowe typu LgY o 6 mm2KNR 5-08 0207-
01

62
d.2.7

220,000m25 + 75 + 95 + 25
220,000RAZEM

mPrzewody kabelkowe typu LgY o 16 mm2KNR 5-08 0207-
03

63
d.2.7

175,000m175
175,000RAZEM

mPrzewody kabelkowe typu LgY o 25 mm2KNR 5-08 0207-
03

64
d.2.7

215,000m215
215,000RAZEM

mPrzewody kabelkowe typu LgY o 50 mm2KNR 5-08 0207-
03

65
d.2.7

240,000m240
240,000RAZEM

szt.Pod czenie przewodów pojedynczych o przekroju y y do 4 mm2 pod zaciski
lub bolce

KNNR 5 1203-0266
d.2.7

130,000szt.130
130,000RAZEM

szt.Pod czenie przewodów pojedynczych o przekroju y y do 6 mm2 pod zaciski
lub bolce

KNNR 5 1203-0367
d.2.7

90,000szt.90
90,000RAZEM

szt. yPod czenie przewodów pojedynczych o przekroju y y do 16 mm2 pod zaciski
lub bolce

KNNR 5 1203-0468
d.2.7

175,000szt. y175
175,000RAZEM

szt.Pod czenie przewodów pojedynczych o przekroju y y do 50 mm2 pod zaciski
lub bolce

KNNR 5 1203-0569
d.2.7

58,000szt.42 + 16
58,000RAZEM

szt.Ko cówki kablowe Cu 4 mm2KNNR 5 1204-0170
d.2.7

130,000szt.130
130,000RAZEM

szt.Ko cówki kablowe Cu 6 mm2KNNR 5 1204-0171
d.2.7

90,000szt.90
90,000RAZEM

szt.Ko cówki kablowe Cu 16 mm2KNNR 5 1204-0272
d.2.7

16,000szt.16
16,000RAZEM

szt.czenie przewodów wyrównawczychKNNR 5 0611-0773
d.2.7

294,000szt.130 + 90 + 16 + 42 + 16
294,000RAZEM

PRÓBY I POMIARY ELEKTRYCZNE45311000-02.8
szt.Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napi ciaKNNR 5 1301-0174

d.2.8
260,000szt.260

260,000RAZEM
szt.Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 3-fazowego niskiego napi ciaKNNR 5 1301-0275

d.2.8
35,000szt.35

35,000RAZEM
punktPomiar nat enia o wietlenia wn trz na wyznaczonych punktach pomiarowych

p aszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
KNNR-W 9 1201-

02
76

d.2.8
1,000punkt1

1,000RAZEM
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BRAN A ELEKTRYCZNA
Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaKod pozycjiLp.
punktPomiar nat enia o wietlenia wn trz na wyznaczonych punktach pomiarowych

p aszczyzny roboczej - ka dy nast pny pomiar w pomieszczeniu
KNNR-W 9 1201-

03
77

d.2.8
179,000punkt179

179,000RAZEM
szt.Badania i pomiary instalacji uziemiaj cej (pierwszy pomiar)KNNR 5 1304-0178

d.2.8
1,000szt.1

1,000RAZEM
szt.Badania i pomiary instalacji uziemiaj cej (ka dy nast pny pomiar)KNNR 5 1304-0279

d.2.8
20,000szt.20

20,000RAZEM
szt.Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)KNNR 5 1304-0380

d.2.8
1,000szt.1

1,000RAZEM
szt.Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (ka dy nast pny pomiar)KNNR 5 1304-0481

d.2.8
16,000szt.16

16,000RAZEM
szt.Badania i pomiary instalacji skuteczno ci zerowania (pierwszy pomiar)KNNR 5 1304-0582

d.2.8
1,000szt.1

1,000RAZEM
szt.Badania i pomiary instalacji skuteczno ci zerowania (ka dy nast pny pomiar)KNNR 5 1304-0683

d.2.8
20,000szt.20

20,000RAZEM
INSTALACJE TELETECHNICZNE3
INSTALACJA STRUKTURALNA
R*2

45316200-73.1

kpl.Dostawa i monta  szafy PD stoj cejKNR AT-28 0110-
01

84
d.3.1

1,000kpl.1
1,000RAZEM

kpl.Dostawa i monta  listwy zasilaj cejKNR AT-10 0115-
04

85
d.3.1

1,000kpl.1
1,000RAZEM

szt.Dostawa i monta  wieszaka poziomego z pokryw  i mocowaniem kabli 1UKNR AT-28 0110-
14

86
d.3.1

8,000szt.8
8,000RAZEM

szt.Dostawa i monta  panelu wiat owodowegoKNR AT-28 0110-
13

87
d.3.1

1,000szt.1
1,000RAZEM

szt.Dostawa i monta  prze cznika 24xLC-D OM3 19" 1UKNR AT-28 0110-
13

88
d.3.1

2,000szt.2
2,000RAZEM

szt.Dostawa i monta  panelu uniwersalnego ekranowanego 24 port. kat. 6aKNR AT-28 0113-
02

89
d.3.1

2,000szt.2
2,000RAZEM

szt.Dostawa i monta  panelu uniwersalnego ekranowanego 24 port. kat. 5eKNR AT-28 0113-
02

90
d.3.1

1,000szt.1
1,000RAZEM

szt.Dostawa i monta  centrali telefonicznejKNR AT-28 0114-
02

91
d.3.1

1,000szt.1
1,000RAZEM

kpl.Monta  wyposa enia szaf - modem/brama/router brzegowy providerKNR AT-28 0110-
13

analogia

92
d.3.1

1,000kpl.1
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BRAN A ELEKTRYCZNA
Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaKod pozycjiLp.
1,000RAZEM

kpl.Monta  wyposa enia szaf - serwer RACK 1U 2x1000GB SATA wraz z
oprogramowaniem

KNR AT-28 0110-
13

analogia

93
d.3.1

1,000kpl.1
1,000RAZEM

kpl.Monta  wyposa enia szaf - UPS 3U 230V 2700W/3000VA z interfejsem USBKNR AT-28 0110-
13

analogia

94
d.3.1

1,000kpl.1
1,000RAZEM

szt.Dostawa i monta  gniazd ekranowanych z wymiennym gniazdem RJ45KNR AT-28 0109-
02

95
d.3.1

288,000szt.(5 * 2 + 9 * 2) + (40 * 2 + 5 * 2 + 69 * 2) + (16 * 2)
288,000RAZEM

szt.Dostawa i monta  gnaizda RJ45 do Access PointaKSNR 5 0203-0296
d.3.1

4,000szt.1 + 1 + 1 + 1
4,000RAZEM

mUk adanie kabla wiat owodowego F/FTP kat.6aKNR AT-28 0102-
02

97
d.3.1

225,000m225
225,000RAZEM

TELEWIZJA DOZOROWA45316200-73.2
szt.Monta  elementów systemu telewizji u ytkowej - kamera wewn trznaKNR AL-01 0501-

01
98

d.3.2
9,000szt.3 + 2 + 2 + 2

9,000RAZEM
szt.Monta  elementów systemu telewizji u ytkowej - kamera zewn trznaKNR AL-01 0501-

02
99

d.3.2
7,000szt.2 + 5

7,000RAZEM
kpl.Dostawa i monta  zasilacza awaryjnegoKNR AT-14 0110-

07
100

d.3.2
1,000kpl.1

1,000RAZEM
szt.Monta  elementów systemu telewizji u ytkowej - urz dzenie do cyfrowego

zapisu obrazu
KNR AL-01 0503-

04
101

d.3.2
1,000szt.1

1,000RAZEM
kpl.Dostawa i monta  prze cznika sieciowego zarz dzalnego PoE + 16-portowyKNR AL-01 0105-

03
102

d.3.2
1,000kpl.1

1,000RAZEM
szt.Dostawa i monta  panelu ekranowanego 24 port. kat. 6 PoE + RE-EMbeddedKNR AT-28 0111-

01
103

d.3.2
1,000szt.1

1,000RAZEM
mUk adanie kabla wiat owodowego F/FTP kat. 6a 4x2x23 AWGKNR AT-28 0102-

02
104

d.3.2
317,000m134 + 183

317,000RAZEM
szt.Próby funkcjonowania elementów systemu telewizji u ytkowej - kamera TVU

wewn trzna
KNR AL-01 0501-

01 z.sz. 3.4
105

d.3.2
16,000szt.7 + 9

16,000RAZEM
SYSTEM W AMANIA I NAPADU45312000-73.3

kpl.Dostawa i monta  centrali alarmowejKNR AL-01 0102-
03

106
d.3.3

1,000kpl.1
1,000RAZEM

szt.Dostawa i monta  panelu LCDKNR AL-01 0208-
01

107
d.3.3

2,000szt.2
2,000RAZEM

szt.Dostawa i monta  czujki dualnel PIRKNR 5-06-1612-
0100

108
d.3.3
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BRAN A ELEKTRYCZNA
Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaKod pozycjiLp.
11,000szt.4 + 4 + 3

11,000RAZEM
szt.Dostawa i monta  ekspanderaKNR AL-01 0113-

06
109

d.3.3
3,000szt.3

3,000RAZEM
szt.Monta  sygnalizatorów akustyczno- wietlnych wewn trznychKNR AL-01 0403-

02
110

d.3.3
3,000szt.2 + 1

3,000RAZEM
szt.Monta  sygnalizatorów akustyczno- wietlnych zewn trznychKNR AL-01 0403-

02
111

d.3.3
1,000szt.1

1,000RAZEM
n-gPrzygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 300

kroków programowych (instrukcji)
KNR AL-01 0601-

07
112

d.3.3
1,000n-g1

1,000RAZEM
adresUruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 128 adresówKNR AL-01 0603-

08
113

d.3.3
1,000adres1

1,000RAZEM
mUk adanie kabla wiat owodowego F/UTP kat.5eKNR AT-28 0102-

02
114

d.3.3
221,000m221

221,000RAZEM
mDostawa i u o enie przewodu HDGs 3x1,5 mm2, wraz z wykonaniem i

zaprawianiem bruzd, z pod czeniem, obróbk  i monta em ko cówek
kablowych

KNNR 5 0209-04115
d.3.3

264,000m264
264,000RAZEM

mUk adanie kabla wiat owodowego FTP 5eKNR AT-28 0102-
02

116
d.3.3

294,000m294
294,000RAZEM

INSTALACJA RADIOW Z OWA45312000-73.4
szt.Dostawa i monta  g o ników sufitowych

kalk. w asna
117

d.3.4
28,000szt.9 + 11 + 3 + 5

28,000RAZEM
szt.Dostawa i monta  potencjometru

kalk. w asna
118

d.3.4
7,000szt.7

7,000RAZEM
szt.Dostawa i monta  szafy RACK 10U ze wzmacniaczem

kalk. w asna
119

d.3.4
1,000szt.1

1,000RAZEM
szt.Dostawa i monta   - Kontroler z regulacj  g o no ci i wyborem presetu

kalk. w asna
120

d.3.4
1,000szt.1

1,000RAZEM
szt.Dostawa i monta   - Kontroler do regulacji g o no ci w strefach

kalk. w asna
121

d.3.4
1,000szt.1

1,000RAZEM
szt.Dostawa i monta   - pulpit mikrofonowy

kalk. w asna
122

d.3.4
1,000szt.1

1,000RAZEM
mKabel g o nikowy 2x1,5mm2 czarny, ukadany w rurkach RL18 podtynkiem,

kalk. w asna
123

d.3.4
316,500m316,5

316,500RAZEM
lin.Uruchomienie i sprawdzenie systemu audioKNR AL-01 0603-

07
124

d.3.4
1,000lin.1
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BRAN A ELEKTRYCZNA
Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaKod pozycjiLp.
1,000RAZEM

NAG O NIENIE SALI SPORTOWEJ45312000-73.5
szt.Dostawa i monta  g o ników

kalk. w asna
125

d.3.5
4,000szt.4

4,000RAZEM
szt.Dostawa i monta  anteny systemu bezprzewodowego

kalk. w asna
126

d.3.5
1,000szt.1

1,000RAZEM
kplDostawa i monta  szafy audio

kalk. w asna
127

d.3.5
1,000kpl1

1,000RAZEM
mKabel g o nikowy PGY2x2,5 uk adany w rurkach RL18 podtynkiem,

kalk. w asna
128

d.3.5
316,500m316,5

316,500RAZEM
lin.Uruchomienie i sprawdzenie systemu audioKNR AL-01 0603-

07
129

d.3.5
1,000lin.1

1,000RAZEM
ZAGOSPODAROWANIE TERENU4
O WIETLENIE ZEWN TRZNE45311000-04.1

mR czne kopanie rowów dla kabli o g boko ci do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w
gruncie kat. III

KNR 2-01 0701-
0202

130
d.4.1

190,000m190
190,000RAZEM

mUk adanie bednarki w rowach kablowych - Bednarka ocynkowana FeZn
30x4mm2

KNR 5-08 0608-
07

131
d.4.1

95,000m95
95,000RAZEM

mNasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szeroko ci do 0.4 m110+80+235+97132
d.4.1

95,000m95
95,000RAZEM

mR czne zasypywanie rowów dla kabli o g boko ci do 0.6 m i szer. dna do 0.4
m w gruncie kat. III

KNR 2-01 0704-
0202

133
d.4.1

95,000m95
95,000RAZEM

mRura os onowa o rednicy 110KNR 5-10 0303-
01

134
d.4.1

4,000m2 + 2
4,000RAZEM

kpl.Przepust KablowyKNR 5-10 0315-
09

135
d.4.1

1,000kpl.1
1,000RAZEM

mUk adanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych r cznie - Kabel typu
YAKY 0,6/1kV 5x35 mm2

KNNR 5 0707-02136
d.4.1

95,000m95
95,000RAZEM

szt.S up o wietleniowy - Latarnia 1KNNR 5 1001-01137
d.4.1

2,000szt.2
2,000RAZEM

szt.Oprawa o wietleniowa na latarni 1 LED 42WKNNR 5 1004-01138
d.4.1

2,000szt.2
2,000RAZEM

kpl.Monta  przewodów do opraw o wietleniowych - wci ganie w s upy, rury
os onowe i wysi gniki przy wysoko ci latar  do 7 m

KNNR 5 1003-02139
d.4.1

2,000kpl.2
2,000RAZEM
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WYKONAWCA: INWESTOR:

Bogdan Mrozowski
SPORZ DZI  KALKULACJE:

SANITARNABRAN E:

30.03.2018DATA OPRACOWANIA:

ul. Rybaki 3, 64-700 CzarnkówADRES INWESTORA:
Powiat Czarnkowsko-TrzcianeckiNAZWA INWESTORA:

Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarno-higienicznym
oraz termomodernizacj i remontem przyleg ego budynku
dydaktycznego Liceum Ogólnokszta c cego im. Janka z Czarnkowa w
Czarnkowie.

NAZWA INWESTYCJI:

Dzia ki nr 436, 437, 438, 439, 441, 446 w CzarnkowieADRES INWESTYCJI:

ul. Lisowskiego 2/4
65-072 Zielona Góra
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INSTALACJE SANITARNE
Kosztorys ofertowy

WartoCenaIloj.m.OpisPodstawaLp.
KOSZTORYS: INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA1
Rury1.1

0,000,000990,000mRury z polipropylenu PP-R o r. 16x2,2, PN16 wzmacniane w óknem
bazaltowym z kszta tkami z PP-R

KNR-W 2-15 
0404-01

1
d.1.1

0,000,000115,000mRury z polipropylenu PP-R o r. 20x2,8, PN16 wzmacniane w óknem
bazaltowym z kszta tkami z PP-R

KNR-W 2-15 
0404-01

2
d.1.1

0,000,00081,000mRury z polipropylenu PP-R o r. 25x3,5, PN16 wzmacniane w óknem
bazaltowym z kszta tkami z PP-R

KNR-W 2-15 
0404-02

3
d.1.1

0,000,00057,000mRury z polipropylenu PP-R o r. 32x4,0, PN16 wzmacniane w óknem
bazaltowym z kszta tkami z PP-R

KNR-W 2-15 
0404-03

4
d.1.1

0,000,00077,000mRury z polipropylenu PP-R o r. 40x4,0, PN16 wzmacniane w óknem
bazaltowym z kszta tkami z PP-R

KNR-W 2-15 
0404-04

5
d.1.1

0,000,00016,000mRury z polipropylenu PP-R o r. 50x4,5, PN16 wzmacniane w óknem
bazaltowym z kszta tkami z PP-R

KNR-W 2-15 
0404-05

6
d.1.1

0,000,00057,000kpl.Rury przy czne do grzejników zaworowych - z cze alternatywne do
rury wielowarstwowej 16x3/4"

KNR-W 2-15 
0429-01

7
d.1.1

0,00Razem dzia : Rury
Izolacja termiczna1.2

0,000,000poz.1 = 
990,000

mIzolacja ruroci gów PP-R r. 16 mm otulinami z pianki polietylenowej
gr. 6 mm - instalacja w posadzce

KNR 0-34 0106-
03

8
d.1.2

0,000,000poz.2 = 
115,000

mIzolacja ruroci gów PP-R r. 20 mm otulinami z pianki polietylenowej
gr. 6 mm - instalacja w posadzce

KNR 0-34 0106-
03

9
d.1.2

0,000,000poz.3 = 81,000mIzolacja ruroci gów PP-R r. 25 mm otulinami z pianki polietylenowej
gr. 6 mm - instalacja w posadzce

KNR 0-34 0106-
03

10
d.1.2

0,000,000poz.4 = 57,000mIzolacja ruroci gów PP-R r. 32 mm otulinami z pianki polietylenowej
gr. 6 mm - instalacja w posadzce

KNR 0-34 0106-
04

11
d.1.2

0,000,000poz.5 = 77,000mIzolacja ruroci gów PP-R r. 40 mm otulinami z we ny mineralnej gr. 40
mm - piony, poziomy

KNR 0-34 0101-
19

12
d.1.2

0,000,000poz.6 = 16,000mIzolacja ruroci gów PP-R r. 50 mm otulinami z we ny mineralnej gr. 50
mm - piony, poziomy

KNR 0-34 0101-
20

13
d.1.2

0,00Razem dzia : Izolacja termiczna
Grzejniki stalowe p ytowe zaworowe1.3

0,000,0005,000szt.Grzejnik stalowy p ytowy CV11 600/400 z pod czeniem dolnym, z
wbudowanym zaworem termostatycznym i kompletem zawiesze

KNR-W 2-15 
0418-03

14
d.1.3

0,000,0001,000szt.Grzejnik stalowy p ytowy CV11 600/500 z pod czeniem dolnym, z
wbudowanym zaworem termostatycznym i kompletem zawiesze

KNR-W 2-15 
0418-03

15
d.1.3

0,000,0003,000szt.Grzejnik stalowy p ytowy CV11 600/600 z pod czeniem dolnym, z
wbudowanym zaworem termostatycznym i kompletem zawiesze

KNR-W 2-15 
0418-03

16
d.1.3

0,000,0004,000szt.Grzejnik stalowy p ytowy CV11 600/700 z pod czeniem dolnym, z
wbudowanym zaworem termostatycznym i kompletem zawiesze

KNR-W 2-15 
0418-03

17
d.1.3

0,000,0005,000szt.Grzejnik stalowy p ytowy CV11 600/900 z pod czeniem dolnym, z
wbudowanym zaworem termostatycznym i kompletem zawiesze

KNR-W 2-15 
0418-03

18
d.1.3

0,000,0006,000szt.Grzejnik stalowy p ytowy CV11 600/1000 z pod czeniem dolnym, z
wbudowanym zaworem termostatycznym i kompletem zawiesze

KNR-W 2-15 
0418-03

19
d.1.3

0,000,0003,000szt.Grzejnik stalowy p ytowy CV11 600/1200 z pod czeniem dolnym, z
wbudowanym zaworem termostatycznym i kompletem zawiesze

KNR-W 2-15 
0418-03

20
d.1.3

0,000,0001,000szt.Grzejnik stalowy p ytowy CV11 900/400 z pod czeniem dolnym, z
wbudowanym zaworem termostatycznym i kompletem zawiesze

KNR-W 2-15 
0418-03

21
d.1.3

0,000,0002,000szt.Grzejnik stalowy p ytowy CV11 900/600 z pod czeniem dolnym, z
wbudowanym zaworem termostatycznym i kompletem zawiesze

KNR-W 2-15 
0418-03

22
d.1.3

0,000,0002,000szt.Grzejnik stalowy p ytowy CV11 900/1000 z pod czeniem dolnym, z
wbudowanym zaworem termostatycznym i kompletem zawiesze

KNR-W 2-15 
0418-03

23
d.1.3

0,000,0002,000szt.Grzejnik stalowy p ytowy CV21s 600/800 z pod czeniem dolnym, z
wbudowanym zaworem termostatycznym i kompletem zawiesze

KNR-W 2-15 
0418-07

24
d.1.3

0,000,0005,000szt.Grzejnik stalowy p ytowy CV21s 600/1000 z pod czeniem dolnym, z
wbudowanym zaworem termostatycznym i kompletem zawiesze

KNR-W 2-15 
0418-07

25
d.1.3

0,000,00011,000szt.Grzejnik stalowy p ytowy CV21s 600/1100 z pod czeniem dolnym, z
wbudowanym zaworem termostatycznym i kompletem zawiesze

KNR-W 2-15 
0418-07

26
d.1.3

0,000,0001,000szt.Grzejnik stalowy p ytowy CV21s 600/1200 z pod czeniem dolnym, z
wbudowanym zaworem termostatycznym i kompletem zawiesze

KNR-W 2-15 
0418-07

27
d.1.3

0,000,0004,000szt.Grzejnik stalowy p ytowy CV21s 900/400 z pod czeniem dolnym, z
wbudowanym zaworem termostatycznym i kompletem zawiesze

KNR-W 2-15 
0418-07

28
d.1.3

0,000,0001,000szt.Grzejnik stalowy p ytowy CV21s 900/700 z pod czeniem dolnym, z
wbudowanym zaworem termostatycznym i kompletem zawiesze

KNR-W 2-15 
0418-11

29
d.1.3

0,000,0001,000szt.Grzejnik stalowy p ytowy CV21s 900/900 z pod czeniem dolnym, z
wbudowanym zaworem termostatycznym i kompletem zawiesze

KNR-W 2-15 
0418-11

30
d.1.3

0,00Razem dzia : Grzejniki stalowe p ytowe zaworowe

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.200.10  Nr seryjny: 2848  U ytkownik: ABK-Projekt
- 2 -



INSTALACJE SANITARNE
Kosztorys ofertowy

WartoCenaIloj.m.OpisPodstawaLp.
Armatura - grzejniki1.4

0,000,00057,000szt.Zawór odcinaj cy k towy DN20 3/4" - grzejnik zaworowyKNR-W 2-15 
0412-02

31
d.1.4

0,000,00057,000szt.G owica termostatyczna, zakres 8-28'C - grzejnik zaworowyKNR 0-35 0215-
04

32
d.1.4

0,00Razem dzia : Armatura - grzejniki
Armatura1.5

0,000,0002,000szt.Automatyczny zawór odpowietrzaj cy z zaworem stopowym DN15,
PN10, tmax=110'C

KNR-W 2-15 
0132-01

33
d.1.5

0,000,0002,000szt.Kurek kulowy do wody w/w DN15, PN30, tmax=120'CKNR-W 2-15 
0132-01

34
d.1.5

0,000,0002,000szt.Kurek kulowy do wody w/w DN20, PN30, tmax=120'CKNR-W 2-15 
0132-02

35
d.1.5

0,000,0002,000szt.Kurek kulowy do wody w/w DN25, PN30, tmax=120'CKNR-W 2-15 
0132-03

36
d.1.5

0,000,0002,000szt.Kurek kulowy do wody w/w DN32, PN30, tmax=120'CKNR-W 2-15 
0132-04

37
d.1.5

0,000,0002,000szt.Kurek kulowy do wody w/w DN40, PN30, tmax=120'CKNR-W 2-15 
0132-05

38
d.1.5

0,000,0003,000szt.Kurek kulowy do wody w/w DN50, PN30, tmax=120'CKNR-W 2-15 
0132-06

39
d.1.5

0,000,0005,000szt.Zawór regulacyjny z mo liwo ci  pomiaru ró nicy ci nienia DN20KNR-W 2-15 
0132-02

40
d.1.5

0,000,0005,000szt.Zawór regulacyjny z mo liwo ci  pomiaru ró nicy ci nienia DN25KNR-W 2-15 
0132-03

41
d.1.5

0,00Razem dzia : Armatura
P ukanie, próby szczelno ci, uruchomienie instalacji1.6

0,000,000poz.1 + poz.2 
+ poz.3 + 

poz.4 + poz.5 
+ poz.6 = 

1 336,000

mPróba szczelno ci instalacji centralnego ogrzewania - p ukanie,
czynno ci przygotowawcze i zako czeniowe

KNR 0-31 0218-
03

42
d.1.6

0,000,000poz.42 = 
1 336,000

mPróba szczelno ci instalacji centralnego ogrzewania - próba wodna
ci nieniowa

KNR 0-31 0218-
04

43
d.1.6

0,000,00057,000szt. 
grzejni

ków

Próba instalacji centralnego ogrzewania na gor co z dokonaniem
regulacji

KNR 0-31 0218-
05

44
d.1.6

0,00Razem dzia : P ukanie, próby szczelno ci, uruchomienie instalacji
Roboty budowlane1.7

0,000,0001,000kpl.Roboty budowlane (otworowanie, bruzdowanie, przej cia p.po )45
d.1.7

0,00Razem dzia : Roboty budowlane
0,00Razem dzia : INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

INSTALACJA WODCI GOWA2
Rury2.1

0,000,000190,000mRury z polipropylenu PP-R o r. 16x2.2, PN20 stabiAl (SDR6) z
kszta tkami z PP-R o po czeniach zgrzewanych - instalacja wody
ciep ej, cyrkulacji

KNR-W 2-15 
0111-01

46
d.2.1

0,000,00030,000mRury z polipropylenu PP-R o r. 20x2,8, PN20 stabiAl (SDR6) z
kszta tkami z PP-R o po czeniach zgrzewanych - instalacja wody
ciep ej, cyrkulacji

KNR-W 2-15 
0111-01

47
d.2.1

0,000,00040,000mRury z polipropylenu PP-R o r. 25x3,5, PN20 stabiAl (SDR6) z
kszta tkami z PP-R o po czeniach zgrzewanych - instalacja wody
ciep ej, cyrkulacji

KNR-W 2-15 
0111-02

48
d.2.1

0,000,00060,000mRury z polipropylenu PP-R o r. 32x4,0, PN20 stabiAl (SDR6) z
kszta tkami z PP-R o po czeniach zgrzewanych - instalacja wody
ciep ej, cyrkulacji

KNR-W 2-15 
0111-03

49
d.2.1

0,000,00032,000mRury z polipropylenu PP-R o r. 40x4,0, PN20 stabiAl (SDR6) z
kszta tkami z PP-R o po czeniach zgrzewanych - instalacja wody
ciep ej, cyrkulacji

KNR-W 2-15 
0111-04

50
d.2.1

0,000,000177,000mRury z polipropylenu PP-R o r. 16x2.2, PN20 (SDR6) z kszta tkami z
PP-R o po czeniach zgrzewanych - instalacja wody zimnej

KNR-W 2-15 
0111-01

51
d.2.1

0,000,00030,000mRury z polipropylenu PP-R o r. 20x2,8, PN20 (SDR6)z kszta tkami z
PP-R o po czeniach zgrzewanych - instalacja wody zimnej

KNR-W 2-15 
0111-01

52
d.2.1

0,000,00020,000mRury z polipropylenu PP-R o r. 25x3,5, PN20 (SDR6) z kszta tkami z
PP-R o po czeniach zgrzewanych - instalacja wody zimnej

KNR-W 2-15 
0111-02

53
d.2.1

0,000,00045,000mRury z polipropylenu PP-R o r. 32x4,0, PN20 (SDR6) z kszta tkami z
PP-R o po czeniach zgrzewanych - instalacja wody zimnej

KNR-W 2-15 
0111-03

54
d.2.1
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INSTALACJE SANITARNE
Kosztorys ofertowy

WartoCenaIloj.m.OpisPodstawaLp.
0,000,00030,000mRury z polipropylenu PP-R o r. 40x4,0, PN20 (SDR6) z kszta tkami z

PP-R o po czeniach zgrzewanych - instalacja wody zimnej
KNR-W 2-15 

0111-04
55

d.2.1
0,000,00066,000mRury z polipropylenu PP-R o r. 50x4,5, PN20 (SDR6) z kszta tkami z

PP-R o po czeniach zgrzewanych - instalacja wody zimnej
KNR-W 2-15 

0111-05
56

d.2.1
0,000,00018,000szt.Wykonanie podej  dop ywowych o r. 16 mm do baterii umywalkowej

(z zaworami wier obrotowymi)
KNR 0-31 0107-

01
57

d.2.1
0,000,0001,000szt.Wykonanie podej  dop ywowych o r. 16 mm do baterii

zlewozmywakowej (z zaworami wier obrotowymi)
KNR 0-31 0107-

01
58

d.2.1
0,000,0008,000szt.Wykonanie podej  dop ywowych o r. 16 mm do baterii natryskowej (z

zaworami wier obrotowymi)
KNR 0-31 0107-

01
59

d.2.1
0,000,00014,000szt.Wykonanie podej cia dop ywowego o r. 16 mm do p uczki ust powej

(z zaworem wier obrotowym)
KNR 0-31 0107-

05
60

d.2.1
0,000,0003,000szt.Wykonanie podej cia dop ywowego o r. 16 mm do pisuaru (z zaworem

wier obrotowym)
KNR 0-31 0107-

05
61

d.2.1
0,000,0008,000szt.Wykonanie podej  dop ywowych o r. 16 mm do zaworów czerpalnychKNR 0-31 0106-

03
62

d.2.1
0,00Razem dzia : Rury

Izolacja termiczna, roszeniowa2.2
0,000,000poz.46 = 

190,000
mIzolacja rur PP-R r. 16 mm otulinami z pianki polietylenowej gr. 13 mm

- instacja wody ciep ej, cyrkulacji
KNR 0-34 0101-

06
63

d.2.2
0,000,000poz.47 = 

30,000
mIzolacja rur PP-R r. 20 mm otulinami z pianki polietylenowej gr. 13 mm

- instacja wody ciep ej, cyrkulacji
KNR 0-34 0101-

06
64

d.2.2
0,000,000poz.48 = 

40,000
mIzolacja rur PP-R r. 25 mm otulinami z pianki polietylenowej gr. 13 mm

- instacja wody ciep ej, cyrkulacji
KNR 0-34 0101-

07
65

d.2.2
0,000,000poz.49 = 

60,000
mIzolacja rur PP-R r. 32 mm otulinami z pianki polietylenowej gr. 13 mm

- instacja wody ciep ej, cyrkulacji
KNR 0-34 0101-

07
66

d.2.2
0,000,000poz.50 = 

32,000
mIzolacja rur PP-R r. 40 mm otulinami z pianki polietylenowej gr. 13 mm

- instacja wody ciep ej, cyrkulacji
KNR 0-34 0101-

07
67

d.2.2
0,000,000poz.51 = 

177,000
mIzolacja rur PP-R r. 16 mm otulinami z pianki polietylenowej gr. 9 mm -

instacja wody zimnej
KNR 0-34 0101-

03
68

d.2.2
0,000,000poz.52 = 

30,000
mIzolacja rur PP-R r. 20 mm otulinami z pianki polietylenowej gr. 9 mm -

instacja wody zimnej
KNR 0-34 0101-

03
69

d.2.2
0,000,000poz.53 = 

20,000
mIzolacja rur PP-R r. 25 mm otulinami z pianki polietylenowej gr. 9 mm -

instacja wody zimnej
KNR 0-34 0101-

04
70

d.2.2
0,000,000poz.54 = 

45,000
mIzolacja rur PP-R r. 32 mm otulinami z pianki polietylenowej gr. 9 mm -

instacja wody zimnej
KNR 0-34 0101-

04
71

d.2.2
0,000,000poz.55 = 

30,000
mIzolacja rur PP-R r. 40 mm otulinami z pianki polietylenowej gr. 9 mm -

instacja wody zimnej
KNR 0-34 0101-

04
72

d.2.2
0,000,000poz.56 = 

66,000
mIzolacja rur PP-R r. 50 mm otulinami z pianki polietylenowej gr. 9 mm -

instacja wody zimnej
KNR 0-34 0101-

05
73

d.2.2
0,00Razem dzia : Izolacja termiczna, roszeniowa

Armatura2.3
0,000,00020,000szt.Kurek kulowy do wody w/w DN15, PN30, tmax=120'CKNR-W 2-15 

0132-01
74

d.2.3
0,000,00030,000szt.Kurek kulowy do wody w/w DN20, PN30, tmax=120'CKNR-W 2-15 

0132-02
75

d.2.3
0,000,00035,000szt.Kurek kulowy do wody w/w DN25, PN30, tmax=120'CKNR-W 2-15 

0132-03
76

d.2.3
0,000,00010,000szt.Kurek kulowy do wody w/w DN32, PN30, tmax=120'CKNR-W 2-15 

0132-04
77

d.2.3
0,000,0001,000szt.Zawór pierwsze stwa DN65KNR-W 2-15 

0132-06
78

d.2.3
0,000,0004,000szt.Wielofunkcyjny zawór termostatyczny DN15 1/2", PN10, tmax=100'CKNR-W 2-15 

0132-01
79

d.2.3
0,00Razem dzia : Armatura

Baterie2.4
0,000,00018,000szt.Bateria jednouchwytowa, umywalkowa stoj caKNR-W 2-15 

0137-02
80

d.2.4
0,000,0001,000szt.Bateria jednouchwytowa, zlewozmywakowa stoj caKNR-W 2-15 

0137-02
81

d.2.4
0,000,0008,000szt.Bateria jednouchwytowa, natryskowa cienna z natryskiem

przesuwnym, czasowa
KNR-W 2-15 

0137-09
82

d.2.4
0,00Razem dzia : Baterie

P ukanie, próby szczelno ci, uruchomienie instalacji2.5
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INSTALACJE SANITARNE
Kosztorys ofertowy

WartoCenaIloj.m.OpisPodstawaLp.
0,000,000poz.46 + 

poz.47 + 
poz.48 + 
poz.49 + 
poz.50 + 
poz.51 + 
poz.52 + 
poz.53 + 
poz.54 + 
poz.55 + 
poz.56 = 
720,000

mPróba szczelno ci instalacji wody zimnej i ciep ej - p ukanie, czynno ci
przygotowawcze i zako czeniowe

KNR 0-31 0116-
03

83
d.2.5

0,000,000poz.83 = 
720,000

mPróba szczelno ci instalacji wody zimnej i ciep ej w budynkach
niemieszkalnych - próba wodna ci nieniowa

KNR 0-31 0116-
04

84
d.2.5

0,00Razem dzia : P ukanie, próby szczelno ci, uruchomienie instalacji
Roboty budowlane2.6

0,000,0001,000kpl.Roboty budowlane (otworowanie, bruzdowanie, przej cia p.po )85
d.2.6

0,00Razem dzia : Roboty budowlane
0,00Razem dzia : INSTALACJA WODCI GOWA

INSTALACJA HYDRANTOWA3
Rury, szafki hydrantowe3.1

0,000,00082,000mRury ze stali w glowej, ocynkowane r. 35x1,5 mm z kszta tkami i
materia ami monta owymi

KNR-W 2-15 
0106-04

86
d.3.1

0,000,00045,000mRury ze stali w glowej, ocynkowane r. 42x1,5 mm z kszta tkami i
materia ami monta owymi

KNR-W 2-15 
0106-05

87
d.3.1

0,000,0003,000szt.Dodatki za podej cia dop ywowe w ruroci gach stalowych do zaworów
czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o po czeniu sztywnym
o r. nominalnej 32 mm

KNR-W 2-15 
0115-04

88
d.3.1

0,000,0003,000szt.Szafka hydrantowa na cienna z zaworem hydrantowym DN25 + w
pó sztywny 30 m + ga nica

KNR-W 2-15 
0142-01

89
d.3.1

0,00Razem dzia : Rury, szafki hydrantowe
P ukanie, próby szczelno ci, uruchomienie instalacji3.2

0,000,0003,000urz.Pomiar wydajno ci hydrantów
kalk. w asna

90
d.3.2

0,000,000poz.86 + 
poz.87 = 
127,000

mPróba szczelno ci instalacji hydrantowej - p ukanie instalacji, czynno ci
przygotowawcze i zako czeniowe

KNR 0-31 0116-
03

91
d.3.2

0,000,000poz.86 + 
poz.87 = 
127,000

mPróba szczelno ci instalacji hydrantowej - próba wodna ci nieniowaKNR 0-31 0116-
04

92
d.3.2

0,00Razem dzia : P ukanie, próby szczelno ci, uruchomienie instalacji
Roboty budowlane3.3

0,000,0001,000kpl.Roboty budowlane (otworowanie, bruzdowanie, przej cia p.po )93
d.3.3

0,00Razem dzia : Roboty budowlane
0,00Razem dzia : INSTALACJA HYDRANTOWA

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ4
Roboty ziemne4.1

0,000,00085 * 0,5 * 0,5 = 
21,250

m3Wykopy liniowe i szeroko ci 0.8-1.5 m pod fundamenty, ruroci gi,
kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku opat  lub
wyci giem r cznymkat. I-II; g boko  do 1.5 m

KNR-W 2-01 
0310-01

94
d.4.1

0,000,00085 * 0,5 * 0,2 = 
8,500

m3Podsypka z materia ów sypkich grub. 20 cmKNR-W 2-18 
0511-03

95
d.4.1

0,000,0009,342m3Obsypka z materia ów sypkich grub. 10 cmKNR-W 2-18 
0511-01

96
d.4.1

0,00Razem dzia : Roboty ziemne
Rury, wpusty4.2

0,000,000146,000mRury PVC-U kanalizacyjne kielichowe o r. 110 mm SN8 (lite) w
gotowych wykopach

KNR-W 2-15 
0203-03

97
d.4.2

0,000,00065,000mRury PVC-U kanalizacyjne kielichowe o r. 160 mm SN8 (lite) w
gotowych wykopach

KNR-W 2-15 
0203-04

98
d.4.2

0,000,00056,000podej.Dodatki za wykonanie podej  odp ywowych z PVC o r. 50 mm o
po czeniach wciskowych

KNR-W 2-15 
0211-01

99
d.4.2

0,000,00026,000podej.Dodatki za wykonanie podej  odp ywowych z PVC o r. 110 mm o
po czeniach wciskowych

KNR-W 2-15 
0211-03

100
d.4.2

0,000,00010,000szt.Rury wywiewne z PP-HT o r. 160/110 mmKNR-W 2-15 
0213-05

101
d.4.2
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INSTALACJE SANITARNE
Kosztorys ofertowy

WartoCenaIloj.m.OpisPodstawaLp.
0,000,00010,000szt.Zawór powietrzny o r. 50 mmKNR-W 2-15 

0222-02
analogia

102
d.4.2

0,000,00010,000szt.Czyszczak kanalizacyjny z PP-HT o r. 110 mmKNR-W 2-15 
0222-02

103
d.4.2

0,000,0007,000szt.Wpust ciekowy pod ogowy z PP, DN50, pion, z kratk  nierdzewn
150x150mm

KNR-W 2-15 
0218-01

104
d.4.2

0,00Razem dzia : Rury, wpusty
Odwodnienie liniowe4.3

0,000,0002,000mKorytko odp ywowe o szer. 150 mm z rusztem eliwnymKNR 9-26 0111-
03

105
d.4.3

0,00Razem dzia : Odwodnienie liniowe
Przybory4.4

0,000,00016,000kpl.Umywalka, z otworem, z przelewemKNR-W 2-15 
0230-02

106
d.4.4

0,000,00016,000kpl.Pó postument do umywalekKNR-W 2-15 
0230-05

107
d.4.4

0,000,0002,000kpl.Umywalka dla osób niepe nosprawnych, z otworem, z przelewemKNR-W 2-15 
0230-02

108
d.4.4

0,000,00012,000kpl.Miska ust powa lejowa, wisz ca z desk  sedesowKNR 2-
15/GEBERIT 

0104-01

109
d.4.4

0,000,0002,000kpl.Miska ust powa lejowa dla osób niepe nosprawnych, wisz ca, d . 70
cm z desk  sedesow

KNR 2-
15/GEBERIT 

0104-01

110
d.4.4

0,000,00014,000kpl.Stela  do WCKNR 2-
15/GEBERIT 

0101-01

111
d.4.4

0,000,00014,000kpl.Przycisk sp ukuj cy do stela a do WC, chromKNR 2-
15/GEBERIT 

0105-01

112
d.4.4

0,000,0003,000szt.Pisuar dop yw z ty u, odp yw poziomyKNR 2-
15/GEBERIT 

0104-02

113
d.4.4

0,000,0003,000kpl.Stela  do pisuaruKNR 2-
15/GEBERIT 

0101-02

114
d.4.4

0,000,0003,000kpl.Natynkowa sp uczka ci nieniowa do pisuaruKNR 2-
15/GEBERIT 

0203-01

115
d.4.4

0,000,0001,000szt.Zlewozmywak nak adany jednokomorowy z ociekaczem (stal
szlachetna jedwab)

KNR-W 2-15 
0229-05

116
d.4.4

0,000,0008,000kpl.Brodzik kwadratowy  wyprofilowany z p ytek z wpustem linowymi i
kabin  szklan  + drzwi rozsuwane 2-elementowe, szk o satyna

KNR 0-35 0125-
09

117
d.4.4

0,00Razem dzia : Przybory
Wyposa enie pomieszczenia gospodarczego (w ze  cieplny)4.5

0,000,0001,000szt.Wpust ciekowy pod ogowy z eliwa DN100KNR-W 2-15 
0216-02

118
d.4.5

0,000,0001,000szt.Zlew emaliowany jednokomorowyKNR-W 2-15 
0229-04

119
d.4.5

0,000,0001,000kpl.Studzienka sch adzaj ca 60x60x100 z pomp  odwadniaj cKNR-W 2-15 
0224-05

120
d.4.5

0,00Razem dzia : Wyposa enie pomieszczenia gospodarczego (w ze  cieplny)
P ukanie, próby szczelno ci4.6

0,000,00017,000odc. -
1 

prób.

Próba wodna szczelno ci kana ów rurowych o r. nominalnej do 200
mm (rury pod posadzk )

KNR-W 2-18 
0706-02

121
d.4.6

0,00Razem dzia : P ukanie, próby szczelno ci
Roboty budowlane4.7

0,000,0001,000kpl.Roboty budowlane (otworowanie, bruzdowanie, przej cia p.po )122
d.4.7

0,00Razem dzia : Roboty budowlane
0,00Razem dzia : INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
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INSTALACJE SANITARNE
Kosztorys ofertowy

WartoCenaIloj.m.OpisPodstawaLp.
INSTALACJA WENTYLACJI5
Urz dzenia5.1

0,000,0001,000szt.Centrala wentylacyjna CNW1 3440m3h z osprz tem, automatyk  oraz
czerpni  i wyrzutni  (parametry tech. zgodnie z projektem)

KNR-W 2-17 
0322-01

123
d.5.1

0,000,0001,000szt.Centrala wentylacyjna CNW2 1100m3h z osprz tem, automatyk  oraz
czerpni  i wyrzutni  (parametry tech. zgodnie z projektem)

KNR-W 2-17 
0322-01

124
d.5.1

0,000,0001,000szt.Centrala wentylacyjna CNW3 3690m3h z osprz tem, automatyk  oraz
czerpni  i wyrzutni  (parametry tech. zgodnie z projektem)

KNR-W 2-17 
0322-01

125
d.5.1

0,00Razem dzia : Urz dzenia
Przewody wentylacyjne5.2

0,000,00023,200m2Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostok tne, typ A/I o
obwodzie do 1400 mm - udzia  kszta tek do 35 % - obiekty
modernizowane - montowane na betonie lub elbecie

KNR-W 2-17 
0101-04 z.o.3.3. 

9902  z.o.3.8. 
9906

126
d.5.2

0,000,000286,9 + 125,1 
= 412,000

m2Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, ko owe, typ S (Spiro) o r. do
315 mm - udzia  kszta tek do 55 % - obiekty modernizowane -
montowane na betonie lub elbecie

KNR-W 2-17 
0123-03 z.o.3.3. 

9902  z.o.3.8. 
9906

127
d.5.2

0,00Razem dzia : Przewody wentylacyjne
Izolacja kana ów wentylacyjnych5.3

0,000,00031,000m2 
izolacji

Izolacja kana ów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju
prostok tnym samoprzylepn  mat  lamelow  KLIMAFIX firmy
ROCKWOOL - udzia  kszta tek do 35%; obwód kana ów do 1500 mm

KNR 9-16 0103-
03

128
d.5.3

0,000,000536,000m2 
izolacji

Izolacja kana ów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju
okr g ym samoprzylepn  mat  lamelow  KLIMAFIX firmy ROCKWOOL
- udzia  kszta tek do 55%; rednica kana ów do 350 mm

KNR 9-16 0109-
02

129
d.5.3

0,00Razem dzia : Izolacja kana ów wentylacyjnych
Uzbrojenie kana ów wentylacyjnych, galanteria5.4

0,000,0001,000szt.Kratka wentylacyjna zewn trzna r. 250 mmKNR-W 2-17 
0138-04

130
d.5.4

0,000,0002,000szt.Kratka wentylacyjna zewn trzna r. 50 mmKNR-W 2-17 
0138-04

131
d.5.4

0,000,0002,000szt.Podstawa dachowa stalowa okr g a r. 250 mmKNR-W 2-17 
0149-04

132
d.5.4

0,000,0002,000szt.Podstawa dachowa stalowa okr g a r. 500 mmKNR-W 2-17 
0149-04

133
d.5.4

0,000,0002 + 7 + 1 = 
10,000

szt.Nawiewnik sufitowy r. 80 mm ze skrzynk  rozpr nKNR-W 2-17 
0140-02

134
d.5.4

0,000,0001 + 3 + 8 + 1 = 
13,000

szt.Wywiewnik sufitowy r. 80 mmKNR-W 2-17 
0140-02

135
d.5.4

0,000,0003,000szt.Nawiewnik sufitowy r. 100 mm ze skrzynk  rozpr n  100-125KNR-W 2-17 
0140-02

136
d.5.4

0,000,0001 + 1 + 4 = 
6,000

szt.Wywiewnik sufitowy r. 100 mmKNR-W 2-17 
0140-02

137
d.5.4

0,000,0004 + 4 + 2 = 
10,000

szt.Wywiewnik sufitowy r. 200 mm ze skrzynk  rozpr n  160-200KNR-W 2-17 
0140-02

138
d.5.4

0,000,0004 + 4 + 2 = 
10,000

szt.Nawiewnik sufitowy r. 200 mm ze skrzynk  rozpr n  160-200KNR-W 2-17 
0140-02

139
d.5.4

0,000,0008,000szt.Nawiewnik sufitowy r. 250 mm ze skrzynk  rozpr nKNR-W 2-17 
0140-02

140
d.5.4

0,000,00011,000szt.Rewizje kana oweKNR-W 2-17 
0135-04

141
d.5.4

0,000,0001,000szt.Przedmuchanie, próby szczelno ci, uruchomienie instalacji wentylacji
kalk w asna

142
d.5.4

0,00Razem dzia : Uzbrojenie kana ów wentylacyjnych, galanteria
Roboty budowlane5.5

0,000,0001,000kpl.Roboty budowlane (otworowanie, bruzdowanie, przej cia p.po )143
d.5.5

0,00Razem dzia : Roboty budowlane
0,00Razem dzia : INSTALACJA WENTYLACJI

W ZE  CIEPNY6
Urz dzenia i automatyka6.1

0,000,0003,000szt.Pompa ciep a do wody u ytkowej do pracy z obiegiem wewn trznym
powietrza Pojemno  podgrzewacza 300litrów

KNR 0-35 0121-
10

analogia

144
d.6.1

0,00Razem dzia : Urz dzenia i automatyka
Armatura zabezpieczaj ca6.2

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.200.10  Nr seryjny: 2848  U ytkownik: ABK-Projekt
- 7 -



INSTALACJE SANITARNE
Kosztorys ofertowy

WartoCenaIloj.m.OpisPodstawaLp.
0,000,0003,000szt.naczynie wzbiorcze V=25 dm3 wraz ze z czem samoodcinaj cym 3/4"KNR 0-35 0221-

13
145

d.6.2
0,000,0003,000szt.Zawory bezpiecze stwa pe noskokowe membranowe r. nom. 20 mmKNR 0-35 0216-

05
146

d.6.2
0,00Razem dzia : Armatura zabezpieczaj ca

Pompy6.3
0,000,0001,000szt.Pompa obiegowa Z25/1-8 PN 10KNR 0-35 0208-

02
147

d.6.3
0,00Razem dzia : Pompy

Próby szczelno ci, uruchomienie w z a6.4
0,000,0001,000kpl.Uruchomienie w z ów cieplnychKNR-W 2-15 

0517-01
analogia

148
d.6.4

0,00Razem dzia : Próby szczelno ci, uruchomienie w z a
Roboty budowlane6.5

0,000,0001,000kpl.Roboty budowlane (otworowanie, bruzdowanie, przej cia p.po )149
d.6.5

0,00Razem dzia : Roboty budowlane
0,00Razem dzia : W ZE  CIEPNY

DEMONTA  ISTNIEJ CYCH INSTALACJI7
0,000,0001,000kpl.Demonta  istniej cych instalacji, wyposa enia sanitarnego oraz

utylizacja pozyskanego materia ukalk. w asna
150
d.7

0,00Razem dzia : DEMONTA  ISTNIEJ CYCH INSTALACJI
0,00Kosztorys razem

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.200.10  Nr seryjny: 2848  U ytkownik: ABK-Projekt
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WYKONAWCA: INWESTOR:

Bogdan Mrozowski
SPORZ DZI  KALKULACJE:

SANITARNABRAN E:

30.03.2018DATA OPRACOWANIA:

ul. Rybaki 3, 64-700 CzarnkówADRES INWESTORA:
Powiat Czarnkowsko-TrzcianeckiNAZWA INWESTORA:

Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarno-higienicznym
oraz termomodernizacj i remontem przyleg ego budynku
dydaktycznego Liceum Ogólnokszta c cego im. Janka z Czarnkowa w
Czarnkowie.

NAZWA INWESTYCJI:

Dzia ki nr 436, 437, 438, 439, 441, 446 w CzarnkowieADRES INWESTYCJI:

ul. Lisowskiego 2/4
65-072 Zielona Góra

PRZEDMIAR ROBÓT

ABK-Projekt
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INSTALACJE SANITARNE
Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
KOSZTORYS: INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA1
Rury1.1

mRury z polipropylenu PP-R o r. 16x2,2, PN16 wzmacniane w óknem
bazaltowym z kszta tkami z PP-R

KNR-W 2-15 
0404-01

1
d.1.1

990,000m990
990,000RAZEM

mRury z polipropylenu PP-R o r. 20x2,8, PN16 wzmacniane w óknem
bazaltowym z kszta tkami z PP-R

KNR-W 2-15 
0404-01

2
d.1.1

115,000m115
115,000RAZEM

mRury z polipropylenu PP-R o r. 25x3,5, PN16 wzmacniane w óknem
bazaltowym z kszta tkami z PP-R

KNR-W 2-15 
0404-02

3
d.1.1

81,000m81
81,000RAZEM

mRury z polipropylenu PP-R o r. 32x4,0, PN16 wzmacniane w óknem
bazaltowym z kszta tkami z PP-R

KNR-W 2-15 
0404-03

4
d.1.1

57,000m57
57,000RAZEM

mRury z polipropylenu PP-R o r. 40x4,0, PN16 wzmacniane w óknem
bazaltowym z kszta tkami z PP-R

KNR-W 2-15 
0404-04

5
d.1.1

77,000m77
77,000RAZEM

mRury z polipropylenu PP-R o r. 50x4,5, PN16 wzmacniane w óknem
bazaltowym z kszta tkami z PP-R

KNR-W 2-15 
0404-05

6
d.1.1

16,000m16
16,000RAZEM

kpl.Rury przy czne do grzejników zaworowych - z cze alternatywne do rury
wielowarstwowej 16x3/4"

KNR-W 2-15 
0429-01

7
d.1.1

57,000kpl.57
57,000RAZEM

Izolacja termiczna1.2
mIzolacja ruroci gów PP-R r. 16 mm otulinami z pianki polietylenowej gr. 6 mm

- instalacja w posadzce
KNR 0-34 0106-

03
8

d.1.2
990,000mpoz.1

990,000RAZEM
mIzolacja ruroci gów PP-R r. 20 mm otulinami z pianki polietylenowej gr. 6 mm

- instalacja w posadzce
KNR 0-34 0106-

03
9

d.1.2
115,000mpoz.2

115,000RAZEM
mIzolacja ruroci gów PP-R r. 25 mm otulinami z pianki polietylenowej gr. 6 mm

- instalacja w posadzce
KNR 0-34 0106-

03
10

d.1.2
81,000mpoz.3

81,000RAZEM
mIzolacja ruroci gów PP-R r. 32 mm otulinami z pianki polietylenowej gr. 6 mm

- instalacja w posadzce
KNR 0-34 0106-

04
11

d.1.2
57,000mpoz.4

57,000RAZEM
mIzolacja ruroci gów PP-R r. 40 mm otulinami z we ny mineralnej gr. 40 mm -

piony, poziomy
KNR 0-34 0101-

19
12

d.1.2
77,000mpoz.5

77,000RAZEM
mIzolacja ruroci gów PP-R r. 50 mm otulinami z we ny mineralnej gr. 50 mm -

piony, poziomy
KNR 0-34 0101-

20
13

d.1.2
16,000mpoz.6

16,000RAZEM
Grzejniki stalowe p ytowe zaworowe1.3

szt.Grzejnik stalowy p ytowy CV11 600/400 z pod czeniem dolnym, z
wbudowanym zaworem termostatycznym i kompletem zawiesze

KNR-W 2-15 
0418-03

14
d.1.3

5,000szt.5
5,000RAZEM

szt.Grzejnik stalowy p ytowy CV11 600/500 z pod czeniem dolnym, z
wbudowanym zaworem termostatycznym i kompletem zawiesze

KNR-W 2-15 
0418-03

15
d.1.3

1,000szt.1
1,000RAZEM
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INSTALACJE SANITARNE
Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
szt.Grzejnik stalowy p ytowy CV11 600/600 z pod czeniem dolnym, z

wbudowanym zaworem termostatycznym i kompletem zawiesze
KNR-W 2-15 

0418-03
16

d.1.3
3,000szt.3

3,000RAZEM
szt.Grzejnik stalowy p ytowy CV11 600/700 z pod czeniem dolnym, z

wbudowanym zaworem termostatycznym i kompletem zawiesze
KNR-W 2-15 

0418-03
17

d.1.3
4,000szt.4

4,000RAZEM
szt.Grzejnik stalowy p ytowy CV11 600/900 z pod czeniem dolnym, z

wbudowanym zaworem termostatycznym i kompletem zawiesze
KNR-W 2-15 

0418-03
18

d.1.3
5,000szt.5

5,000RAZEM
szt.Grzejnik stalowy p ytowy CV11 600/1000 z pod czeniem dolnym, z

wbudowanym zaworem termostatycznym i kompletem zawiesze
KNR-W 2-15 

0418-03
19

d.1.3
6,000szt.6

6,000RAZEM
szt.Grzejnik stalowy p ytowy CV11 600/1200 z pod czeniem dolnym, z

wbudowanym zaworem termostatycznym i kompletem zawiesze
KNR-W 2-15 

0418-03
20

d.1.3
3,000szt.3

3,000RAZEM
szt.Grzejnik stalowy p ytowy CV11 900/400 z pod czeniem dolnym, z

wbudowanym zaworem termostatycznym i kompletem zawiesze
KNR-W 2-15 

0418-03
21

d.1.3
1,000szt.1

1,000RAZEM
szt.Grzejnik stalowy p ytowy CV11 900/600 z pod czeniem dolnym, z

wbudowanym zaworem termostatycznym i kompletem zawiesze
KNR-W 2-15 

0418-03
22

d.1.3
2,000szt.2

2,000RAZEM
szt.Grzejnik stalowy p ytowy CV11 900/1000 z pod czeniem dolnym, z

wbudowanym zaworem termostatycznym i kompletem zawiesze
KNR-W 2-15 

0418-03
23

d.1.3
2,000szt.2

2,000RAZEM
szt.Grzejnik stalowy p ytowy CV21s 600/800 z pod czeniem dolnym, z

wbudowanym zaworem termostatycznym i kompletem zawiesze
KNR-W 2-15 

0418-07
24

d.1.3
2,000szt.2

2,000RAZEM
szt.Grzejnik stalowy p ytowy CV21s 600/1000 z pod czeniem dolnym, z

wbudowanym zaworem termostatycznym i kompletem zawiesze
KNR-W 2-15 

0418-07
25

d.1.3
5,000szt.5

5,000RAZEM
szt.Grzejnik stalowy p ytowy CV21s 600/1100 z pod czeniem dolnym, z

wbudowanym zaworem termostatycznym i kompletem zawiesze
KNR-W 2-15 

0418-07
26

d.1.3
11,000szt.11

11,000RAZEM
szt.Grzejnik stalowy p ytowy CV21s 600/1200 z pod czeniem dolnym, z

wbudowanym zaworem termostatycznym i kompletem zawiesze
KNR-W 2-15 

0418-07
27

d.1.3
1,000szt.1

1,000RAZEM
szt.Grzejnik stalowy p ytowy CV21s 900/400 z pod czeniem dolnym, z

wbudowanym zaworem termostatycznym i kompletem zawiesze
KNR-W 2-15 

0418-07
28

d.1.3
4,000szt.4

4,000RAZEM
szt.Grzejnik stalowy p ytowy CV21s 900/700 z pod czeniem dolnym, z

wbudowanym zaworem termostatycznym i kompletem zawiesze
KNR-W 2-15 

0418-11
29

d.1.3
1,000szt.1

1,000RAZEM
szt.Grzejnik stalowy p ytowy CV21s 900/900 z pod czeniem dolnym, z

wbudowanym zaworem termostatycznym i kompletem zawiesze
KNR-W 2-15 

0418-11
30

d.1.3
1,000szt.1

1,000RAZEM
Armatura - grzejniki1.4

szt.Zawór odcinaj cy k towy DN20 3/4" - grzejnik zaworowyKNR-W 2-15 
0412-02

31
d.1.4

57,000szt.57
57,000RAZEM
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INSTALACJE SANITARNE
Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
szt.G owica termostatyczna, zakres 8-28'C - grzejnik zaworowyKNR 0-35 0215-

04
32

d.1.4
57,000szt.57

57,000RAZEM
Armatura1.5

szt.Automatyczny zawór odpowietrzaj cy z zaworem stopowym DN15, PN10,
tmax=110'C

KNR-W 2-15 
0132-01

33
d.1.5

2,000szt.2
2,000RAZEM

szt.Kurek kulowy do wody w/w DN15, PN30, tmax=120'CKNR-W 2-15 
0132-01

34
d.1.5

2,000szt.2
2,000RAZEM

szt.Kurek kulowy do wody w/w DN20, PN30, tmax=120'CKNR-W 2-15 
0132-02

35
d.1.5

2,000szt.2
2,000RAZEM

szt.Kurek kulowy do wody w/w DN25, PN30, tmax=120'CKNR-W 2-15 
0132-03

36
d.1.5

2,000szt.2
2,000RAZEM

szt.Kurek kulowy do wody w/w DN32, PN30, tmax=120'CKNR-W 2-15 
0132-04

37
d.1.5

2,000szt.2
2,000RAZEM

szt.Kurek kulowy do wody w/w DN40, PN30, tmax=120'CKNR-W 2-15 
0132-05

38
d.1.5

2,000szt.2
2,000RAZEM

szt.Kurek kulowy do wody w/w DN50, PN30, tmax=120'CKNR-W 2-15 
0132-06

39
d.1.5

3,000szt.3
3,000RAZEM

szt.Zawór regulacyjny z mo liwo ci  pomiaru ró nicy ci nienia DN20KNR-W 2-15 
0132-02

40
d.1.5

5,000szt.5
5,000RAZEM

szt.Zawór regulacyjny z mo liwo ci  pomiaru ró nicy ci nienia DN25KNR-W 2-15 
0132-03

41
d.1.5

5,000szt.5
5,000RAZEM

P ukanie, próby szczelno ci, uruchomienie instalacji1.6
mPróba szczelno ci instalacji centralnego ogrzewania - p ukanie, czynno ci

przygotowawcze i zako czeniowe
KNR 0-31 0218-

03
42

d.1.6
1 336,000mpoz.1 + poz.2 + poz.3 + poz.4 + poz.5 + poz.6

1 336,000RAZEM
mPróba szczelno ci instalacji centralnego ogrzewania - próba wodna

ci nieniowa
KNR 0-31 0218-

04
43

d.1.6
1 336,000mpoz.42

1 336,000RAZEM
szt. 

grzejni
ków

Próba instalacji centralnego ogrzewania na gor co z dokonaniem regulacjiKNR 0-31 0218-
05

44
d.1.6

57,000szt. 
grzejni

ków

57

57,000RAZEM
Roboty budowlane1.7

kpl.Roboty budowlane (otworowanie, bruzdowanie, przej cia p.po )45
d.1.7

1,000kpl.1
1,000RAZEM
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INSTALACJE SANITARNE
Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
INSTALACJA WODCI GOWA2
Rury2.1

mRury z polipropylenu PP-R o r. 16x2.2, PN20 stabiAl (SDR6) z kszta tkami z
PP-R o po czeniach zgrzewanych - instalacja wody ciep ej, cyrkulacji

KNR-W 2-15 
0111-01

46
d.2.1

190,000m190
190,000RAZEM

mRury z polipropylenu PP-R o r. 20x2,8, PN20 stabiAl (SDR6) z kszta tkami z
PP-R o po czeniach zgrzewanych - instalacja wody ciep ej, cyrkulacji

KNR-W 2-15 
0111-01

47
d.2.1

30,000m30
30,000RAZEM

mRury z polipropylenu PP-R o r. 25x3,5, PN20 stabiAl (SDR6) z kszta tkami z
PP-R o po czeniach zgrzewanych - instalacja wody ciep ej, cyrkulacji

KNR-W 2-15 
0111-02

48
d.2.1

40,000m40
40,000RAZEM

mRury z polipropylenu PP-R o r. 32x4,0, PN20 stabiAl (SDR6) z kszta tkami z
PP-R o po czeniach zgrzewanych - instalacja wody ciep ej, cyrkulacji

KNR-W 2-15 
0111-03

49
d.2.1

60,000m60
60,000RAZEM

mRury z polipropylenu PP-R o r. 40x4,0, PN20 stabiAl (SDR6) z kszta tkami z
PP-R o po czeniach zgrzewanych - instalacja wody ciep ej, cyrkulacji

KNR-W 2-15 
0111-04

50
d.2.1

32,000m32
32,000RAZEM

mRury z polipropylenu PP-R o r. 16x2.2, PN20 (SDR6) z kszta tkami z PP-R o
po czeniach zgrzewanych - instalacja wody zimnej

KNR-W 2-15 
0111-01

51
d.2.1

177,000m177
177,000RAZEM

mRury z polipropylenu PP-R o r. 20x2,8, PN20 (SDR6)z kszta tkami z PP-R o
po czeniach zgrzewanych - instalacja wody zimnej

KNR-W 2-15 
0111-01

52
d.2.1

30,000m30
30,000RAZEM

mRury z polipropylenu PP-R o r. 25x3,5, PN20 (SDR6) z kszta tkami z PP-R o
po czeniach zgrzewanych - instalacja wody zimnej

KNR-W 2-15 
0111-02

53
d.2.1

20,000m20
20,000RAZEM

mRury z polipropylenu PP-R o r. 32x4,0, PN20 (SDR6) z kszta tkami z PP-R o
po czeniach zgrzewanych - instalacja wody zimnej

KNR-W 2-15 
0111-03

54
d.2.1

45,000m45
45,000RAZEM

mRury z polipropylenu PP-R o r. 40x4,0, PN20 (SDR6) z kszta tkami z PP-R o
po czeniach zgrzewanych - instalacja wody zimnej

KNR-W 2-15 
0111-04

55
d.2.1

30,000m30
30,000RAZEM

mRury z polipropylenu PP-R o r. 50x4,5, PN20 (SDR6) z kszta tkami z PP-R o
po czeniach zgrzewanych - instalacja wody zimnej

KNR-W 2-15 
0111-05

56
d.2.1

66,000m66
66,000RAZEM

szt.Wykonanie podej  dop ywowych o r. 16 mm do baterii umywalkowej (z
zaworami wier obrotowymi)

KNR 0-31 0107-
01

57
d.2.1

18,000szt.18
18,000RAZEM

szt.Wykonanie podej  dop ywowych o r. 16 mm do baterii zlewozmywakowej (z
zaworami wier obrotowymi)

KNR 0-31 0107-
01

58
d.2.1

1,000szt.1
1,000RAZEM

szt.Wykonanie podej  dop ywowych o r. 16 mm do baterii natryskowej (z
zaworami wier obrotowymi)

KNR 0-31 0107-
01

59
d.2.1

8,000szt.8
8,000RAZEM

szt.Wykonanie podej cia dop ywowego o r. 16 mm do p uczki ust powej (z
zaworem wier obrotowym)

KNR 0-31 0107-
05

60
d.2.1

14,000szt.14
14,000RAZEM

szt.Wykonanie podej cia dop ywowego o r. 16 mm do pisuaru (z zaworem
wier obrotowym)

KNR 0-31 0107-
05

61
d.2.1

3,000szt.3
3,000RAZEM
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INSTALACJE SANITARNE
Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
szt.Wykonanie podej  dop ywowych o r. 16 mm do zaworów czerpalnychKNR 0-31 0106-

03
62

d.2.1
8,000szt.8

8,000RAZEM
Izolacja termiczna, roszeniowa2.2

mIzolacja rur PP-R r. 16 mm otulinami z pianki polietylenowej gr. 13 mm -
instacja wody ciep ej, cyrkulacji

KNR 0-34 0101-
06

63
d.2.2

190,000mpoz.46
190,000RAZEM

mIzolacja rur PP-R r. 20 mm otulinami z pianki polietylenowej gr. 13 mm -
instacja wody ciep ej, cyrkulacji

KNR 0-34 0101-
06

64
d.2.2

30,000mpoz.47
30,000RAZEM

mIzolacja rur PP-R r. 25 mm otulinami z pianki polietylenowej gr. 13 mm -
instacja wody ciep ej, cyrkulacji

KNR 0-34 0101-
07

65
d.2.2

40,000mpoz.48
40,000RAZEM

mIzolacja rur PP-R r. 32 mm otulinami z pianki polietylenowej gr. 13 mm -
instacja wody ciep ej, cyrkulacji

KNR 0-34 0101-
07

66
d.2.2

60,000mpoz.49
60,000RAZEM

mIzolacja rur PP-R r. 40 mm otulinami z pianki polietylenowej gr. 13 mm -
instacja wody ciep ej, cyrkulacji

KNR 0-34 0101-
07

67
d.2.2

32,000mpoz.50
32,000RAZEM

mIzolacja rur PP-R r. 16 mm otulinami z pianki polietylenowej gr. 9 mm -
instacja wody zimnej

KNR 0-34 0101-
03

68
d.2.2

177,000mpoz.51
177,000RAZEM

mIzolacja rur PP-R r. 20 mm otulinami z pianki polietylenowej gr. 9 mm -
instacja wody zimnej

KNR 0-34 0101-
03

69
d.2.2

30,000mpoz.52
30,000RAZEM

mIzolacja rur PP-R r. 25 mm otulinami z pianki polietylenowej gr. 9 mm -
instacja wody zimnej

KNR 0-34 0101-
04

70
d.2.2

20,000mpoz.53
20,000RAZEM

mIzolacja rur PP-R r. 32 mm otulinami z pianki polietylenowej gr. 9 mm -
instacja wody zimnej

KNR 0-34 0101-
04

71
d.2.2

45,000mpoz.54
45,000RAZEM

mIzolacja rur PP-R r. 40 mm otulinami z pianki polietylenowej gr. 9 mm -
instacja wody zimnej

KNR 0-34 0101-
04

72
d.2.2

30,000mpoz.55
30,000RAZEM

mIzolacja rur PP-R r. 50 mm otulinami z pianki polietylenowej gr. 9 mm -
instacja wody zimnej

KNR 0-34 0101-
05

73
d.2.2

66,000mpoz.56
66,000RAZEM

Armatura2.3
szt.Kurek kulowy do wody w/w DN15, PN30, tmax=120'CKNR-W 2-15 

0132-01
74

d.2.3
20,000szt.20

20,000RAZEM
szt.Kurek kulowy do wody w/w DN20, PN30, tmax=120'CKNR-W 2-15 

0132-02
75

d.2.3
30,000szt.30

30,000RAZEM
szt.Kurek kulowy do wody w/w DN25, PN30, tmax=120'CKNR-W 2-15 

0132-03
76

d.2.3
35,000szt.35

35,000RAZEM
szt.Kurek kulowy do wody w/w DN32, PN30, tmax=120'CKNR-W 2-15 

0132-04
77

d.2.3
10,000szt.10

10,000RAZEM
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INSTALACJE SANITARNE
Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
szt.Zawór pierwsze stwa DN65KNR-W 2-15 

0132-06
78

d.2.3
1,000szt.1

1,000RAZEM
szt.Wielofunkcyjny zawór termostatyczny DN15 1/2", PN10, tmax=100'CKNR-W 2-15 

0132-01
79

d.2.3
4,000szt.4

4,000RAZEM
Baterie2.4

szt.Bateria jednouchwytowa, umywalkowa stoj caKNR-W 2-15 
0137-02

80
d.2.4

18,000szt.18
18,000RAZEM

szt.Bateria jednouchwytowa, zlewozmywakowa stoj caKNR-W 2-15 
0137-02

81
d.2.4

1,000szt.1
1,000RAZEM

szt.Bateria jednouchwytowa, natryskowa cienna z natryskiem przesuwnym,
czasowa

KNR-W 2-15 
0137-09

82
d.2.4

8,000szt.8
8,000RAZEM

P ukanie, próby szczelno ci, uruchomienie instalacji2.5
mPróba szczelno ci instalacji wody zimnej i ciep ej - p ukanie, czynno ci

przygotowawcze i zako czeniowe
KNR 0-31 0116-

03
83

d.2.5
720,000mpoz.46 + poz.47 + poz.48 + poz.49 + poz.50 + poz.51 + poz.52 + poz.53 + 

poz.54 + poz.55 + poz.56
720,000RAZEM

mPróba szczelno ci instalacji wody zimnej i ciep ej w budynkach
niemieszkalnych - próba wodna ci nieniowa

KNR 0-31 0116-
04

84
d.2.5

720,000mpoz.83
720,000RAZEM

Roboty budowlane2.6
kpl.Roboty budowlane (otworowanie, bruzdowanie, przej cia p.po )85

d.2.6
1,000kpl.1

1,000RAZEM
INSTALACJA HYDRANTOWA3
Rury, szafki hydrantowe3.1

mRury ze stali w glowej, ocynkowane r. 35x1,5 mm z kszta tkami i materia ami
monta owymi

KNR-W 2-15 
0106-04

86
d.3.1

82,000m82
82,000RAZEM

mRury ze stali w glowej, ocynkowane r. 42x1,5 mm z kszta tkami i materia ami
monta owymi

KNR-W 2-15 
0106-05

87
d.3.1

45,000m45
45,000RAZEM

szt.Dodatki za podej cia dop ywowe w ruroci gach stalowych do zaworów
czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o po czeniu sztywnym o r.
nominalnej 32 mm

KNR-W 2-15 
0115-04

88
d.3.1

3,000szt.3
3,000RAZEM

szt.Szafka hydrantowa na cienna z zaworem hydrantowym DN25 + w
pó sztywny 30 m + ga nica

KNR-W 2-15 
0142-01

89
d.3.1

3,000szt.3
3,000RAZEM

P ukanie, próby szczelno ci, uruchomienie instalacji3.2
urz.Pomiar wydajno ci hydrantów

kalk. w asna
90

d.3.2
3,000urz.3

3,000RAZEM
mPróba szczelno ci instalacji hydrantowej - p ukanie instalacji, czynno ci

przygotowawcze i zako czeniowe
KNR 0-31 0116-

03
91

d.3.2
127,000mpoz.86 + poz.87

127,000RAZEM
mPróba szczelno ci instalacji hydrantowej - próba wodna ci nieniowaKNR 0-31 0116-

04
92

d.3.2
127,000mpoz.86 + poz.87

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.200.10  Nr seryjny: 2848  U ytkownik: ABK-Projekt
- 7 -



INSTALACJE SANITARNE
Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
127,000RAZEM

Roboty budowlane3.3
kpl.Roboty budowlane (otworowanie, bruzdowanie, przej cia p.po )93

d.3.3
1,000kpl.1

1,000RAZEM
INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ4
Roboty ziemne4.1

m3Wykopy liniowe i szeroko ci 0.8-1.5 m pod fundamenty, ruroci gi, kolektory w
gruntach suchych z wydobyciem urobku opat  lub wyci giem r cznymkat. I-II;
g boko  do 1.5 m

KNR-W 2-01 
0310-01

94
d.4.1

21,250m385 * 0,5 * 0,5
21,250RAZEM

m3Podsypka z materia ów sypkich grub. 20 cmKNR-W 2-18 
0511-03

95
d.4.1

8,500m385 * 0,5 * 0,2
8,500RAZEM

m3Obsypka z materia ów sypkich grub. 10 cmKNR-W 2-18 
0511-01

96
d.4.1

11,050m385 * 0,5 * 0,26obsypka PVC-U
-1,708m3-85 * 3,14 * 0,08 * 0,08DN160

9,342RAZEM
Rury, wpusty4.2

mRury PVC-U kanalizacyjne kielichowe o r. 110 mm SN8 (lite) w gotowych
wykopach

KNR-W 2-15 
0203-03

97
d.4.2

146,000m146
146,000RAZEM

mRury PVC-U kanalizacyjne kielichowe o r. 160 mm SN8 (lite) w gotowych
wykopach

KNR-W 2-15 
0203-04

98
d.4.2

65,000m65
65,000RAZEM

podej.Dodatki za wykonanie podej  odp ywowych z PVC o r. 50 mm o
po czeniach wciskowych

KNR-W 2-15 
0211-01

99
d.4.2

56,000podej.56
56,000RAZEM

podej.Dodatki za wykonanie podej  odp ywowych z PVC o r. 110 mm o
po czeniach wciskowych

KNR-W 2-15 
0211-03

100
d.4.2

26,000podej.26
26,000RAZEM

szt.Rury wywiewne z PP-HT o r. 160/110 mmKNR-W 2-15 
0213-05

101
d.4.2

10,000szt.10
10,000RAZEM

szt.Zawór powietrzny o r. 50 mmKNR-W 2-15 
0222-02
analogia

102
d.4.2

10,000szt.10
10,000RAZEM

szt.Czyszczak kanalizacyjny z PP-HT o r. 110 mmKNR-W 2-15 
0222-02

103
d.4.2

10,000szt.10
10,000RAZEM

szt.Wpust ciekowy pod ogowy z PP, DN50, pion, z kratk  nierdzewn
150x150mm

KNR-W 2-15 
0218-01

104
d.4.2

7,000szt.7
7,000RAZEM

Odwodnienie liniowe4.3
mKorytko odp ywowe o szer. 150 mm z rusztem eliwnymKNR 9-26 0111-

03
105

d.4.3
2,000m2

2,000RAZEM
Przybory4.4

kpl.Umywalka, z otworem, z przelewemKNR-W 2-15 
0230-02

106
d.4.4

16,000kpl.16
16,000RAZEM
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
kpl.Pó postument do umywalekKNR-W 2-15 

0230-05
107

d.4.4
16,000kpl.16

16,000RAZEM
kpl.Umywalka dla osób niepe nosprawnych, z otworem, z przelewemKNR-W 2-15 

0230-02
108

d.4.4
2,000kpl.2

2,000RAZEM
kpl.Miska ust powa lejowa, wisz ca z desk  sedesowKNR 2-

15/GEBERIT 
0104-01

109
d.4.4

12,000kpl.12
12,000RAZEM

kpl.Miska ust powa lejowa dla osób niepe nosprawnych, wisz ca, d . 70 cm z
desk  sedesow

KNR 2-
15/GEBERIT 

0104-01

110
d.4.4

2,000kpl.2
2,000RAZEM

kpl.Stela  do WCKNR 2-
15/GEBERIT 

0101-01

111
d.4.4

14,000kpl.14
14,000RAZEM

kpl.Przycisk sp ukuj cy do stela a do WC, chromKNR 2-
15/GEBERIT 

0105-01

112
d.4.4

14,000kpl.14
14,000RAZEM

szt.Pisuar dop yw z ty u, odp yw poziomyKNR 2-
15/GEBERIT 

0104-02

113
d.4.4

3,000szt.3
3,000RAZEM

kpl.Stela  do pisuaruKNR 2-
15/GEBERIT 

0101-02

114
d.4.4

3,000kpl.3
3,000RAZEM

kpl.Natynkowa sp uczka ci nieniowa do pisuaruKNR 2-
15/GEBERIT 

0203-01

115
d.4.4

3,000kpl.3
3,000RAZEM

szt.Zlewozmywak nak adany jednokomorowy z ociekaczem (stal szlachetna
jedwab)

KNR-W 2-15 
0229-05

116
d.4.4

1,000szt.1
1,000RAZEM

kpl.Brodzik kwadratowy  wyprofilowany z p ytek z wpustem linowymi i kabin
szklan  + drzwi rozsuwane 2-elementowe, szk o satyna

KNR 0-35 0125-
09

117
d.4.4

8,000kpl.8
8,000RAZEM

Wyposa enie pomieszczenia gospodarczego (w ze  cieplny)4.5
szt.Wpust ciekowy pod ogowy z eliwa DN100KNR-W 2-15 

0216-02
118

d.4.5
1,000szt.1

1,000RAZEM
szt.Zlew emaliowany jednokomorowyKNR-W 2-15 

0229-04
119

d.4.5
1,000szt.1

1,000RAZEM
kpl.Studzienka sch adzaj ca 60x60x100 z pomp  odwadniaj cKNR-W 2-15 

0224-05
120

d.4.5
1,000kpl.1

1,000RAZEM
P ukanie, próby szczelno ci4.6
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RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
odc. -

1 
prób.

Próba wodna szczelno ci kana ów rurowych o r. nominalnej do 200 mm (rury
pod posadzk )

KNR-W 2-18 
0706-02

121
d.4.6

17,000odc. -
1 

prób.

17

17,000RAZEM
Roboty budowlane4.7

kpl.Roboty budowlane (otworowanie, bruzdowanie, przej cia p.po )122
d.4.7

1,000kpl.1
1,000RAZEM

INSTALACJA WENTYLACJI5
Urz dzenia5.1

szt.Centrala wentylacyjna CNW1 3440m3h z osprz tem, automatyk  oraz
czerpni  i wyrzutni  (parametry tech. zgodnie z projektem)

KNR-W 2-17 
0322-01

123
d.5.1

1,000szt.1
1,000RAZEM

szt.Centrala wentylacyjna CNW2 1100m3h z osprz tem, automatyk  oraz
czerpni  i wyrzutni  (parametry tech. zgodnie z projektem)

KNR-W 2-17 
0322-01

124
d.5.1

1,000szt.1
1,000RAZEM

szt.Centrala wentylacyjna CNW3 3690m3h z osprz tem, automatyk  oraz
czerpni  i wyrzutni  (parametry tech. zgodnie z projektem)

KNR-W 2-17 
0322-01

125
d.5.1

1,000szt.1
1,000RAZEM

Przewody wentylacyjne5.2
m2Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostok tne, typ A/I o obwodzie do

1400 mm - udzia  kszta tek do 35 % - obiekty modernizowane - montowane na
betonie lub elbecie

KNR-W 2-17 
0101-04 z.o.3.3. 

9902  z.o.3.8. 
9906

126
d.5.2

23,200m223,2
23,200RAZEM

m2Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, ko owe, typ S (Spiro) o r. do 315
mm - udzia  kszta tek do 55 % - obiekty modernizowane - montowane na
betonie lub elbecie

KNR-W 2-17 
0123-03 z.o.3.3. 

9902  z.o.3.8. 
9906

127
d.5.2

412,000m2286,9 + 125,1
412,000RAZEM

Izolacja kana ów wentylacyjnych5.3
m2 

izolacji
Izolacja kana ów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostok tnym
samoprzylepn  mat  lamelow  KLIMAFIX firmy ROCKWOOL - udzia  kszta tek
do 35%; obwód kana ów do 1500 mm

KNR 9-16 0103-
03

128
d.5.3

31,000m2 
izolacji

31

31,000RAZEM
m2 

izolacji
Izolacja kana ów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okr g ym
samoprzylepn  mat  lamelow  KLIMAFIX firmy ROCKWOOL - udzia  kszta tek
do 55%; rednica kana ów do 350 mm

KNR 9-16 0109-
02

129
d.5.3

536,000m2 
izolacji

536

536,000RAZEM
Uzbrojenie kana ów wentylacyjnych, galanteria5.4

szt.Kratka wentylacyjna zewn trzna r. 250 mmKNR-W 2-17 
0138-04

130
d.5.4

1,000szt.1
1,000RAZEM

szt.Kratka wentylacyjna zewn trzna r. 50 mmKNR-W 2-17 
0138-04

131
d.5.4

2,000szt.2
2,000RAZEM

szt.Podstawa dachowa stalowa okr g a r. 250 mmKNR-W 2-17 
0149-04

132
d.5.4

2,000szt.2
2,000RAZEM

szt.Podstawa dachowa stalowa okr g a r. 500 mmKNR-W 2-17 
0149-04

133
d.5.4

2,000szt.2
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INSTALACJE SANITARNE
Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
2,000RAZEM

szt.Nawiewnik sufitowy r. 80 mm ze skrzynk  rozpr nKNR-W 2-17 
0140-02

134
d.5.4

10,000szt.2 + 7 + 1
10,000RAZEM

szt.Wywiewnik sufitowy r. 80 mmKNR-W 2-17 
0140-02

135
d.5.4

13,000szt.1 + 3 + 8 + 1
13,000RAZEM

szt.Nawiewnik sufitowy r. 100 mm ze skrzynk  rozpr n  100-125KNR-W 2-17 
0140-02

136
d.5.4

3,000szt.3
3,000RAZEM

szt.Wywiewnik sufitowy r. 100 mmKNR-W 2-17 
0140-02

137
d.5.4

6,000szt.1 + 1 + 4
6,000RAZEM

szt.Wywiewnik sufitowy r. 200 mm ze skrzynk  rozpr n  160-200KNR-W 2-17 
0140-02

138
d.5.4

10,000szt.4 + 4 + 2
10,000RAZEM

szt.Nawiewnik sufitowy r. 200 mm ze skrzynk  rozpr n  160-200KNR-W 2-17 
0140-02

139
d.5.4

10,000szt.4 + 4 + 2
10,000RAZEM

szt.Nawiewnik sufitowy r. 250 mm ze skrzynk  rozpr nKNR-W 2-17 
0140-02

140
d.5.4

8,000szt.8
8,000RAZEM

szt.Rewizje kana oweKNR-W 2-17 
0135-04

141
d.5.4

11,000szt.11
11,000RAZEM

szt.Przedmuchanie, próby szczelno ci, uruchomienie instalacji wentylacji
kalk w asna

142
d.5.4

1,000szt.1
1,000RAZEM

Roboty budowlane5.5
kpl.Roboty budowlane (otworowanie, bruzdowanie, przej cia p.po )143

d.5.5
1,000kpl.1

1,000RAZEM
W ZE  CIEPNY6
Urz dzenia i automatyka6.1

szt.Pompa ciep a do wody u ytkowej do pracy z obiegiem wewn trznym powietrza
Pojemno  podgrzewacza 300litrów

KNR 0-35 0121-
10

analogia

144
d.6.1

3,000szt.3
3,000RAZEM

Armatura zabezpieczaj ca6.2
szt.naczynie wzbiorcze V=25 dm3 wraz ze z czem samoodcinaj cym 3/4"KNR 0-35 0221-

13
145

d.6.2
3,000szt.3

3,000RAZEM
szt.Zawory bezpiecze stwa pe noskokowe membranowe r. nom. 20 mmKNR 0-35 0216-

05
146

d.6.2
3,000szt.3

3,000RAZEM
Pompy6.3

szt.Pompa obiegowa Z25/1-8 PN 10KNR 0-35 0208-
02

147
d.6.3

1,000szt.1
1,000RAZEM

Próby szczelno ci, uruchomienie w z a6.4
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INSTALACJE SANITARNE
Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
kpl.Uruchomienie w z ów cieplnychKNR-W 2-15 

0517-01
analogia

148
d.6.4

1,000kpl.1
1,000RAZEM

Roboty budowlane6.5
kpl.Roboty budowlane (otworowanie, bruzdowanie, przej cia p.po )149

d.6.5
1,000kpl.1

1,000RAZEM
DEMONTA  ISTNIEJ CYCH INSTALACJI7

kpl.Demonta  istniej cych instalacji, wyposa enia sanitarnego oraz utylizacja
pozyskanego materia ukalk. w asna

150
d.7

1,000kpl.1
1,000RAZEM
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Kosztorys ofertowy
WartoCenaIloj.m.OpisPodstawaLp.

KOSZTORYS:
Wyposa enie sali sportowej, magazyn sprz tu, szatnie, pokój nauczycieli WF oraz sali dydaktycznej1

0,000,001,2 * 0,8 * 4 + 
1,2 * 3 + 0,8 * 
1,3 * 6 + 0,8 * 
1,1 * 5 + 0,8 * 
0,6 * 2 + 0,6 * 
1,2 + 2 * 0,8 * 
1,4 + 0,8 * 1,0 
* 5 + 0,8 * 0,9 
* 3 + 0,8 * 1,2 
+ 0,8 * 1,3 * 9 
+ 1 * 0,9 * 3 + 
0,8 * 1,2 + 0,8 
* 1,4 * 2 + 1,1 
* 0,6 * 4 + 0,8 
* 1,2 * 4 + 0,8 
* 0,7 = 51,420

m2Obudowy grzejników we wszystkich pomieszczeniach
kalk. w asna

1
d.1

0,000,0025,000sztDrabinki gimnastyczne o wysoko ci 3,0m - pojedy cze
kalk. w asna

2
d.1

0,000,002,000sztPi kochwyty na cianach szczytowych z siatki polipropylenowej z
obci eniem dolnej kraw dzi o wymiarach 8 x 19m oczka 100 x
100mm, gr splotu 3mm

kalk. w asna
3

d.1

0,000,00106,630m2Siatka ochronna na okna i otwory polietylenowa o wymiarach wn k
okiennych, oczka 50 x 50mm, gr. splotu 2m wraz z zestawem
monta owym

kalk. w asna
4

d.1

0,000,001,000sztKotary grodz ce "tkanina + siatka" o wymiarach 7,8 x 19m +
konstrukcja z nap dem elektrycznymkalk. w asna

5
d.1

0,000,001,000sztTablica g ówna (zegar-czas, wynik, set/po owa, stan setów/faul,
przewinienia indywidualne zawodników, syrena) 105x80x10cmkalk. w asna

6
d.1

0,000,001,000kplKomplet 2 tablic do koszykówki ze szk a akrylowego 105 x 180 x 1,5 cm
w ramie metalowej z konstrukcj  podwieszan  z nap dem
elektrycznym, os on  dolnej kraw dzi tablicy, obr czami uchylnymi z
si ownikiem gazowym, siatkami - sznur 5mm

kalk. w asna
7

d.1

0,000,002,000sztZestaw koszy treningowych z tablicami epoksydowymi 105 x 180 z
regulacj  wysoko ci w ramie metalowej z os on  dolnej kraw dzi z
obr czami uchylnymi z si ownikiem gazowym, siatk  do obr czy
turniejow , sznur 5mm, z konstrukcj  umo liwiaj c  wysi g
dopasowany do rozmiarów boiska.

kalk. w asna
8

d.1

0,000,001,000kpl.Boisko  g ówne  do  siatkowi:  S upki  do  siatkówki aluminiowe
profesjonalne  wielofunkcyjne  z  naci giem  wewn trznym
blokowanym mimo rodowo,  p ynn   regulacj   wysoko ci  siatki
umo liwiaj c   gr   w  tenisa  z  tulej  monta ow   s upka
aluminiowego,  ram   pod ogow   z  deklem,  siatk   do  siatkówki
turniejow   czarn   z  antenkami,  wieszakiem  na  siatk ,
stanowiskiem  s dziowskim  do siatkówki  z  regulacj   wysoko ci
podestu,  oparciem  i  podstaw   do  pisania

kalk. w asna
9

d.1

0,000,0010,000sztawko-wieszak do szatni jednostronny, szeroko  40 cm, pó ka z profili
stalowych na obuwie, oparcie, listwa z wieszakami, L=1,52 mkalk. w asna

10
d.1

0,00Razem dzia : Wyposa enie sali sportowej, magazyn sprz tu, szatnie, pokój nauczycieli WF oraz sali dydaktycznej
0,00Kosztorys razem
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Obmiar
RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

KOSZTORYS:
Wyposa enie sali sportowej, magazyn sprz tu, szatnie, pokój nauczycieli WF oraz sali dydaktycznej1

m2Obudowy grzejników we wszystkich pomieszczeniach
kalk. w asna

1
d.1

51,420m21,2 * 0,8 * 4 + 1,2 * 3 + 0,8 * 1,3 * 6 + 0,8 * 1,1 * 5 + 0,8 * 0,6 * 2 + 0,6 * 1,2 + 2 
* 0,8 * 1,4 + 0,8 * 1,0 * 5 + 0,8 * 0,9 * 3 + 0,8 * 1,2 + 0,8 * 1,3 * 9 + 1 * 0,9 * 3 + 
0,8 * 1,2 + 0,8 * 1,4 * 2 + 1,1 * 0,6 * 4 + 0,8 * 1,2 * 4 + 0,8 * 0,7

51,420RAZEM
sztDrabinki gimnastyczne o wysoko ci 3,0m - pojedy cze

kalk. w asna
2

d.1
25,000szt25

25,000RAZEM
sztPi kochwyty na cianach szczytowych z siatki polipropylenowej z obci eniem

dolnej kraw dzi o wymiarach 8 x 19m oczka 100 x 100mm, gr splotu 3mmkalk. w asna
3

d.1
2,000szt2

2,000RAZEM
m2Siatka ochronna na okna i otwory polietylenowa o wymiarach wn k okiennych,

oczka 50 x 50mm, gr. splotu 2m wraz z zestawem monta owymkalk. w asna
4

d.1
106,630m2106,63

106,630RAZEM
sztKotary grodz ce "tkanina + siatka" o wymiarach 7,8 x 19m + konstrukcja z

nap dem elektrycznymkalk. w asna
5

d.1
1,000szt1

1,000RAZEM
sztTablica g ówna (zegar-czas, wynik, set/po owa, stan setów/faul, przewinienia

indywidualne zawodników, syrena) 105x80x10cmkalk. w asna
6

d.1
1,000szt1

1,000RAZEM
kplKomplet 2 tablic do koszykówki ze szk a akrylowego 105 x 180 x 1,5 cm w

ramie metalowej z konstrukcj  podwieszan  z nap dem elektrycznym, os on
dolnej kraw dzi tablicy, obr czami uchylnymi z si ownikiem gazowym, siatkami
- sznur 5mm

kalk. w asna
7

d.1

1,000kpl1
1,000RAZEM

sztZestaw koszy treningowych z tablicami epoksydowymi 105 x 180 z regulacj
wysoko ci w ramie metalowej z os on  dolnej kraw dzi z obr czami uchylnymi
z si ownikiem gazowym, siatk  do obr czy turniejow , sznur 5mm, z
konstrukcj  umo liwiaj c  wysi g dopasowany do rozmiarów boiska.

kalk. w asna
8

d.1

2,000szt2
2,000RAZEM

kpl.Boisko  g ówne  do  siatkowi:  S upki  do  siatkówki aluminiowe  profesjonalne
wielofunkcyjne  z  naci giem  wewn trznym  blokowanym mimo rodowo,
p ynn   regulacj   wysoko ci  siatki  umo liwiaj c   gr   w  tenisa  z  tulej
monta ow   s upka  aluminiowego,  ram   pod ogow   z  deklem,  siatk   do
siatkówki turniejow   czarn   z  antenkami,  wieszakiem  na  siatk ,
stanowiskiem  s dziowskim  do siatkówki  z  regulacj   wysoko ci  podestu,
oparciem  i  podstaw   do  pisania

kalk. w asna
9

d.1

1,000kpl.1
1,000RAZEM

sztawko-wieszak do szatni jednostronny, szeroko  40 cm, pó ka z profili
stalowych na obuwie, oparcie, listwa z wieszakami, L=1,52 mkalk. w asna

10
d.1

10,000szt10
10,000RAZEM
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1. Nazwa zadania inwestycyjnego 

"Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarno-higienicznym oraz 

termomodernizacją 

i remontem przyległego do niej budynku dydaktycznego LO im. Janka z Czarnkowa w 

Czarnkowie". 

2. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót branży budowlanej architektoniczno-konstrukcyjnej oraz 

instalacyjnych (instalacje sanitarne, elektryczne oraz niskoprądowe) w obiektach 

budowlanych. Proponowana realizacja polega na budowie budynku użyteczności publicznej 

przeznaczonego na przedszkole w Brzegu Dolnym;  

3. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej 

specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji 

drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 

wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia 

i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 

4. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST). 

Roboty stanu zerowego: 

-  Roboty ziemne 

-  Fundamenty żelbetowe 

-  Ściany fundamentowe 

-  Izolacje przeciwwodne 

Roboty stanu surowego: 

-  Ściany i słupy nośne nadziemia 

-  Stropy, stropodach, schody i podesty 

-  Ścianki działowe 

-  Dach - pokrycie,  

-  Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe 

-  Zestawy szklane, okna i drzwi zewnętrzne 

Roboty stanu wykończeniowego – wewnętrzne: 

-  Tynki 

-  Oblicowania 

-  Roboty malarskie 

-  Podłoża 

-  Podłogi i posadzki 

-  Sufity podwieszone 

-  Drzwi wewnętrzne 

-  Ślusarka wewnętrzna 

-  Wyposażenie wnętrz (wg wymagań szczególnych) 

Roboty stanu wykończeniowego – zewnętrzne: 

-  Izolacje cieplne i przeciwwilgociowe 

-  Systemowa stolarka osłonowa 

-  Okładziny elewacji 

-  Balustrady i elementy ślusarki zewnętrznej 
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Roboty zewnętrzne różne, ukształtowanie terenu: 

-  Plantowanie gruntu rodzimego 

-  Rozplantowanie ziemi z odkładu 

-  Zasypanie lokalnych nierówności 

Roboty związane z budową przyłączy: 

- Wykonanie wykopów wąskoprzestrzennych, 

- Przyłącze wodociągowe, 

- Przyłącze kanalizacji sanitarnej, 

- Przyłącze gazowe 

- Przyłącze energetyczne 

- Przyłącze telekomunikacyjne 

- Odtworzenie istniejącej nawierzchni 

Roboty związane z wykonaniem instalacji sanitarnych: 

- Wewnętrzna instalacja wodociągowa 

- Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej 

- Instalacja centralnego ogrzewania 

- Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji 

Roboty związane z wykonanie instalacji elektrycznych: 

- Instalacje elektryczne w budynku 

- Oświetlenie parkingu 

- instalacje niskoprądowe 

 

 W zakres robót podstawowych wchodzi realizacja wszystkich robót objętych 

projektem budowlanym i wykonawczym i zawartymi w nim opiniami i uzgodnieniami oraz 

roboty towarzyszące i tymczasowe. W zakres robót podstawowych obciążających wykonawcę 

wchodzą następujące rodzaje robót towarzyszących i tymczasowych: 

-  Ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy z wykonaniem ewentualnych daszków 

zabezpieczających i kładek, 

-  Wykonanie tymczasowych przyłączy mediów do placu budowy z założeniem 

opomiarowania, 

-  Wykonanie tymczasowych dojazdów do wydzielonych części placów budowy, 

-  Zapewnienie obsługi geodezyjnej wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej 

powykonawczej, 

-  Zapewnienie obsługi kominiarskiej wraz z protokołem ostatecznego odbioru przewodów 

kominowych, 

-  Zapewnienie nadzoru przedstawicieli dostawców mediów nad realizacja wszystkich sieci i 

przyłączy, 

- Zapewnienie nadzoru geologicznego. 

 

Opis formy budynku: 

Inwestycja obejmuje budowę sali gimnastycznej wraz z zapleczem  na terenie LO w 

Czarnkowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową poszczególnych przyłączy. 

Zaprojektowano budynek niepodpiwniczony, parterowy (w części zaplecza piętrowy) z 

dachem spadzistym. Budynek zaprojektowano jako prostą w wyrazie architektonicznym bryłę 

nawiązującą do architektury lokalnej. Projekt pozostaje również w związku z miejscową 

tradycją architektoniczną, która w tym wypadku przekłada się na kolorystykę i materiały 

wykończeniowe budynku. Zaproponowane materiały i kolorystyka korespondują z lokalną 

architekturą i wpisują się w jej charakterystyczne elementy.  
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Rozwiązania konstrukcyjno-budowlane: 

Ściany zewnętrzne: 

-  Ściany zewnętrzne wykonane z bloczków wapienno-piaskowych, ocieplone i otynkowane,  

- Tynk cienkowarstwowy, 

- Tynk mozaikowy, 

-  Ślusarka aluminiowa  

-  Obróbki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej, 

Ściany wewnętrzne 

-  ściany konstrukcyjne wykonanie z bloczków wapienno-piaskowych, 

-  ściany o wymaganiach akustycznych wykonane w konstrukcji szkieletowej gipsowo- 

kartonowej na ruszcie stalowym z wypełnieniem wełną mineralną 

-  ściany działowe w konstrukcji szkieletowej gipsowo-kartonowej na ruszcie stalowym 

z wypełnieniem wełną mineralną 

Dach 

-  nad całością budynku przewiduje się spadzisty kryty dachówką  

Okna i fasady 

-  fasada aluminiowa,  

-  stolarka o wymiarach standardowych (okna) wykonane wg. założeń zamawiającego PCV 

lub aluminiowe, 

-  przestrzenie międzyokienne w fasadzie aluminiowej wykonane jako spandrel nieprzezierny 

ze szkła malowanego z wypełnieniem z wełny mineralnej lub opcjonalnie jako obróbki z 

blachy tytanowo cynkowej lub aluminiowej, 

- wykończenie wewnętrznych części otworów okiennych z blachy tytanowo-cynkowej lub 

aluminiowej, 

-  klatki schodowe wyposażone będą w klapy dymowe, zgodnie z Warunkami Technicznymi, 

spełniające również rolę świetlików, wyłazów dachowych mogących służyć do 

przewietrzania pionowych dróg komunikacji 

Drzwi 

-  drzwi frontowe – ślusarka aluminiowa, szkło bezpieczne, hartowane 

- drzwi wewnętrzne – w zależności od strefy i klasy bezpieczeństwa, drewniane lub metalowe  

-  drzwi w salach zajęć - dźwiękoszczelne 27dB 

- zadaszenia wykonane jako daszki szklane na konstrukcji punktowej typu Spin, np. 

Glassmall lub równoważne 

Prace ślusarskie i stolarskie 

-  obróbki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej 

Posadzki 

-  posadzki komunikacji ogólnej i klatek schodowych wykonane będą z płytek gresowych lub 

wyłożone wykładziną obiektową PVC. 

-  posadki pomieszczeń mokrych wyłożone będą płytkami ceramicznymi. 

-  pomieszczenia biurowe wyłożone będą wykładziną obiektową PVC. 

Wyposażenie 

-  Projektant  przewiduje  „średni  standard”  w  kwestii:  wewnętrznych  urządzeń,  

materiałów wykończeniowych i użytych technologii 

 

5. Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

- obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b) budowlę stanowiącą całość techniczno użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

c) obiekt małej architektury; 
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- budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 

gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 

fundamenty i dach. 

- budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący 

albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu 

potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym 

dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych 

albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej 

nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 

- budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 

obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci 

techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem 

urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, 

zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie 

ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i 

podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 

pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i 

innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 

technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 

- obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w 

szczególności: 

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 

b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, 

drabinki, śmietniki. 

- tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany 

przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 

przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany 

niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i 

wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 

barakowozy, obiekty kontenerowe. 

- budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 

miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

- robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

- remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 

robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących 

bieżącej konserwacji. 

- urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 

obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 

gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

- terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

- prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć 

tytuł prawny wynikający z prawa własności, Użytkowania wieczystego, zarządu, 

ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 

uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 
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- pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 

rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 

obiektu budowlanego. 

- dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 

załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 

końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i 

książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik 

montażu. 

- dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi. 

- terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w 

przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 

a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych 

podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji 

oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 

-. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

- właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-

budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich 

właściwości określonych w rozdziale 8. 

- wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 

zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania 

w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy 

lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną 

całość użytkową. 

- organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z 

dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa 

oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 

- obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 

budowlanym na  podstawie  przepisów  odrębnych,  wprowadzających  związane  z  tym 

obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

- opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 

określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

- drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie 

przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich 

wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

- dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 

budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

- kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 

ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

- rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru 

książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 

dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 

Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 

budowlanego. 
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- laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 

wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, 

niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości 

stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

- materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 

również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

- odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 

dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi 

tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

- poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót 

lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

- projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 

autorem dokumentacji projektowej. 

- rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 

przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 

budowlanych.  

- części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 

zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do 

odebrania i przekazania do eksploatacji. 

- ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 

aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

- grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 

określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego 

Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 

- inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 

techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 

funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 

budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę 

jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 

zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 

również przy odbiorze gotowego obiektu. 

- instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę 

urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność 

czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i 

bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również 

składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

- istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 

pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

- normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 

(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako 

„standardy europejskie (EN) lub dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi 

zasadami działania tych organizacji. 

- przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 

kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem 

podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości 

jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
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- robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 

odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień 

scalenia robót. 

- Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 

budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 

głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 

Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV 

do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw 

Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo 

zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od 

dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

- Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 

postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 

upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie 

określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie 

określony w przepisach). 

 

6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik 

budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty 

pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną i dokumenty, zgodne 

z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 

 

Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 

obowiązuje kolejność ich własności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona 

odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności 

podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali 

rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z 

dokumentacją projektową i SST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST 

będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 

określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 

jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 

mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane 

materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają 
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wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 

innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje 

i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne 

środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 

 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót 

wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 

hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 

przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 

magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w 

sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

 

Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 

terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 

budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych Użytkowników oraz będzie z nimi 

współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 

niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób 
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ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki 

powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 

fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 

wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.  

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 

dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty 

związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

uwzględnione w cenie umownej. 

 

Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

 

Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie  

w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 

dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 

1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 

1650). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 

za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

7. Materiały 

Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa 

badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca 

zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 

udokumentowania, ze materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST 

w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania 

jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w 

Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 

Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane 

przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane 

dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. Wykonawca przedstawi dokumentację 

zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie 

metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
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jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, 

wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, 

chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. Humus 

i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 

formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu 

robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z 

innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub 

odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca 

czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych 

rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca 

powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 

Inspektora nadzoru. 

 

8. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji 

robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie 

gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 

środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 

nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 

gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują 

możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca 

powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 

użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później 

zmieniany bez jego zgody. 
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9. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w 

terminie przewidzianym w umowie. 

Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 

osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie 

usuwać na bieląco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 

na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

10. Wykonanie robót 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i 

graficznej, 

-  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ), 

-  projekt organizacji budowy, 

- projekt technologii i organizacji montażu (dla elementów konstrukcyjnych o większych 

gabarytach lub masie). 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz 

poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 

wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 

piśmie przez Inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 

nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 

finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 

11. Kontrola jakości robót 

Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 

sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 

wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
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- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych, za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 

-  wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 

sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 

i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 

mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 

materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz 

robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do 

zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam 

określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do 

pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie 

przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu 

lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, Że mogą wpłynąć 

ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 

materiałów i dopuści je do Użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 

Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 

ponosi Wykonawca. 

Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć 

zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru 

Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 

wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 

usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca 

tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 

Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i 

zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą 

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
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Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do 

umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 

Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu 

kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót 

z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W 

takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 

poniesione zostaną przez Wykonawcę.  

Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

-  posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 

oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 

1998 r. (Dz. U. 99/98), 

-  posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą 

techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 

-  znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. 

U. 98/99). W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, 

każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 

odrzucone. 

12. Dokumenty budowy 

1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego 

i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane 

spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i 

będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony 

budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne 
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dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 

Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

-  datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

-  datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

-  uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót, 

-  terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

-  przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

-  zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych obiorów robót, 

-  wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

-  stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

-  zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 

-  dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru 

wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 

zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do 

ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 

wydawania poleceń Wykonawcy robót.  

2. Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w 

jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST. 

3. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 

załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące 

dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) operaty geodezyjne, 

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
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5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 

będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 

13. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 

dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 

zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 

(opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.  

Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w 

KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami 

określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiarze robót. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 

przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to 

Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe 

będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

Wagi i zasady wdrażania 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły 

zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

14. Odbiór robót 

Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 

c) odbiorowi częściowemu, 

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 

zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do 

odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 

Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 

ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 

Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na 

podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
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przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 

ustaleniami. 

Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 

mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 

Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 

dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 

pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i 

SST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 

zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W 

przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 

poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje 

czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez 

komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 

odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość 

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany 

przygotować następujące dokumenty:  

- dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 

-  protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

-  protokoły odbiorów częściowych, 

-  recepty i ustalenia technologiczne, 

-  dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i 

programem zapewnienia jakości (PZJ), 

-  deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

-  rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 

tych robót właścicielom urządzeń, 

-  geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

-  kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
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ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 

poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 

stwierdzi ich wykonanie. 

15. Podstawa płatności 

Warunki płatności ustala umowa. 

16. Przepisy związane 

Ustawy 

-  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, 

poz. 2016 z późn. zm.). 

-  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 

2002 r. Nr 147, poz. 1229). 

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z 

późn. zm.). 

-  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 

późn. zm.).  

Rozporządzenia 

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów 

oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. 

U. Nr 209, poz. 1779). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia 

polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 

technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. 

Nr 209, poz. 1780). 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U. Nr 

202, poz. 2072). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 

Nr 198, poz. 2042). 

Inne dokumenty i instrukcje 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, 

V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 

Budowlanej, Warszawa 2003. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.  
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1. Podstawowe elementy zagospodarowania placu budowy 

Podstawowymi elementami zagospodarowania placu budowy są środki wyposażenia 

technologicznego budowy, niezbędne do sprawnej realizacji poszczególnych procesów 

budowlanych. Zalicza się do nich zwykle: 

-  drogi na placu budowy, 

- place składowe (odkryte i osłonięte dachem) oraz magazyny zamknięte, 

- urządzenia produkcyjne (np. wytwórnie mieszanki betonowej, zbrojarnie, ciesielnie), 

- urządzenia i instalacje ogólne, tj. zaopatrzenie placu budowy w wodę, energię elektryczną, 

energię cieplną, sprężone powietrze itp., 

- budynki administracyjne, socjalne i higieniczno-sanitarne, 

- ogrodzenia, tablice informacyjne i ewentualne urządzenia ochrony. 

Zagospodarowanie placu budowy może zmieniać się w poszczególnych fazach realizacji 

budowy i w takim przypadku powinno przygotować się plany zagospodarowania placu dla 

każdej z tych faz. Plac budowy jest to wydzielony teren, przeznaczony do wykonywania 

czynności bezpośrednio związanych z wznoszeniem określonego obiektu budowlanego lub 

zespołu obiektów. Wielkość placu budowy trzeba każdorazowo ustalić indywidualnie z 

uwzględnieniem warunków miejscowych. Przy nieograniczonych możliwościach terenowych 

wielkość placu budowy można przedstawić jako sumę: 

P = pz+pa+ps+pp+pd 

gdzie: 

pz – powierzchnia zabudowy wznoszonego obiektu lub zespołu obiektów, 

pa – powierzchnia zabudowy obiektów administracyjnych, socjalnych i higieniczno-

sanitarnych, 

ps – powierzchnia magazynów i placów składowych materiałów i elementów 

konstrukcyjnych, 

pp – powierzchnia stanowisk produkcyjnych, wytwórni pomocniczych (powierzchnia zajęta 

przez maszyny budowlane), 

pd - powierzchnia dróg wewnętrznych, placów manewrowych i przejść. 

Proporcje pomiędzy poszczególnymi powierzchniami występującymi we wzorze są różne i 

uzależnione od charakteru budowy i warunków lokalnych. 

 

2. Projektowanie zagospodarowania placu budowy 

Podstawą do projektowania zagospodarowania placu budowy są harmonogramy przebiegu 

realizacji robót. 

Z harmonogramów tych wynikają: 

- kolejność wykonania poszczególnych procesów budowlanych, 

- czas wykonania tych procesów oraz wielkość produkcji dziennej. 

Na tej podstawie ustala się: 

- terminy przygotowania poszczególnych elementów zagospodarowania placu budowy, 

- zapotrzebowanie na energię elektryczną, parę, sprężone powietrze i wodę, co jest podstawą 

projektowania tymczasowych instalacji budowy. 

Na podstawie harmonogramów zapotrzebowania na materiały ustala się niezbędne 

powierzchnie składowisk i magazynów. Harmonogramy zatrudnienia są podstawą do 

określenia wielkości tymczasowych budynków administracyjnych i socjalnych, a 

harmonogramy pracy maszyn określają dla przyjętych rodzajów maszyn ich liczbę, terminy, 

czas pracy na budowie oraz niezbędne drogi dojazdowe, manewrowe i place postojowe. Przy 

projektowaniu zagospodarowania placu budowy należy zachować właściwą kolejność 

rozmieszczania jego elementów. Zalecana tu kolejność jest następująca: 

1. Drogi na placu budowy obejmujące dojazdy do placu budowy od najbliższej drogi 

publicznej. 
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2. Place składowe materiałów i elementów konstrukcyjnych oraz magazyny wraz z 

urządzeniami załadunkowo-wyładunkowymi. 

3. Urządzenie do wytwarzania półfabrykatów (np. betonownie, zbrojarnie, ciesielnie itp.), 

urządzenia wytwarzające prefabrykaty (betonowe, Żelbetowe lub metalowe), urządzenia 

usługowe (bazy maszyn budowlanych, bazy transportowe, bazy materiałowe). 

4. Budynki administracyjne, socjalne i higieniczno-sanitarne (prowizoryczne) na placu 

budowy dla robotników i personelu technicznego zatrudnionego na budowie (zaplecze 

socjalno-bytowe). 

5. Urządzenia i instalacje ogólne budowy zapewniające zaopatrzenie w wodę, energię 

elektryczną, sprężone powietrze, parę, urządzenia przeciwpożarowe itp. 

 

Kolejność realizacji elementów zagospodarowania placu budowy jest odmienna od przyjętej 

przy projektowaniu i jest następująca: 

1. wyznaczanie w terenie granic działki (terenu budowy), 

2. ogrodzenia i elementy zabezpieczenia terenu budowy oraz tablica informacyjna, 

3. pomieszczenia dla kierownictwa budowy i tymczasowe magazyny oraz wznoszone 

równocześnie z nimi obiekty socjalno-bytowe i higieniczno-sanitarne dla potrzeb 

pracowników. Budowę tras komunikacyjnych należy rozpocząć od drogi dojazdowej, a 

etapowanie budowy dróg wewnętrznych powinno być zsynchronizowane ze wznoszeniem 

wymienionych wyżej obiektów. Wykonanie poszczególnych obiektów produkcyjno - 

usługowych jest uwarunkowane terminami rozpoczęcia poszczególnych robót budowlanych. 

Zwykle kolejność wykonania obiektów zaplecza produkcyjnego jest następująca: 

1. magazyny, 

2. warsztaty, 

3. bazy transportowe, 

4. baraki podwykonawców. 

Wznoszenie zaplecza socjalno-bytowego i produkcyjnego wymaga jednoczesnego 

doprowadzenia wody, energii elektrycznej, energii cieplnej itp. 

 

3. Elementy zagospodarowania placu budowy 

3.1. Drogi na placu budowy 

Projektując układ dróg na placu budowy należy uwzględnić: istniejącą sieć dróg publicznych, 

drogi dojazdowe łączące budowę z siecią dróg publicznych, drogi wewnętrzne usytuowane na 

placu budowy. Projektowanie dróg na placu budowy polega na ustaleniu następujących 

elementów: 

- schematu przepływu ładunków, 

- wytyczenie tras przejazdu jednostek transportu zewnętrznego po wewnętrznych drogach 

budowy, 

- odpowiednich frontów wyładunkowych, 

- odpowiednich podłoży i nawierzchni dróg, 

- właściwych sposobów załadunku i rozładunku. 

Układ dróg wewnętrznych na placu budowy powinien zapewniać, aby: 

- środki transportowe mogły dojechać blisko miejsca przeznaczenia, 

- drogi dowozu znajdowały się w zasięgu urządzeń podnośnych (jeżeli takie urządzenia mają 

zastosowanie na budowie), 

- w przypadku drogi przebiegającej wzdłuż budowanego obiektu pozostał między obiektem a 

drogą teren do składowania materiałów i wyrobów budowlanych oraz do wykonywania robót 

pomocniczych, 
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- zachowana była bezpieczna odległość drogi od przebiegających nad placem budowy 

energetycznych linii wysokiego i średniego napięcia oraz od zlokalizowanych na terenie 

budowy maszyn, rusztowań, budynków pomocniczych i wykopów. 

Dla zapewnienia możliwości wykonania manewru skrętu na końcu każdej gałęzi drogi należy 

wykonać koło skrętu. Średnica koła skrętu D uzależniona jest od konstrukcji środka 

transportowego i jego ładowności. Wielkość tę można przyjmować wg poniższego 

zestawienia: 

 

Rodzaj i ładowność środka transportu Średnica D [m] 

Samochód 3 do 4 t 

Samochód 6 do 7 t 

Samochód 8 t 

Samochody wywrotki 

Samochody trójosiowe bez przyczep 

Samochody z przyczepami 

14 -15 

15 - 17 

18 - 21 

16 - 21 

D >= 15 

D >= 20 - 24 

 

Szerokość drogi w obrębie koła skrętu nie powinna być mniejsza niż 6,0 m. 

 

Szerokość drogi jednokierunkowej powinna wynosić 3,0 + 4,0 m, a szerokość dróg 

dwukierunkowych 6,0 + 8,0 m. Poszerzenie dróg przy placach wyładunkowych nie powinno 

być mniejsze niż 3,5 m. Spadek podłużny drogi nie powinien być większy niż 6%. Spadki 

podłużne ze względu na odprowadzenie wód opadowych: 0,2 + 1,0 %. n Spadki poprzeczne 

jezdni: 2,0 + 3,0 %, a poboczy 5 %. Promień tuków wewnętrznych dróg na placu budowy nie 

może być mniejszy niż 20,0 m. Na łuku jezdnia powinna być poszerzona po stronie 

wewnętrznej. Przy małej intensywności ruchu i stosowaniu lekkich środków transportowych 

można na placu budowy stosować:  

1. Drogi gruntowe, które mogą być: 

- naturalne, czyli wydzielone pasma, które mogą być profilowane i ubite walcami o 

obciążeniu 30 + 60 kN; oraz służyć dla ruchu o intensywności nieprzekraczającej 5000 

kN/dobę, 

- ulepszone, to jest o pasmach ruchu wzmocnionych np. przez: mechaniczną stabilizację 

gruntu (dodanie materiałów wiążących: cementu wapna, smoły, asfaltu), polepszenie 

uziarnienia gruntu i mechaniczne zagęszczenie. Nasilenie ruchu na drodze gruntowej 

ulepszonej może wynosić ok. 8000 kN/dobę. 

2. Drogi żwirowe tymczasowe, wykonywane na podłożu piaskowym, gdy trasa drogi 

przebiega po gruntach nieprzepuszczalnych lub bezpośrednio na gruncie przepuszczalnym 

(odmianą takiej nawierzchni są też drogi wykonywane ze żwiru lub gruzu). Nasilenie ruchu, 

jakie może przenieść taka droga, nie powinno przekraczać 1000 kN/dobę. 

3. Drogi z prefabrykatów betonowych i żelbetowych. Dla pojazdów o nośności powyżej 6 t 

należy wykonywać drogi z prefabrykatów betonowych i żelbetowych. Drogi takie można 

układać bezpośrednio na gruntach piaszczystych lub na podsypce z piasku na gruntach 

średnio przepuszczalnych. Grunty mało przepuszczalne wymagają podłoża z tłucznia lub 

gruboziarnistego żwiru. Najczęściej są stosowane płyty żelbetowe prostokątne o wymiarach 

100x300x20 cm oraz masie 1,5 t. Można je układać poprzecznie w stosunku do osi drogi. 

Otrzymuje się wtedy pełną powierzchnię lub wzdłuż osi drogi, tworząc tylko pasma pod koła 

pojazdów. Przy tym drugim sposobie układania na zakrętach trzeba jednak pokrywać płytami 

całą powierzchnię jezdni. 

3.2. Składowiska i magazyny 

Sposoby przewożenia i składowania materiałów są określone w normach lub dokumentach 

dopuszczających materiał do powszechnego stosowania. Place składowe powinny być 
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wyrównane i odwodnione. Nawierzchnie placów składowych wykonuje się z tych samych 

materiałów co drogi tymczasowe na placu budowy. Wiaty mogą mieć konstrukcję drewnianą 

lub metalową wielokrotnego użycia. Przechowuje się pod nimi materiały wrażliwe na opady. 

W magazynach zamkniętych przechowuje się materiały budowlane wrażliwe na czynniki 

atmosferyczne oraz narzędzia, części maszyn, artykuły elektroniczne, sanitarne, armatury itp. 

Magazyny powinny być wyposażone w przegrody, stojaki, półki oraz lekkie wózki ręczne do 

lokalnego transportu oraz drabinki. Wiaty i magazyny zamknięte zaleca się sytuować w 

pobliżu budynku kierownictwa budowy, ułatwia to bowiem kontrolę gospodarki 

materiałowej. Składowiska materiałów masowych i ciężkich należy sytuować wzdłuż dróg i 

jak najbliżej wznoszonych budowli. Materiały do wytwarzania półfabrykatów, jak np. 

kruszywo, cement, stal zbrojeniowa, drewno tarte, należy składować przy miejscach 

wytwarzania mieszanki betonowej, zapraw, zbrojeń, deskowań itp. Konstrukcja 

tymczasowych budynków magazynowych musi charakteryzować się łatwością montażu, 

demontażu i transportu. Obecnie istnieją wytwórnie produkujące prefabrykowane budynki 

zagospodarowania placu budowy. Budynki te projektowane są teraz zwykle w konstrukcji 

stalowej, z tym że występują tu głównie dwa typy: budynki montowane z płaskich elementów 

prefabrykowanych oraz budynki składane z elementów przestrzennych, tzw. kontenerów. 

Firmy produkujące takie budynki dysponują gotowymi rozwiązaniami poszczególnych 

rodzajów budynków oraz katalogami umożliwiającymi składanie fabrycznie wykonanych 

elementów. Określenie odpowiedniego kształtu składowiska polega na ustaleniu minimalnej 

potrzebnej długości frontu wyładunkowo-rozładunkowego oraz zapewnieniu optymalnej 

głębokości składowiska. Długość frontu załadunkowo-wyładunkowego jest to wielkość 

długości składowiska niezbędna do rozładowania lub załadowania jednocześnie 

przybywających środków transportowych.  

3.3. Budynki administracyjne, socjalne i higieniczno-sanitarne  

Budynki administracyjne wznosi się zazwyczaj w pobliżu głównego wejścia na budowę. 

Obejmują one zazwyczaj pomieszczenia biurowe kierownictwa robót i administracyjnych 

pracowników budowy. Budynki socjalne i higieniczno-sanitarne mieszczą zazwyczaj szatnie, 

umywalnie, ustępy, kuchnie, jadalnie, świetlicę i punkty opatrunkowe, a czasem i miejsca 

hotelowe. Wielkość budynków zależy od liczby zatrudnionych na budowie. 

Powierzchnię poszczególnych rodzajów budynków oblicza się na podstawie opracowanych w 

tym celu wskaźników. Ogólnie przyjmuje się, Że wzrost liczby zatrudnionych wpływa na 

zmniejszenie wskaźników niezbędnej powierzchni przypadającej na jednego pracownika 

fizycznego lub umysłowego, ale nie mogą one być sprzeczne z obowiązującymi w tym 

względzie przepisami. Dlatego, projektując obiekty administracyjne i socjalne przy 

wykorzystaniu tablic i wskaźników zamieszczonych w podręcznikach i poradnikach, trzeba 

zawsze sprawdzić, czy otrzymane powierzchnie spełniają wymagania aktualnie 

obowiązujących przepisów. Powierzchnia przeznaczona na komunikację w budynkach 

administracyjno-socjalnych wynosi ok. 13%, a powierzchnia zajmowana przez konstrukcję 

7% powierzchni ogólnej. Pod względem konstrukcyjnym budynki administracyjne i socjalne 

powinny być z reguły typowe, rozbieralno - przestawne lub przewoźne. Mogą to być obiekty: 

- rozbieralne, stawiane z inwentaryzowanych elementów płaskich, 

- przewoźne w całości na własnym podwoziu (tzw. barakowozy) oraz transportowane na 

zestawach jezdnych, 

- typu kontenerowego składane z elementów przestrzennych przewożonych na specjalnych 

podwoziach, 

- półstałe, które ze względów ekonomicznych powinny być stosowane jak najrzadziej, 

głównie na budowach, których czas realizacji jest długi. 

Konstrukcja takich elementów jest drewniana, metalowa lub z tworzyw sztucznych. Powinna 

być lekka, łatwa w montażu i demontażu oraz dogodna do transportu. 
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Na budowie, której czas trwania nie przekracza jednego roku, należy urządzić dla 

pracowników wydzielone pomieszczenie na jadalnie, szatnie oraz pomieszczenie do 

gotowania napojów, suszarnię odzieży, umywalnię i ustępy. 

Na budowach wieloletnich należy urządzić dla pracowników szatnię na odzież czystą i 

brudną, jadalnię, suszarnię odzieży, umywalnię, natryski, pomieszczenie do gotowania 

napojów, kabiny higieny osobistej dla kobiet i ustępy. Powierzchnia użytkowa szatni odzieży 

czystej powinna wynosić 0,65 m 2 , a odzieży brudnej -0,5 m 2 na jednego pracownika. 

Szatnia odzieży czystej i szatnia odzieży brudnej powinny znajdować się w odrębnych 

pomieszczeniach. Pomieszczenie szatni należy wyposażyć w wentylowane szafki ubraniowe i 

taborety w liczbie odpowiadającej wielkości zatrudnienia. Odległość szatni od stanowiska 

pracy nie powinna przekraczać 500 m. Powierzchnia jadalni nie może wynosić mniej niż 0,70 

m2 na jednego pracownika najliczniejszej zmiany. Pomieszczenie jadalni powinno być 

wyposażone w stoły i taborety. Odległość jadalni od stanowiska pracy nie powinna 

przekraczać 200 m. Jeżeli jadalnia nie sąsiaduje z umywalnią, należy obok jadalni wydzielić 

punkt mycia rąk (l zawór na 20 osób). W suszarni odzieży powinno przypadać co najmniej 

0,40 m2 na jednego pracownika najliczniejszej zmiany. Suszarnia powinna znajdować się 

obok szatni. Bezpośrednie połączenie z szatniami powinny mieć też umywalnie, w których na 

każdych 7 pracowników najliczniejszej zmiany powinno przypadać jedno stanowisko do 

mycia. Ciepła woda powinna być doprowadzona do co najmniej 60% zainstalowanych 

umywalek. Przy zatrudnieniu na budowie więcej niż pięciu kobiet należy dla nich urządzić 

kabinę higieny osobistej o powierzchni przynajmniej 1,5 m2 i wyposażonej w bidet i 

umywalkę z ciepłą i zimną wodą. Jedna kabina powinna przypadać najwyżej na 200 kobiet. 

Ustęp powinien posiadać co najmniej jedno oczko na 25 zatrudnionych. Obecnie powszechnie 

stosuje się kabiny ustępowe dostarczane, opróżniane i dezynfekowane przez specjalistyczne 

przedsiębiorstwa usługowe. Umożliwia to umieszczanie ich w niewielkiej odległości od 

miejsca pracy i chroni środowisko. Budowa powinna również posiadać punkt opatrunkowy. 

Na budowach zatrudniających do 150 pracowników punkt opatrunkowy należy umieszczać w 

budynku administracyjnym kierownictwa budowy. Jest on wtedy obsługiwany przez jednego 

z pracowników umysłowych, przeszkolonego na kursie pomocy w nagłych wypadkach. Na 

dużych budowach punkt opatrunkowy sytuuje się w budynkach socjalnych. Wtedy konieczne 

jest do jego obsługi zatrudnienie pracownika ze średnim wykształceniem medycznym. 

 

3.4. Urządzenia ogólne na placu budowy 

Do urządzeń ogólnych na placu budowy zalicza się elementy techniczne służące do 

zaopatrzenia budowy w wodę, energię elektryczną, ciepło, sprężone powietrze itp. Sieć 

wodociągowa na placu budowy może być zaprojektowana jako jednokierunkowa lub 

obiegowa. Sieci jednokierunkowe stosuje się na małych budowach lub w przypadku 

wydłużonego placu budowy. Wadą takich sieci jest przerwanie dopływu wody w miejscach 

jej poboru położonych za powstaniem uszkodzenia. 

Jednak układ ten jest stosunkowo najtańszy. Sieci obiegowe stosuje się na budowach 

większych. Posiadają one dużą pewność działania, gdyż w przypadku awarii sieci z jednej 

strony może być ona zasilana z drugiej strony. Mogą również występować sieci mieszane, to 

znaczy zbudowane z elementów obu opisanych rozwiązań. Przewody wodociągowe układa 

się w gruncie na głębokości 1,0 - 1,4 m, najczęściej wzdłuż dróg placu budowy 

w odległości o ok. 1,0 m do ich krawędzi. W celu zabezpieczenia przeciwpożarowego placu 

budowy sieć wodociągowa musi być zaopatrzona w hydranty. Odległość pomiędzy 

hydrantami nie powinna przekraczać 80 m, a odległość hydrantów od wznoszonych obiektów 

lub budynków tymczasowych nie może być mniejsza niż 10 m i nie większa niż 25 m. 
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3.5. Zaopatrzenie placu budowy w energię elektryczną 

Budowa może być zaopatrywana w energie elektryczną z: 

- sieci miejskiej, z której pobiera się energię o napięciu użytkowym. Pobór jest tu możliwy, 

jeżeli stacja transformatorowa, na terenie której znajduje się budowa, ma rezerwę mocy, 

- sieci energetycznej wysokiego napięcia, z której pobierana energia jest transformowana 

przez zainstalowany na budowie transformator, Jeśli budowa pobiera energię elektryczną z 

transformatora, to powinien on być usytuowany możliwie centralnie w stosunku do punktów 

zapotrzebowania mocy. Przyjmuje się, że najkorzystniejszy promień obsługi transformatorów 

obniżających napięcie do 380/220 V wynosi 300-400 m, a maksymalny dopuszczalny wynosi 

700 m. Sieć elektryczna placu budowy składa się z linii głównych i linii bocznych 

rozprowadzających oraz linii odgałęźnych siłowych i oświetleniowych. Duże budowy 

powinny mieć oddzielne obwody dla siły i światła. Ich przewody powinny być zawieszone na 

wspólnych podporach, a kable układane we wspólnych wykopach. Linie napowietrzne można 

stosować tylko w tych częściach budowy, na których nie będą pracować maszyny z 

wysięgnikami. Na pozostałym terenie energię elektryczną rozprowadza się kablami. Trasy 

kabli powinny być zaznaczone w terenie np. czerwonymi chorągiewkami, tak by przy 

robotach ziemnych nie zostały uszkodzone. Nieizolowane przewody elektryczne muszą być 

prowadzone na wysokości większej niż 5 m nad poziomem terenu i co najmniej 3 m nad 

rusztowaniami, pomostami i innymi stanowiskami pracy robotników. Sieci elektryczne na 

placu budowy powinny być projektowane i wykonywane pod nadzorem uprawnionych 

inżynierów elektryków. Pozostałymi elementami zagospodarowania placu budowy są: 

ogrodzenia, urządzenia produkcyjne, systemy łączności. Ogrodzenia placów budów wykonuje 

się z inwentaryzowanych elementów. Dominują obecnie ogrodzenia metalowe w postaci ram 

z kątowników z wypełnieniem; blachą trapezową, siatką metalową lub rzadziej materiałami 

drewnopochodnymi. Takie płyty ogrodzeniowe mocuje się do słupków stalowych, których 

rozstaw dostosowany jest do wymiarów płyt i waha się w granicach 2,0 do 3,0 m. Słupki są 

wkopywane w ziemię lub mocowane do specjalnych bloków betonowych ustawionych 

bezpośrednio na powierzchni terenu (to drugie rozwiązanie stosuje się zwykle w dużych 

miastach, gdy ogrodzenie przebiega po powierzchni utwardzonej, np. po jezdni lub chodniku). 

Drugim typem powszechnie stosowanego ogrodzenia placu budowy jest ogrodzenie z arkuszy 

blach trapezowych mocowanych bezpośrednio do metalowych słupków. Rozstaw słupków w 

takim przypadku jest uzależniony od długości stosowanych blach. Zgodnie z obowiązującymi 

przepisami wysokość ogrodzenia nie może być mniejsza niż 150 cm. Zwykle wynosi ona 180 

cm. 
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III. ROBOTY ZIEMNE, ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI 
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1. Roboty ziemne - kod CPV: 45216112-2, 45100000-8 

Wstęp 

Przedmiot SST 

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór robót związanych  

z wykonaniem robót ziemnych przy budowie przedmiotowego obiektu. 

Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu  

i realizacji robót wymienionych w powyższym pkt. 

Materiały 

Wykonane prace i badania geotechniczne oraz rodzaj projektowanych obiektów pozwalają na 

zaliczenie gruntów występujących w analizowanym podłożu do następujących warstw 

geotechnicznych:  

- warstwa I – grunty niebudowlane – zakwalifikowano do nasypów niebudowlanych ze 

względu na oznaczony wskaźnik zagęszczenia mieszczący się w przedziale Is = 0,9 – 0,95. 

- warstwa II – grunty nośne – piaski drobnoziarniste o średnim stopniu zagęszczenia od 0,37 

do 0,65. 

Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu do: 

- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, koparki) 

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, 

itp.), 

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe), 

- sprzętu zagęszczającego, 

Transport 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 

kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od 

odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto 

dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu 

(materiału). 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą 

roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone 

odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera. 

Wykonanie robót 

Na podstawienie przeprowadzonych badań szczegółowa budowa geologiczna badanego 

terenu została rozpoznana do głębokości 6m p.p.t. Grunty rodzime podzielona na warstwy 

geotechniczne różniące się genezą, litologią, rodzajem i stanem oraz przestrzenna 

zmiennością zalegania. Wartość parametru wiodącego stopnia zagęszczenia Id oraz 

wskaźnika zagęszczenia oznaczono na podstawie wyników sondowań dynamicznych. Na 

przedmiotowym obszarze wydzielono warstwy gruntów: 

- warstwa I – grunty niebudowlane – zakwalifikowano do nasypów niebudowlanych ze 

względu na oznaczony wskaźnik zagęszczenia mieszczący się w przedziale Is = 0,9 – 0,95. 

- warstwa II – grunty nośne – piaski drobnoziarniste o średnim stopniu zagęszczenia od 0,37 

do 0,65. 

Warunki hydrogeologiczne 

 Na rozpatrywanym terenie w sondowaniach nie zostało nawiercone zwierciadło wód 

gruntowych. Stan ten odnosi się do okresu badań. Po wiosennych roztopach pokrywy śnieżnej 

oraz długotrwałych i intensywnych opadach deszczu poziom zalegania wód gruntowych może 

ulec wahaniom i okresowo może pojawić się woda w warstwach piasków. 

 



30 
 

 

W związku z koniecznością zapewnienia odpowiedniego posadowienia budynku oraz 

elementów zagospodarowania terenu w tym dróg wewnętrznych, parkingów, murów 

oporowych projektuje się nasyp budowlany. Pracy przy nasypie polegają na wybraniu z 

wykopu nienośnego gruntu i wypełnieniu go różnoziarnistym piaskiem, zagęszczanym 

warstwami do ID>0,6. Przed układaniem piasku, geotechnik musi sprawdzić, czy grunty słabe 

zostały całkowicie wybrane. Piasek układa się warstwami - ich grubość zależy od wydajności 

o grubości do 30 cm. Po zakończeniu prac, należy skontrolować poprawność ich wykonania. 

Parametry techniczne: 

Stopień zagęszczenia wymienionego gruntu Id>0,6 

Grubość warstw zagęszczanych max. 30cm 

 

Kontrola jakości robót 

Sprawdzenie wykonania robót ziemnych polega na kontrolowaniu zgodności  

z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W 

czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

- odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 

- zapewnienie stateczności skarp, 

- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 

- dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 

 

Obmiar 

Jednostką obmiarową jest 1 m
3 

robót ziemnych 

Obmiar robót 

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 

wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały 

wyniki pozytywne. 

Odbiór końcowy polega na: 

-sprawdzeniu protokołów z odbiorów częściowych i stwierdzeniu zrealizowania zawartych w 

nich postanowień, 

-sprawdzeniu aktualności dokumentacji technicznej, uwzględniając wszystkie zmiany i 

uzupełnienia, 

Ryczałt 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostkę obmiarową, ustaloną 

dla danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceną jakości użytych materiałów i jakości 

wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 

Warunki płatności określa Umowa o wykonanie robót i  Istotne Warunki Zamówienia. 

 

Normy 

PN-B-02480 - Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 

PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 

PN-B-04493 - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 

BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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2. Zagospodarowanie działki - kod CPV: 45111291-4 

Wstęp 

Przedmiot SST 

Specyfikacja techniczna obejmuje zagospodarowanie działki oraz elementy komunikacji i 

infrastruktury w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania obiektu. 

Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w powyższym pkt. 

Materiały 

Obudowa śmietnika 

Ławki 

Nasadzenie  

Kostka betonowa 

Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

- wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 

-  kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 

- sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsiennicowej, koparki), 

Transport 

Transport materiałów do zieleni drogowej może być dowolny pod warunkiem, że nie 

uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów.   

Wykonanie robót 

 Główny wjazd na teren działki przewidziano od strony południowej  (od strony działki 

446 - ul. Wroniecka). Teren działki zaprojektowano jako częściowo utwardzony pod place i 

chodniki. Zgodnie z zapisem MPZP (§22.8.2)) dla przedmiotowej inwestycji należy 

przewidzieć 1 miejsce postojowe na każde 100m2 powierzchni użytkowej usług oraz co 

najmniej dwa miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych, przy czym dla sali sportowej 

parking dopuszcza się zapewnić na terenie 4U. Biorąc pod uwagę powyższe w związku z tym, 

że istniejący budynek dydaktyczny nie zostanie rozbudowany – miejsca postojowe służące do 

obsługi budynku zostaną wyznaczone na istniejącym placu parkingowym przy budynku 

głównym szkoły w ilości 6szt. w tym 2 dla osób niepełnosprawnych i nie stanowią 

niniejszego opracowania, miejsca postojowe dla sali sportowej zostaną zapewnione na terenie 

działki 2215/3 oznaczonej symbolem 4U zgodnie z MPZP w ilości nie mniejszej niż 11 

miejsc postojowych w tym dwa dla osób niepełnosprawnych wg odrębnego opracowania. Na 

nawierzchnię ciągów pieszych oraz placów na terenie działki należy zastosować kostkę 

betonową w kolorze szarym. Bezpośrednio przy budynku projektuje się teren zielony, na 

którym przewidziano nasadzenia roślin z gatunku Skalnica Arendsa, Jarzmianka, Chaber 

górski, Żurawka "Silver Scrolls", nasadzenia należy wykonać na podłożu z trawy sianej, 

wokół wszystkich roślin wykonać pełne korowanie i palikowanie.  Na terenie działki znajduje 

się istniejaca osłona śmietnikowa która będzie obsługiwać projektowany budynek. Nie 

przewiduje się budowy nowego ogrodzenia terenu, jedynie przewiduje się odtworzenie 

ogrodzenia wraz z dostosowaniem go w miejscu projektowanego budynku/.  Na terenie 

działki projektuje się ławki, kosze na odpady drobne oraz stojak na rowery.  Teren działki 

wolny od inwestycji, w granicy opracowania należy uporządkować oraz uzupełnić trawą (w 

granicach opracowania). 
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Przygotowanie terenu  

Teren winien być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, a następnie wyrównany. Prace 

związane z przygotowaniem gleby należy wykonać jesienią lub wczesną wiosną. Chwasty 

należy zniszczyć przy użyciu herbicydów zatwierdzonych przez Państwową Inspekcję 

Ochrony Roślin. Z uwagi na nieurodzajną glebę, sadzenie drzew i krzewów winno się 

odbywać z całkowita zaprawą dołów ziemią urodzajną. 

Materiał sadzeniowy  

Do nasadzeń zieleni należy użyć materiał dorosły, odpowiednio uformowany i 

przeznaczony do wysadzenia na miejsce stałe. Rośliny powinny być zahartowane, 

równomiernie rozkrzewione i rozgałęzione, zachowywać odpowiednie proporcje między 

pniem, koroną i systemem korzeniowym. Materiał musi być zdrowy, bez śladów żerowania 

szkodników, uszkodzeń mechanicznych, objawów będących skutkiem niewłaściwego 

nawożenia i agrotechniki. System korzeniowy powinien być dobrze wykształcony, 

nieuszkodzony, z bryłą ziemi. Nie należy sadzić roślin z odkrytym systemem korzeniowym. 

Sadzonki drzew i krzewów muszą posiadać następujące cechy:  

− pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany,  

− przyrost ostatniego roku powinien być wyraźny i prosto przedłużać przewodnik,  

− pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone,  

− przewodnik i pień powinny być proste,  

− system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty,  

− u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, bryła korzeniowa powinna być prawidłowo 

uformowana i nieuszkodzona,  

− u roślin sadzonych z pojemnika, korzenie nie mogą się zawijać w pojemniku.  

− pędy korony u drzew nie powinny być przycięte,  

− odstępy między okółkami, jak również przyrost z ostatniego roku muszą być 

proporcjonalne do wielkości całej rośliny,  

− blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte, 

Technika sadzenia  

Lokalizację poszczególnych gatunków przedstawiono na planie sytuacyjnym. 

Preferowanym terminem sadzenia jest okres stanu spoczynku roślin przypadający na późną 

jesień lub wczesną wiosnę. Termin jesienny jest nieco lepszy, ponieważ zwykle wtedy okres 

na ukorzenienie jest dłuższy niż wiosną. Podczas sadzenia wszelkich roślin należy 

przestrzegać zasadę jak najkrótszego okresu przetrzymywania sadzonek tj. od momentu 

zakupu do chwili posadzenia. W sytuacjach niemożności szybkiego posadzenia roślin na 

miejsce przeznaczenia należy je odpowiednio przechowywać, aby nie dopuścić do ich 

przesychania, pobudzenia wegetacji bądź przemrożenia.  

Pielęgnacja i wycinka istniejących drzew: 

Prace przy drzewach będą polegały na: 

- usunięciu lub zebraniu drobnych elementów z drzewa takich jak jemioła, huby, szyszki itp.,  

-  wycięciu   niektórych,   zwykle   suchych gałęzi i ich ostrożnym opuszczeniu  w  dół   tak,   

aby   nie uszkodzić innych gałęzi lub obiektów znajdujących się pod drzewem, 

-  wycięciu   całego   drzewa   lub   znacznej   jego   części  w  taki   sposób,   aby   nie   

uszkodzić   obiektów znajdujących się w jego zasięgu - typowym przykładem jest tutaj 

wycinka drzew na cmentarzach. 

Pielęgnacja i wycinka drzew należy do najtrudniejszych   prac  wysokościowych.  Dotarcie   

na wierzchołek   drzewa jest analogiczne do wspinaczki z dolną   asekuracją   z  

wykorzystaniem  pnia i   grubych   konarów  jako   punktów  asekuracyjnych,   do   których 

mocowane są przeloty (ekspresy) w postaci  pętli  mocowanych  najczęściej   za  pomocą  

kluczki   zaciskowej.  Pętle   zaciśnięte kluczką   zaciskową  wokół  gładkiego pnia  mogą   

również   stanowić   stopnie  w  czasie  wspinania  na drzewo. 
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Po   wejściu   na   określoną   wysokość   drzewa   zwykle   należy   założyć stanowisko 

do zjazdu. Może ono być: 

-  klasyczne   tj.   linę zjazdową mocujemy poprzez karabinek zakręcany do pętli 

owiniętej wokół pnia lub konaru; takie stanowisko stosujemy wówczas, jeśli po zjeździe z 

drzewa przewidujemy ponowne na niego wejście,- przystosowane do likwidowania z ziemi. 

Jeśli wycinane są grube gałęzie i konary należy założyć stanowisko do ich opuszczania. Jeśli 

wycinane są grube gałęzie i konary należy założyć stanowisko do ich opuszczania. Bardziej   

skomplikowane   jest wycinanie całych drzew, zwłaszcza o dużych   średnicach,   które   

należy ścinać   po   kawałku   i   ostrożnie opuszczać   tak,   by   nie   uszkodzić obiektów   

znajdujących   się   pod drzewem.   Kolejność   postępowania wówczas jest następująca: 

 1.  Wejście na drzewo w miarę możliwości   jak najwyżej i założenie tam klasycznego 

stanowiska do zjazdu i stanowiska do opuszczania (transportu) przedmiotów. 

2. Będąc wpiętym do liny zjazdowej i dodatkowo wpiętym do   pętli   stabilizującej   

pozycję   odcinamy   gałęzie   i   konary, rozpoczynając  wycinkę  od dołu.  Wycinane  gałęzie 

wcześniej umocowane do  liny transportowej,  opuszczane  są   ostrożnie   przez   pracownika   

dołowego. W   czasie   wycinki,   zwłaszcza   piłą mechaniczną   należy   zachować   

szczególną ostrożność.  Po usunięciu wszystkich gałęzi przystępujemy do wycinki pnia. 

3. Wycinka pnia jest niebezpieczna, gdyż odcinany   fragment   drzewa   znajduje   się 

powyżej pracownika i upadając może go dotkliwie uderzyć.  Dlatego czynność  ta wymaga 

szczególnej  rozwagi   i ostrożności.  Wycinkę pnia można przeprowadzić różnymi sposobami 

w zależności od rodzaju drzewa i jego otoczenia. Jednym z bezpieczniejszych sposobów  jest  

metoda  polegająca na „nadcinaniu  i   łamaniu odcinków pnia”. Wadą   tej  metody   jest   

konieczność  wielokrotnego  wchodzenia   na   drzewo,   zaletą   zaś  możliwość wycinania  

długich  i   ciężkich odcinków pnia  bez  obawy ulegnięcia  wypadkowi. 

Kontrola jakości robót 

Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 

- określenia ilości zanieczyszczeń (w m3), 

- pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę, 

- prawidłowego uwałowania terenu, 

- gęstości zasiewu nasion, 

- prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 

- okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 

-  dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł trawy. 

Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 

-      prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”), 

-      obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 

Kontrola robót w zakresie przesadzenia i pielęgnacji drzew polega na sprawdzeniu: 

-      opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, 

-      odpowiednich terminów sadzenia, 

 

Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest: 

1 m
2
  wykonania: trawników  

1 sz. elementów tzw. małej architektury, 
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Odbiór robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST  

i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały 

wyniki pozytywne. 

Odbiór końcowy polega na sprawdzeniu aktualności i zgodności z dokumentacją techniczną, 

uwzględniając wszystkie zmiany i uzupełnienia. 

Ryczałt 

Warunki płatności określa Umowa o wykonanie robót i  Istotne Warunki Zamówienia. 

Normy 

PN-G-98011 - Torf rolniczy 

PN-R-67022 - Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 

PN-R-67023 - Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 

PN-R-67030 - Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych” część C : Zabezpieczenia i 

izolacje, zeszyt 1 : pokrycia dachowe, wyd. Instytut Techniki Budowlanej  
 

3. Budowa ciągów jezdnych, parkingu i chodników - kod CPV: 45112700-2 

Wstęp 

Przedmiot SST 

Specyfikacja techniczna obejmuje budowę ciągów jezdnych, parkingów i chodników. 

Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w powyższym pkt. 

Materiały 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 

dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 

materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 

przez Inżyniera. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 

wymagania specyfikacji w czasie postępu robót. 

Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 

powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 

ilości wskazaniom zawartym w specyfikacji lub projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach 

sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. Liczba i wydajność 

sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, specyfikacji i wskazaniach Inżyniera w terminie 

przewidzianym umową. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 

gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i 

nie dopuszczone do robót. 

Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji i wskazaniach Inżyniera, 

w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą 

spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
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dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 

odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 

Inżyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 

na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 

terenu budowy. 

Wykonanie robót 

W celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej projektuje się zjazdy z działki 618/26 

na działkę 618/96 w południowo - wschodniej części działki.  

Na terenie działki zaprojektowano ciągi pieszo-jezdne o szerokości 4,5 i 5m. 

Zaprojektowano parking z 126 miejscami postojowymi w tym dwa dla osób 

niepełnosprawnych. Na terenie działki zaprojektowano ciągi piesze o szerokości od 1,5 do 

9,2m oraz place wykonane z kostki betonowej, na podsypce piaskowej grubości 10cm 

zagęszczonej mechanicznie. Nawierzchnie ciągów pieszo-jezdnych oraz parkingów 

projektuje się z kostki betonowej gr. 8cm na podsypcie piaskowo-cementowej gr. 3cm oraz 

podbudowie zasadniczej z betonu cementowego C16/20 o gr. 22cm i warstwie 

odsączającej z piasku zagęszczonego do Id=0,6 o grubości 10cm. Place i chodniki należy 

wykonać z kostki betonowej typu Tarragona, wydzielenie pomiędzy stanowiskami 

wykonać z kostki w kolorze grafitowym. 

Powierzchnię terenu stanowi w większości teren utwardzony. Kategoria gruntu G1. 

Konstrukcja nawierzchni: 

Nawierzchnia drogi wewn. oraz miejsc postojowych: 

- 8cm – kostka betonowa  

- 3cm – podsypka cementowo – piaskowa 1:4 

- 22cm - podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C16/20 (B20) 

- 10cm - warstwa odsączająca z piasku zagęszczonego do Is=0,6 

- grunt rodzimy zagęszczony powierzchniowo (w przypadku wystąpienia gruntu 

nienośnego pod podbudową należy wykonać wymianę gruntu do głębokości gruntu 

nośnego) 

Chodniki oraz place przed budynkiem 

- 8 cm – płyty betonowe 

- 10 cm – podsypka cementowo - piaskowa 1:4 

- grunt rodzimy zagęszczony powierzchniowo (w przypadku wystąpienia gruntu 

nienośnego pod podbudową należy wykonać wymianę gruntu do głębokości gruntu 

nośnego) 

Krawężniki i obrzeża 

W projekcie zastosowano następujące krawężniki i obrzeża: 

- Krawężnikiem betonowym obramować drogi i parkingi. Krawężnik wystaje ponad 

 nawierzchnie na 12 cm  

- Miejsca postojowe oddzielić od drogi krawężnikiem betonowym najazdowym 15x22 

 cm zatopionym do poziomu nawierzchni 

- Chodnik obramować obrzeżem betonowym o wymiarach 8x30cm. 

- Wszystkie krawężniki ustawiać na podsypce cementowo – piaskowej  

i ławie z betonu C12/15 (B-15). 

- Krawężniki 15x22 cm „zatonie” do poziomu nawierzchni ustawić na końcu drogi  

w połączeniu z chodnikiem (dojazd dla osób niepełnosprawnych). 

Odwodnienie 

Wody opadowe z terenu opracowania projektuje się odprowadzać powierzchniowo. 

Tyczenie poziome należy ustalać od jednej krawędzi powierzchni nawierzchni. 

Krawędź skonstruowanej nawierzchni oraz wszystkie inne równoległe osie jezdni i placów 
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powinny być poprawne w granicach tolerancji + 25 mm od niej, za wyjątkiem 

krawężników i obramowań, które powinny być układane równo w granicach tolerancji + 

13mm. 

Projektowane poziomy warstw nawierzchni należy obliczyć z profilu pionowego, 

spadku poprzecznego oraz grubości warstwy nawierzchni opisanych na Rysunkach. 

Poziom dowolnego punktu konstruowanej powierzchni warstw nawierzchni powinien 

odpowiadać poziomowi projektowanemu z uwzględnieniem odpowiednich tolerancji: 

Powierzchnie dróg + 6 mm 

Podkład nawierzchni + 6 mm 

Górne podłoże drogi przy nawierzchni bez podbudowy + 8 mm 

Podłoże drogi inne niż powyższe +15 mm 

Dolna  warstwa  nośna  pod  betonowymi  płytami 

nawierzchniowymi układana maszynowo w całości + 10 mm 

podczas jednej operacji razem z ubijaniem powierzchni 

Dolne warstwy nośne inne niż powyższe  + 30 mm 

Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót ze Specyfikacją 

Techniczną i poleceniami Inżyniera. Kontrola jakości podlega wykonanie: 

- koryta drogowego; 

- podsypki i jej zagęszczenia; 

- podbudowy; 

- nawierzchni dróg, placów i chodników. 

- liniowość i prawidłowość ustawienia krawężników i obrzeży 

- profili podłużnych i poprzecznych dróg, placów i chodników. 

Każda następna warstwa może być wykonana po zaakceptowaniu przez inżyniera wykonania 

warstwy poprzedniej. 

Obmiar robót 

Jednostkami obmiaru są jednostki wymienione w Przedmiarze Robót. 

Odbiór robót 

Odbiorowi podlega wykonanie koryt, ław podkrawężnikowych i krawężników, nawierzchni 

dróg, miejsc postojowych i chodników. 

Ryczałt 

Warunki płatności określa Umowa o wykonanie robót i  Istotne Warunki Zamówienia. 

Normy 

PN-EN 1338:2004 - Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badań 

BN-80/6775-03/04 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 

PN-EN 1340:2004 - Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

IV. ROBOTY BUDOWLANE 
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UWAGA: Wszystkie opracowania warsztatowe leżą po stronie wykonawcy. Projekt 

techniczny nie zawiera rysunków warsztatowych.  

 

1. Fundamenty  - kod CPV : 45111200-0 

Wstęp 

Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem fundamentów przy budowie przedmiotowego 

obiektu. Podczas realizacji prac z tym związanych należy szczególnie zwrócić uwagę na 

warunki gruntowo-wodne. Posadowienie i konstrukcję fundamentów wykonać wg projektu 

budowlanego.  

Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w powyższym pkt. 

Materiały 

Stosowany beton musi odpowiadać normie PN-88/B-06250 (Beton zwykły). 

Wszystkie materiały użyte do wykonania fundamentów muszą mieć dokumenty 

potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania  

w budownictwie, ponadto muszą być właściwie oznakowane. 

- Beton konstrukcyjny, wodoszczelny, klasa wg projektu, materiał konstrukcyjny na 

fundamenty, przygotowanie mieszanki betonowej powinno być dokonane ze składników 

odpowiadających polskim Normom, mieszanka powinna być dostarczona na budowę z 

wytwórni betonów gotowa, skład mieszanki i jakość zgodna z wymaganiami PN-88/B-06250, 

PN-86/B-06712, wymagania szczegółowe mieszanki i zbrojenia konstrukcji zgodne z 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom. I, 

część1, wykonać z nw. materiałów: 

- cementu portlandzkiego marki dostosowanej do klasy betonu, cement powinien być 

chroniony przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z cementami innych 

marek i rodzajów, 

-kruszywa do betonu, które powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i 

jednorodnością uziarnienia o marce nie niższej niż klasa betonu wymagana projektem, 

- woda o właściwościach określonych w normach państwowych, wgPN-B-32350 

-  Stal konstrukcyjna (normy:PN-B-03264,PN-82/H-9315,PN- 89/H-84023-06) stal klasa, 

gatunek i średnice zgodne z projektem budowlanym, wymagania jakościowe: powierzchnie 

prętów powinny być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań.  

Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 

rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem, pręty powinny być proste. Dopuszczalne 

wady określa norma PN-82/H-93215. Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod 

zadaszeniem. 

- papa termozgrzewalna V60 S4 lub równoważny,  

Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do wykonania fundamentów powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

- betoniarki, deskowania systemowego, 

- innego sprzętu umożliwiającego wykonanie robót, 

Sprzęt powinien być dobrej jakości, zgodny z projektem organizacji robót  

i zaakceptowany przez Inspektora. 
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Transport 

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie 

spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i 

obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych  

Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie sprzętem wymienionym w 

kosztorysie. 

Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, suchych 

i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

Stosować się do wymagań zawartych w ST ”Wymagania Ogólne”. 

Technologia wykonania 

Projektuje się miejscowe usuwania warstwy gruntów w poziomie posadowienia ławy 

fundamentowej. Projektuje się fundamenty w formie ław fundamentowych z betonu C25/30 

[B30] W6, zbrojone prętami Ø12 ze stali AIIIN, o szerokości 60 do 100cm o grubości 40cm, 

pod każdym fundamentem wykonać podlewki z chudego betonu C12/15 [B15] o grubości 

10cm. Z  ławy fundamentowej wypuścić startery do połączenia ław ze ścianami, trzpieniami i 

słupami żelbetowymi. Pod słupami żelbetowymi sali sportowej zaprojektowano stopy 

fundamentowe o wymiarach 180x300x60cm wykonane z betonu C25/30 [B30) W6, zbrojone 

prętami Ø20 ze stali AIIIN. 

Izolacja płyty fundamentowej i ścian fundamentowych 

– hydroizolacja pionowa ścian fundamentowych - typu ciężkiego ścian: na ścianie żelbetowej 

z betonu wodoszczelnego nałożyć bitumiczny środek gruntujący (charakteryzujący się 

następującymi parametrami: bazą materiałową jest emulsja bitumiczna, gęstość 1,0kg/dm3, 

całkowity czas wyschnięcia 24h, temperatura obróbki od +5oC do +30oC, np. Botazit BE 

901, Aquarol Winter 16D lub równoważny), dodatkowo 5mm izolacja wodochronna 

bitumiczna grubowarstwowa wysokociśnieniowa (charakteryzująca się następującymi 

parametrami: Baza materiałowa – emulsja bitumiczno-kauczukowa, gęstość 0,75kg/dm3, 

wartość pH – 9, odporność na temperaturę od -20oC do +80oC, temperatura obróbki od +5oC 

do +30oC, wydłużenie przy zerwaniu ok. 200%, wodoszczelność wg DIN 52123 – 1mm; 0,75 

bar, szczelna, czas schnięcia 3dni, np. Botament BE 91, Combifix C2 lub równoważny) a 

ponadto izolacja z geomembrany charakteryzującej się wytrzymałością na przedziurawienie 

ponad 1300kN, np. Tefond Plus lub równoważny). Warstwa izolacji powinna zostać 

wykonana w systemie jednego producenta. Całość do akceptacji przez Głównego Projektanta.  

– hydroizolacja pozioma podłóg na gruncie – nad warstwą chudego betonu wykonać warstwę 

rozdzielającą – 2x papa termozgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej o 

wytrzymałości na rozciąganiu w kier. podłużnym min. 600N/50mm, wodoszczelności > 

10kPa, 5mm warstwę izolacji bitumicznej grubowarstwowej (charakteryzująca się 

następującymi parametrami bazą materiałową jest emulsja bitumiczno-kauczukowa, gęstość 

1,15kg/dm3, całkowity czas wyschnięcia 2 dni, odporność na temperaturę od -20oC do 

+80oC, np. Botazit BM 92 lub równoważny), warstwę gruntującą (charakteryzujący się 

następującymi parametrami: bazą materiałową jest emulsja bitumiczna, gęstość 1,0kg/dm3, 

całkowity czas wyschnięcia 24h, temperatura obróbki od +5oC do +30oC, np. Botazit BE 901 

lub równoważny) a ponadto wykonać izolacja z geomembrany charakteryzującej się 

wytrzymałością na przedziurawienie ponad 1300kN, np. Tefond Plus lub równoważny).  

Całość wykonać zgodnie z systemem podanym przez producenta.  

Pod płytą fundamentową wykonać podlewkę z betonu chudego grubości  

10 cm, na warstwie pospółki gr. 20 cm, zagęszczonej do ID = 0,8.  

Roboty fundamentowe należy wykonać zgodnie z projektem. Roboty te można rozpocząć 

dopiero odbiorze podłoża gruntowego. Oznacza to, że po wykonaniu wykopów pod 

fundamenty zgodnie z zasadami prowadzenia robót ziemnych należy sprawdzić zgodność 

rzeczywistego rodzaju i stanu gruntu z przyjętymi w projekcie. Odbioru podłoża dokonuje się 
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bezpośrednio przed wykonaniem fundamentów, aby uniknąć zmian stanu gruntów w podłoży, 

np. wskutek zawilgocenia wodami opadowymi. Odbiór powinien być przeprowadzony przed 

ułożeniem podsypki piaskowo-żwirowej, chudego betonu oraz innych warstw izolacyjnych 

bądź wyrównawczych. 

W celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu należy wykop wykonać do głębokości 

mniejszej od projektowanej co najmniej 200mm, a w wykopach przygotowywanych 

mechanicznie - mniejszej o 300-600mm, zależnie od rodzaju gruntu. Podstawową warstwę 

gruntu należy usunąć średnio przed wykonaniem fundamentów. W przypadku wykonania 

wykopu głębokości większej niż projektowana należy, jako uzupełnienie zastosować (do 

wymaganego poziomu posadowienia fundamentu) odpowiednio zagęszczoną lub 

stabilizowaną spoiwem podsypkę piaskowo-żwirową, chudy beton itp. 

Jeżeli wykopy fundamentowe są wykonywane pod dwa lub kilka fundamentów położonych 

blisko siebie, to roboty ziemne należy rozpocząć od wykopów pod konstrukcje posadowione 

głębiej. 

Informacje dotyczące stali zbrojeniowej: 

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6. 

Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać 

wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najważniejsze wymagania podano w poniżej 

tabeli. 

Gatunek  stali 
Średnica  pręta 

[mm] 

Granica  

plastyczności 

[MPa] 

Wytrzymałość  

na rozciąganie 

[MPa] 

Wydłużenie 

trzpienia 

[%] 

Zginanie   

a – średnica 

d – próbki 

St0S-b 5,5–40 220 310–550 22 d = 2a (180) 

St3SX-b 

18G2-b 6-32355 
5,5–40 240 370–460 24 d = 2a (180) 

34GS-b 6–32 410 min. 590 16 d = 3a (90) 

W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, 

naderwań i rozwarstwień. Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, 

pęcherzy i naderwań. 

Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 

rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy, 

drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, 

zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 

– jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich, 

– jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej 

do 25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 

zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 

– znak wytwórcy, 

– średnicę nominalną, 

– gatunek stali, 

– numer wyrobu lub partii, 

– znak obróbki cieplnej. 

Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 

sztuki dla każdej wiązki czy kręgu. Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej 

partii powinien być następujący: 

- na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub 

innych zanieczyszczeń, 

- odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w 

granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 

- pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej 

większego niż 5 mm na 1 m długości pręta. 
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Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach 

z podziałem wg wymiarów i gatunków. 

Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed 

wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy: 

nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 

nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin 

zewnętrznych, 

stal pęka przy gięciu. 

Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje inspektor nadzoru. 

Czystość powierzchni zbrojenia. 

Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, 

luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, 

oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia 

zanieczyszczeń. Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi 

zmian we właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 

Przygotowanie zbrojenia. 

Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. Haki, 

odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym 

zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002. 

Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002.  

Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi 

zaciskami. 

Montaż zbrojenia. 

Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Nie należy podwieszać i 

mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych i 

montażowych. Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany 

bezpośrednio w deskowaniu. Zbrojenie podpierać podkładkami dystansowymi z betonu lub z 

tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 

Informacje dotyczące mieszanki betonowej: 

Mieszanka betonowa produkowana w wytworni betonów i gotowa do wbudowania 

dostarczana na plac budowy o recepturze, która  zapewni beton wysokowartościowy (BWW). 

Dobór składników: 

Cement - zaleca się zastosowanie cementu portlandzkiego z grupy CEM 1, wysokiej jakości, 

klasy 42,5 i 52,50. 

Kruszywo – zalecane jest kruszywo wysokiej jakości, charakteryzujące się wysoką 

wytrzymałością i modułem sprężystości oraz dobrą przyczepnością zaprawy. Wielkość 

największych ziaren kruszywa grubego powinna być ograniczona do minimum. Dla betonów 

o wytrzymałości do 75 MPa do 10-28 mm, przy wytrzymałości 100 MPa do 10-20 mm a dla 

wytrzymałości 150 MPa do 10-14 mm. 

Uziarnienie piasku powinno być zwiększane proporcjonalnie do zamierzonej wytrzymałości i 

ilości cementu. Aby zapewnić udział grubszych frakcji piasku, należy przyjmować jako miarę 

wskaźnik uziarnienia piasku zawierający się w przedziale 2,7-3,0. 

Uzupełniające materiały wiążące – stosować superplastyfikatory łącznie z pyłami 

krzemionkowymi. Ilość dodanego superplastyfikatora powinna wynosić 0,5-2,0% masy 

cementu. Rodzaj plastyfikatora musi być kompatybilny z  zastosowanym cementem 

portlandzkim. 

Wykonawca dla każdej  partii  mieszanki betonowej dostarczanej na budowę , przed 

wbudowaniem przestawi inspektorowi nadzoru  atest  producenta.  Na wykonawcy spoczywa 

obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normą PN-EN 

206-1:2003. Próbki do badania pobierane będą w obecności inspektora nadzoru. 
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Wykonawca będzie gromadzić, przechowywać i okazywać  inspektorowi nadzoru uzyskane 

wyniki  badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.  

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 

umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek 

plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy 

czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 

Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność 

rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapew-

niających wymaganą wielkość otuliny. 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 1,00 m od powierzchni, na 

którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomo-

cą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 

8,0 m). 

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji 

technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z  po-

jemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, 

warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 

przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 

rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy 

stosować belki wibracyjne. 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 

Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami 

o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w 

płaszczyźnie poziomej 

Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 

głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy 

ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola.  

Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 

Przerwy w betonowaniu: 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i 

uzgodnionych z projektantem. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej 

powinno być uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować 

zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 

przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 

pozostałego szkliwa cementowego, 

obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o 

stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej 

warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed 

rozpoczęciem betonowania. 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 

betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 

stwardnieniu betonu. 

Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien 

przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem 

deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 



43 
 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest  w nocy konieczne jest 

wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe 

wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

Warunki atmosferyczne podczas układania mieszanki betonowej i wiązania betonu: 

Temperatura otoczenia 

Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, 

zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 

MPa przed pierwszym zamarznięciem. 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak 

wymaga to zgody inspektora nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze 

+20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w 

czasie co najmniej 7 dni. 

Zabezpieczenie podczas opadów 

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 

wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 

wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 

Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed 

zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 

Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych 

w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 

Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy 

wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i 

podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

Pielęgnacja betonu 

Pielęgnacje betonu (BWW) rozpocząć bezpośrednio po ułożeniu i zagęszczeniu. 

W początkowym okresie dojrzewania należy stosować metodę spryskiwania lub zraszania. 

Powierzchnie betonu należy przykrywać zwilżonymi matami lub geowłókniną i zabezpieczać 

powłoką polietylenową. Taka pielęgnacja powinna być prowadzona przez 7 dni, później nie 

jest już ona potrzebna.  

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 

1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami 

i drganiami. 

Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 

rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub 

wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 

Wykańczanie powierzchni betonu 

Równość powierzchni i tolerancji. 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 

wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 

kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad  powierzchnię, pęknięcia są niedopuszczalne, 

rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana 

otulina  zbrojenia betonu min. 2,5cm, 

równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna 

odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny 

być większe niż 2 mm. 

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 

Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po 

rozdeskowaniu konstrukcji należy: 
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wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody 

bezpośrednio po rozebraniu szalunków, raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach 

uzupełnić betonem i następnie wygładzić i uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną 

powierzchnię bez dołków i porów,  wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy 

obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie 

szkliste. 

Wykonanie podbetonu 

Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem 

nośności założonej w projekcie technicznym. Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione. 

Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli 

grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego. 

Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót. 

Kontrola jakości obejmuje: 

-Kontrolę robót ziemnych i podłoża gruntowego co polega na sprawdzeniu właściwego 

wytyczenia i wykonania wykopów, w których zostaną wykonane fundamenty wylewane 

bezpośrednio w wykopie lub w szalunku. Dopuszczalne odchyłki od projektowanych 

wymiarów wynoszą: poziom spodu fundamentów +50 mm, a wierzchu +15 mm; wymiary 

boczne sprawdzane łatą o długości 2 m dla fundamentów betonowych bezpośrednio w 

wykopie+40 mm, dla fundamentów betonowych w szalunkach +10 mm. Różnica wymiarów 

odpowiednich długości w rzucie tzn. boków prostokątów i przekątnych nie mogą przekraczać 

20 mm. Oprócz wymiarów sprawdzić należy sposób przygotowania podłoża, a zgodność 

parametrów gruntu z założonymi w projekcie, klasę betonu i faktycznie osiągniętą 

wytrzymałość betonu w fundamencie, właściwą pielęgnację betonu. Klasę betonu należy 

ustalić laboratoryjnie, przez poddanie badaniom 3 próbek wykonanych w trakcie betonowania 

i pozostawionych na czas dojrzewania w miejscu betonowanych fundamentów. 

-inne które komisja uzna za niezbędne dla jakości wykonanych robót. 

Jakość wykonania powinna być potwierdzona przez Wykonawcę w trakcie odbiorów 

częściowych poszczególnych robót.  

Badania i pomiary w czasie wykonania robót ziemnych: 

Sprawdzenia odwodnienia powinno przede wszystkim uwzględniać: 

-  właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,  

-  właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 

Badania do odbioru wykopu fundamentowego: 

Lp. Badana cecha Sposób badań i pomiarów 

1 Pomiar szerokości wykopu ziemnego 
Pomiar taśmą, szablonem, łatą o 

długości 3m i poziomicą lub 

niwelatorem, w odstępach co 

10m, w narożach i miejscach 

budzących wątpliwości 

2 Pomiar szerokości dna wykopu 

3 Pomiar rzędnych powierzchni wykopu ziemnego 

4 Pomiar pochylenia skarp 

5 Pomiar równości powierzchni wykopu 

6 Pomiar równości skarp 

7 

Pomiar spadu podłużnego powierzchni wykopu 

Pomiar niwelatorem rzędnych w 

odstępach co 10m oraz w 

punktach wątpliwych 

Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

Wszystkie materiały i roboty nie spełniające wymagań podanych projekcie budowlanym  i w 

odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone.   

Jeśli materiały, nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na  

polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.  
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Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych 

w specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.  

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą 

zasadniczego wpływu na jakość robót i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

Obmiar robót 

W kalkulacji uwzględnić kompletne wykonanie prac betoniarskich, wraz ze wszystkimi 

szalunkami, pielęgnacją betonu, dostawą materiałów, pracą sprzętu i ludzi. 

Jednostką obmiarową jest 1 m
3
 betonu i 1 tona stali 

Odbiór robót 

Odbiór materiałów 

Odbiór materiałów tj. badanie składników betonu powinno być wykonane przed 

przystąpieniem do przygotowania mieszanki betonowej i prowadzone systematycznie podczas 

trwania robót betonowych. Odbiór stali zbrojeniowej i profilowej przed ich wbudowaniem 

powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór powinien 

obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami 

odpowiednich norm przedmiotowych, atestów z określeniem znaku wytwórcy, numerem 

dostarczonej partii gotowego wyrobu, klasy dostarczonej mieszanki betonowej, składu 

mieszanki betonowej, kształtu gotowego elementu, dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, 

zabezpieczenia elementów przed korozją, aprobat technicznych, dokumentacji i innych 

dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi 

dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, w tym 

certyfikatem na znak bezpieczeństwa oraz certyfikatem zgodności lub deklaracją zgodności  

z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, producent, atest, itp.). 

Odbiór fundamentów 

Odbiór podłoża 

1.Rozpoczęcie robót fundamentowych może nastąpić dopiero po odbiorze podłoża. 

2.Odbioru podłoża dokonuje się bezpośrednio przed wykonaniem fundamentów, aby w 

okresie między odbiorem podłoża a wykonaniem fundamentów nie mógł się zmienić stan 

gruntów w podłożu, np. wskutek zawilgocenia wodami opadowymi. 

3.Odbiór podłoża polega na sprawdzeniu zgodności warunków wodno-gruntowych w podłożu 

z danymi zawartymi w dokumentacji geotechnicznej, wyników badań przydatności gruntów 

(z danymi dokumentacji technicznej). 

4.Odbioru podłoża należy dokonywać komisyjnie. W trudniejszych przypadkach powinien 

brać udział w komisji projektant dokumentacji geotechnicznej. 

5. Do robót fundamentowych można przystąpić po odbiorze podłoża pod fundament, co 

powinno być stwierdzone zapisem w dzienniku robót. 

Odbiór innych robót 

1.Odbiór robót towarzyszących, np. instalacyjnych, przeprowadza się zgodnie z warunkami 

wykonania i odbioru tych robót, przy czym należy dodatkowo sprawdzić, czy roboty te nie 

wywarły ujemnego wpływu na fundamentowanie danej budowli. 

2.Odbiór zasypki wykopu obok fundamentów dokonuje się na podstawie wyników doraźnych 

badań jej zagęszczenia. 

3. Odbiór robót fundamentowych powinien obejmować wydzielone fazy robót i powinien 

nastąpić po odbiorze podłoża pod fundamenty. 

Odbiór robót fundamentowych powinien obejmować następujące fazy robót: 

-odbiór podłoża przed wykonaniem fundamentów-komisyjny, w tym przydatności gruntów i 

ich stopnia zagęszczenia oraz warunków gruntowo-wodnych 

-odbiór warstwy wyrównawczej  -podbetonu oraz warstwy izolacyjnej, 

-sprawdzenia prawidłowości usytuowania fundamentów w planie, poziomu posadowienia, 

-prawidłowości wykonania deskowań oraz dokładność ich wykonania, 
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-prawidłowość i dokładność wykonania betonowania, 

-prawidłowość i dokładność wykonania konstrukcji, 

-sprawdzenie osiadania w przypadku stwierdzenia zjawisk mogących mieć wpływ na 

stateczność konstrukcji, 

-sprawdzenie tolerancji w poziomach spodu(maksymalnie 5 cm) i wierzchu 

konstrukcji(maksymalnie 2 cm). 

Odbiór końcowy robót obejmuje: 

-sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, niniejszą 

specyfikacją itp., sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na 

podstawie zapisów w dzienniku budowy, 

-sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów,  

Ryczałt 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostkę obmiarową, ustaloną 

dla danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceną jakości użytych materiałów i jakości 

wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 

Warunki płatności określa Umowa o wykonanie robót i  Istotne Warunki Zamówienia. 

Normy 

PN-82/B-02000 Obciążenie budowli. Zasady ustalania wartości. 

PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 

PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. 

PN-80/B-02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia śniegiem. 

PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem. 

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-80/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania 

i badania przy odbiorze. 

PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania. 

PN-63/B-06251 Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Wymagania i badania. 

PN-58/C-96177 Lepiki asfaltowe bez wypełniaczy stosowane na gorąco 

PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia i 

projektowanie. 

PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 

2. Izolacje przeciwwilgociowe - kod CPV: 45320000-6 

Wstęp 

Przedmiot SST 

Przedmiotem  specyfikacji  technicznej  jest  wykonanie  i  odbiór  robót  związanych   

z  wykonaniem   izolacji   fundamentów,   ścian   i   innych  elementów  stykających  się  z  

podłożem gruntowym.  

Jest to: 

- izolacja pionowa ścian fundamentowych – dwukrotnie warstwa gruntująca wykonaną na 

bazie asfaltu i kauczuka syntetycznego lub inna o podobnych parametrach + płyty z 

polistyrenu ekstradowanego 

- izolacja płyty fundamentowej – papa termozgrzewalna  

Zakres stosowania SST 
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Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w powyższym pkt. 

Materiał 

- izolacja pionowa ścian fundamentowych – dwukrotnie warstwa gruntująca wykonaną na 

bazie asfaltu i kauczuka syntetycznego lub inna o podobnych parametrach + płyty z 

polistyrenu ekstradowanego 

- izolacja płyty fundamentowej – papa termozgrzewalna  

Sprzęt 

Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem podanym w kosztorysie. 

Sprzęt powinien być dobrej jakości, zgodny z projektem organizacji robót i zaakceptowany 

przez Inspektora. 

Transport 

Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu, 

które powinny zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami atmosferycznymi, 

zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. 

Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie sprzętem wymienionym  

w kosztorysie. 

Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych  

lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami 

atmosferycznymi. 

Stosować się do wymagań zawartych w ST ”Wymagania Ogólne”. 

Technologia wykonania izolacji przeciwwilgociowej 

Izolację pionową ścian wykonać dwukrotnie Superflexem 10 lub równoważny –  

wysokoplastyczną masą  na bazie tworzyw sztucznych i mas bitumicznych,  niezawierającą 

rozpuszczalników, odporną na wodę i występujące w gruncie substancje agresywne. 

Przed nałożeniem masy Superflex lub równoważnej należy ściany betonowe  dokładnie  

oczyścić z zanieczyszczeń i nierówności a następnie zagruntować emulsją bitumiczną   

Eurolan 3 K (bez rozpuszczalników) lub równoważną. Do gruntowania przygotować roztwór 

rozcieńczony wodą w stosunku 1:10 ( Eurolan-woda ). Ocieplenie ścian wykonać z płyt z 

polistyrenu ekstrudowanego (XPS) typu ROOFMATE SL lub równoważne grubości 10 cm 

lub równoważny. Dolną płytę izolacji termicznej oprzeć na odsadzce płyty fundamentowej.  

Krawędzie płyt łączone są na styk. Płyty mocować do podłoża bezrozpuszczalnikowym 

klejem bitumicznym  nakładanym punktowo (2l masy na 1 m
2 

płyty) i dodatkowo łącznikami 

mechanicznymi z tworzywa sztucznego w ilości 4 sztuk na płytę. Na płyty izolacyjne 

powyżej poziomu gruntu nanieść masę szpachlową (zaprawę klejącą)  ulepszoną tworzywem 

sztucznym - Plastikol KM lub równoważny 2 . Prace izolacyjne  z uwagi na zastosowane 

materiały należy prowadzić  w odpowiednich warunkach atmosferycznych i 

temperaturowych. Izolację poziomą płyty fundamentowej  wykonać z papy termozgrzewalnej 

V 60 S4 lub równoważnej ułożonej na warstwie podbetonu i wywiniętej na boki płyty 

fundamentowej. Izolacje powinny ściśle przylegać do izolowanego podkładu. Nie powinny 

pękać, a ich powierzchnia powinna być gładka bez lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń. 

Nie dopuszcza się łączenia izolacji poziomych i pionowych, odrębnego rodzaju pod 

względem materiałowym oraz różnej klasy odporności. Miejsca przechodzenia przez warstwy 

izolacyjne wszelkich przewodów instalacyjnych i elementów konstrukcyjnych powinny być 

uszczelnione w sposób wykluczający przeciekanie wody między tymi przewodami lub 

elementami i izolacją. Izolacje powinny być wykonywane w warunkach umożliwiających 

prawidłową realizację. Podczas robót izolacyjnych należy chronić układane warstwy izolacji 

przed uszkodzeniami oraz możliwością zawilgocenia i zalania wodą. 
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Dane techniczne: 

Rodzaj  2-składnikowa masa bitumiczna 

modyfikowana tworzywem sztucznym 

Skład Tworzywa sztuczne, bitum, wypełniacze 

Rozpuszczalniki Brak 

Konsystencja po wymieszaniu Pasta 

Kolor Czarny 

Gęstość gotowej mieszanki Ok. 0,7kg/dm3 

Czas możliwej obróbki w 

temp. +20C 

1 do 2 godzin 

Temperatura powietrza i 

obiektu w trakcie stosowania 

+1C do +35C 

Temperatura materiału w 

trakcie stosowania 

+3C do +30C 

Zużycie 3,5-4,5l/m3 

Szczelność 70m sł. Wody (7bar) 

Czas schnięcia Ok. 3 dni 

Sucha pozostałość Ok. 90% objętości 

Grubość nakładanej warstwy 1,1mm 

Temperatura mięknienia Ok. +130C 

Środek czyszczący Weber sys. 991 (rozcieńczalnik TE) 

Podłoże 

Podłoże musi być niezmrożone, nośne, równe i wolne od smoły, raków i rozwartych rys, 

zadziorów oraz szkodliwych zanieczyszczeń. Krawędzie należy sfazować (zukosować) zaś 

wyoblenia odpowiednio zaokrąglić. 

W przypadku wody pod ciśnieniem żelbet musi spełniać normę DIN 1045. Mur i inne podłoża 

nie powinny posiadać przy wodzie działającej pod ciśnieniem rys o szerokości powyżej 1 

mm. Można stosować na suchym i lekko wilgotnym, lecz chłonnym podłożu. Wilgotne 

podłoże wydłuża czas twardnienia. 

Istniejące grubowarstwowe uszczelnienia i malarskie powłoki bitumiczne np. stare, kryjące 

(nakładane na zimno lub gorąco) powłoki nadają się jako podłoże o ile wykazują 

wystarczającą wytrzymałość do przyjęcia nowej warstwy uszczelniającej. Miękkie, 

grubowarstwowe powłoki np. z kationowych emulsji bitumicznych lub bitumiczno-

lateksowych mas uszczelniających nie nadają się na podłoże pod weber.tec SUPERFLEX 10 

lub równoważny 

Obróbkę rozpoczyna się od przygotowania podłoża. Należy zbić wystające resztki zaprawy, 

krawędzie odsadzki fundamentowej należy oczyścić z gruzu i ziemi. Wystające części 

fundamentów należy potraktować ze szczególną pieczołowitością. Mleczko cementowe, 

resztki zaprawy i inne obniżające przyczepność części należy usunąć z całej powierzchni za 

pomocą odpowiednich narzędzi np. ręcznej szlifierki diamentowej produkcji firmy Balduf-

Pleidelsheim. 

Do komponentu płynnego weber.tec SUPERFLEX 10 lub równoważny dodaje się komponent 

proszkowy i miesza za pomocą wiertarki z nałożonym mieszadłem, aż do powstania 

jednorodnej masy. Masa i proszek w oryginalnym opakowaniu są dostosowane do siebie 

ilościowo. Przy ilościach mniejszych należy przestrzegać podanego na pojemniku stosunku 

mieszania. Czas stosowania zmieszanego materiału wynosi 1 do 2 godzin. Do pobierania 

masy uszczelniającej z pojemnika polecamy naszą kielnię czerpakową nr 1, do mieszania 

nasze mieszadło nr 4. 

Jako powłokę gruntującą nanosi się szczotką lub szerokim pędzlem weber.tec 

901(EUROLAN 3 K) lub równoważny, rozcieńczony wodą w stosunku 1:10. Podłoża, które 
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wymagają wzmocnienia (np. beton porowaty lub podłoża łuszczące się), należy zagruntować 

weber.prim 801(EUROLAN TG 2) lub równoważny. Po wyschnięciu powłoki gruntującej 

następuje nanoszenie materiału za pomocą gładkiej kielni. 

Żeby zapobiec tworzeniu się pęcherzy na powierzchniach o dużych porach, nierównych, jak i 

na bloczkach profilowanych powierzchniowo, potrzebne jest szpachlowanie wypełniające

 (szpachlowanie drapane) weber.tec SUPERFLEX 10 lub równoważny. Szpachla 

wypełniająca musi wyschnąć, zanim będzie można rozpocząć następny etap pracy. W 

przypadku nieotynkowanego muru z bloków wielko-wymiarach należy zamknąć spoiny 

pionowe o rozwartości poniżej 5 mm poprzez szpachlowanie wypełniające weber.tec 

SUPERFLEX 10 lub równoważny. Przy rozwartości powyżej 5 mm należy je zamknąć 

poprzez szpachlowanie wypełniające, np. naszą kompensującą skurcz, nieprzepuszczającą 

wody, wyrównawczą masą szpachlową weber.tec 933(DEITERMANN HKS) lub 

równoważny. Stosowanie naszej masy uszczelniającej na tego rodzaju podłożach, na murze z 

bloków betonowych i bloków z lekkiego betonu jamistego oraz porowatych blokach 

betonowych polecamy przy oddziaływaniu wilgoci gruntowej i wody niebędącej pod 

ciśnieniem. Przy wodzie pod ciśnieniem, na blokach betonowych i z lekkiego betonu 

jamistego należy najpierw stworzyć zwartą powierzchnię, np. przez nałożenie tynku z III 

arupy zapraw. 

Nakładanie uszczelnienia z materiału weber.tec SUPERFLEX 10 lub równoważny następuje 

zgodnie z normą DIN 18195-3, wydanie 2000-08 i z ogólnymi wytycznymi wykonywania 

powłok grubowarstwowych w co najmniej 2 procesach roboczych. Drugi proces roboczy 

powinien być przeprowadzony najszybciej jak to jest możliwe, tak by nie uszkodzić warstwy 

położonej w pierwszym procesie roboczym. W przypadku obciążenia spiętrzoną (napierającą) 

wodą przesączającą się i wodą gruntową przed drugim procesem roboczym roboczym należy 

zatopić wkładkę wzmacniającą z tkaniny lub z włókniny., weber.tec SUPERFLEX 10 lub 

równoważny osiąga swoje ostateczne właściwości po pełnym związaniu i wyschnięciu. 

Dopiero później można przystąpić do przyklejania płyt ochronnych i izolacyjnych oraz do 

zasypywania wykopu budowlanego z ewentualnym wykonaniem drenażu. Należy uważać, 

aby pod warstwę izolacyjną nie podeszła woda deszczowa. Nie powinna ona również 

pozostać na zimę bez warstwy ochronnej. Nie wolno sypać bezpośrednio na stwardniałą 

izolację gliny, gruzu ani żwiru gruboziarnistego. W przypadku silnego nasłonecznienia należy 

roboty izolacyjne, zgodnie z ogólnymi zasadami sztuki tynkarskiej, wykonywać wczesnym 

ranem lub późnym wieczorem albo stosować zacienienia. 

Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości robót obejmuje:  

 - sprawdzenie podkładu  

Podkład pod izolacje powinien spełniać następujące wymagania: 

1)Musi być trwały i powinien przenosić wszystkie działające na niego obciążenia. 

2)Powierzchnia podkładu pod izolacje powłokowe powinna być równa, czysta, odtłuszczona i 

odpylona 

 - sprawdzenie prawidłowości położenia izolacji 

  Sprawdzenie równości powierzchni pokrycia papowego, szerokości zakładów papy należy 

dokonywać w trakcie odbiorów częściowych i końcowego przez pomiar szerokości zakładów, 

dokładność pomiaru  powinna wynosić 2 cm.    

   Jakość wykonania powinna być potwierdzona przez Wykonawcę w trakcie odbiorów 

częściowych poszczególnych robót.  

Kontrola wg specyfikacji producenta: 

- Grubości nakładanej warstwy Kontrola grubości nakładanej warstwy w stanie 

świeżym następuje poprzez pomiar ilości zużytego materiału oraz pomiar grubości wilgotnej 

powłoki. W przypadki ręcznej obróbki materiału weber.tec SUPERFLEX lub równoważny. 
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10 nie można wykluczyć odchyleń od normatywnej grubości nakładanej warstwy. Pomiar 

grubości wilgotnej jeszcze warstwy uszczelniającej, zgodnie z normą DIN 18195-3 wydanie 

2000-08, następuje, w co najmniej 20 punktach na danym obiekcie lub na każdych 100 m2 

przekątnie podzielonej uszczelnianej powierzchni. Kontrola wyschnięcia 

- Stopnia wyschnięcia uszczelnienia przeprowadzamy metodą niszczącą na próbce 

referencyjnej poprzez jej wycięcie. Próbka referencyjna pobierana jest wraz  

z istniejącym podłożem np. murem ceglanym i składowana jest w wykopie. 

Obmiar robót 

W kalkulacji uwzględnić kompletne wykonanie robót budowlanych, wraz z dostawą 

materiałów, pracą sprzętu i ludzi. 

Jednostką obmiarową jest 1 m
2 

wykonanej izolacji 

Odbiór robót 

Odbiór materiałów 

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 

Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi 

materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 

1)certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

2)certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia(PN, aprobata 

techniczna, itp.). Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, 

odpowiednio znakiem bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. 

Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym 

instrukcja określająca zakres stosowania i sposób stosowania. Szczególną uwagę należy 

zwrócić na termin przydatności. 

Odbiór robót 

Odbiór izolacji przeciwwilgociowych obejmuje: 

1) sprawdzenie z dokumentacją projektową, umową, niniejszą specyfikacją itp., sprawdzenia 

należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie protokołów odbiorów 

międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy, 

2) sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów, 

3) sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych robót na podstawie zapisów  

w dzienniku budowy, 

4) sprawdzenia prawidłowości wykonania warstw izolacyjnych należy przeprowadzić na 

podstawie zapisów w dzienniku budowy. 

Odrębnemu odbiorowi lub próbie podlega element lub jego część zanikająca lub ulegająca 

zakryciu. 

Ryczałt 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostkę obmiarową, ustaloną 

dla danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceną jakości użytych materiałów i jakości 

wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 

Warunki płatności określa Umowa o wykonanie robót i  Istotne Warunki Zamówienia. 

Normy 

PN-77/B-27604 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. 

PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 

PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. 

PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem. 

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-80/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-63/B-06251 Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Wymagania i badania. 

PN-58/C-96177 Lepiki asfaltowe bez wypełniaczy stosowane na gorąco 
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3. Ściany nośne - kod CPV: 45262522-6 

Wstęp 

Przedmiot ST 

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór robót murowych  

i konstrukcyjnych związanych z wykonaniem ścian nadziemnych przy budowie 

przedmiotowego obiektu. 

Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach  

oraz zlecaniu i realizacji robót wymienionych w powyższym pkt. 

 

Materiały 

Wszystkie materiały użyte do wykonania ścian muszą mieć dokumenty potwierdzające ich 

dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszą być 

właściwie oznakowane. Materiały zastosowane do wykonania robót opisanych w niniejszym 

punkcie powinny spełniać niżej określone wymagania techniczne i estetyczne: 

- bloczki wapienno piaskowe np. Silka E24 lub równoważny, o wymiarach 333x240x198mm 

klasy 20MPa, gęstość 1,49kg/m
3
 

- zaprawa systemowa lub inna o równoważnych właściwościach, 

- odchylenie krawędzi cegły od linii prostej max +-3mm 

- nieprostopadłościenność cegły max+-3mm 

- nasiąkliwość cegły powinna być zgodna z PN-75/B-06250, 

Sprzęt 

Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem podanym w kosztorysie. 

Sprzęt powinien być dobrej jakości, zgodny z projektem organizacji robót i zaakceptowany 

przez Inspektora. 

Transport 

Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu, 

które powinny zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami atmosferycznymi, 

zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczenie. 

Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych  

lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami 

atmosferycznymi. 

Stosować się do wymagań zawartych w ST ”Wymagania Ogólne”. 

Technologia wykonania 

Technologia  wykonania  murów z bloczków wapienno piaskowych powinna być zgodna z 

instrukcją podaną  na stronie producenta. Ściany obiektu zaprojektowano jako murowane z 

bloczków wapienno – piaskowych o wymiarach 340x240(180)x190 mm : 

- ściany zewnętrzne i wewnętrzne grubości 24 cm. Filary okienne o powierzchni <0,3m
2
 

należy wykonać jako żelbetowe, zbrojone prętami Ø12, strzemiona Ø6 co 30cm, pręty 

połączyć z wieńcami stropowymi lub ławami fundamentowymi. 

Do murowania ścian zastosować zaprawę systemową. 

Przed przystąpieniem do wznoszenia murów należy sprawdzić wymiary oraz kąty 

skrzyżowań ścian fundamentowych. Na nich rozprowadza się grubszą warstwę zwykłej 

zaprawy, aby zniwelować ewentualne nierówności podłoża i otrzymać idealnie równą  

i wypoziomowaną, górną powierzchnię warstwy. Dokładność położenia pierwszych 

elementów sprawdza się dodatkowo poziomnicą. Mury należy wznosić w miarę 

równomiernie na całej ich długości, murowanie rozpoczyna się od narożników.  

W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 

murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników 

atmosferycznych( np. przez przykrycie folią lub papą). Mury należy wykonywać warstwami, 



52 
 

z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości, do pionu i sznura.  

W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne i słupy. Grubość spoin poziomych w 

murach powinna wynosić 12 mm, a grubość spoin pionowych -10 mm. 

Parametry techniczne materiału: 

Klasa wytrzymałości 25MPa 

Wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie 7,3MPa 

Klasyfikacja ogniowa REI240 

Wsp. Przewodzenia ciepła 0,81W/mK 

Izolacyjność akustyczna (ściany zewnętrzne) 49dB 

Izolacyjność akustyczna (ściany wewnętrzne) 52dB 

 

Kontrola jakości robót 

Przed przystąpieniem do murowania ścianek należy sprawdzić wymiary oraz kąty 

skrzyżowań ścian. Stosować zasady kontroli wg ogólnych ST. 

Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi 

materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 

1)certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

2)certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia(PN, aprobata 

techniczna, itp.). 

W przypadku, gdy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy należy kontrolować jej 

markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 

Obmiar 

W kalkulacji uwzględnić dostawę materiałów i wykonanie robót łącznie  

z dostawą, ustawieniem i, po zakończeniu robót, demontażem potrzebnych rusztowań, 

pomostów i zabezpieczeń, pracą dźwigów i wyciągarek 

Jednostką obmiarowa jest 1 m
2
 wykonanej ściany 

Odbiór robót 

Odbiór materiałów 

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 

Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie 

z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i 

innych dokumentów odniesienia.  

Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem 

bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach 

lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres 

stosowania i sposób stosowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na termin przydatności. 

Sprawdzić należy typ, klasę, markę itp. dostarczonego materiału. 

Odbiór robót 

Odbiór częściowy i międzyfazowy obejmuje sprawdzenie zachowania technologii wykonania 

robót murowych. Ponadto należy sprawdzić zachowanie projektowanych wymiarów, pionu i 

poziomu oraz wytrzymałości użytej zaprawy. Odbiory należy dokonać przez pomiary, 

sprawdzenia i oględziny. 

Markę zaprawy należy ustalić laboratoryjnie, przez poddanie badaniom  

3 próbek wykonanych w trakcie murowania i pozostawionych na czas dojrzewania w miejscu 

murowanych ścian.  

Odbiór końcowy obejmuje: 

-sprawdzenie zapisów w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zaleceń, 

-sprawdzenie odbioru materiałów, 

-sprawdzenie zgodności wykonania robót z projektem budowlanym  

i dokumentacją techniczną, 
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-sprawdzenie prawidłowości i jakości wykonanych robót wg wymagań opisanych powyżej, 

Ryczałt 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostkę obmiarową, ustaloną 

dla danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceną jakości użytych materiałów i jakości 

wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 

Warunki płatności określa Umowa o wykonanie robót i Istotne Warunki Zamówienia. 

 

Normy, przepisy i opracowania pomocnicze 

PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów  

z autoklawizowanych betonów komórkowych.  

Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-88/B-30000 Cement portlandzki 

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 

PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

4. Ściany działowe i sufity podwieszane - kod CPV: 45421152-4, 45421146-9 

Wstęp 

Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioruwewnętrznych ścian oraz obudów z płyt gipsowo-kartonowych oraz 

sufitów podwieszanych z płyt płyt gipsowo-kartonowych, montowanych na sucho. 

Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania 

podano w ST „Wymagania ogólne”. 

1. Płyty gipsowo – kartonowe jako obustronne okładziny powinny być stosowane płyty 

grubości 12,5mm lub 15mm wg PN-B-79405:1997. Fireboard. Płyty gipsowe FIREBOARD, 

grubości 20mm powinny odpowiadać wymaganiom Aprobaty Technicznej ITB AT-15-

2939/2001. Właściwości płyt gipsowo-kartonowych: 

1) Materiał niepalny. Wszystkie płyty gipsowo-kartonowe zarówno w wersjach standardowej 

jak i o podwyższonych parametrach odporności ogniowej, zostały zaklasyfkowane jako 

materiały niepalne.  

2) Izolacyjność cieplna: λ = 0,2 W/mK. 

3) Stabilność i odporność 

Płyty gipsowo-kartonowe są wykonane z rdzenia gipsowego, którego powierzchnie i 

krawędzie wzdłużne oklejono specjalną okładziną kartonową. Karton spełnia rolę zbrojenia 

wzmacniającego i nadaje płytom elastyczność oraz gładkość powierzchni. Płyty odporne na 

wilgoć mają rdzeń gipsowy zaimpregnowany środkami redukującymi wchłanianie wilgoci. 

Znakiem szczególnym jest kolor zielony kartonu Płyty odporne na ogień mają rdzeń gipsowy 

dodatkowo wzmocniony włóknem szklanym. 

4) Obróbka przy zastosowaniu standardowych narzędzi (noża do płyt g-k, piły otwornicy, 

tarnika, pacy stalowej, szpachelki oraz wkrętarki). Starannie opracowane systemy 

szpachlowania płyt pozwalają na uzyskanie gładkich powierzchni ścianek, sufitów 

podwieszanych, okładzin poddaszy. Doskonałe podłoże do dalszej obróbki Płyty gipsowo-

kartonowe stanowią doskonałe podłoże do dalszej obróbki jak malowania, układania płytek 

ceramicznych, wykonywania tynków itp. 

5) Zakres stosowania 

Płyty g-k są produktem, który można stosować tylko w pomieszczeniach zamkniętych, 

wewnątrz budynków. Minimalna temperatura w pomieszczeniu, w którym zamontowano 

płyty g-k, musi wynosić 5°C a maksymalna 40°C. 
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• Płyty gipsowo-włóknowe grub. 12,5 mm 

Płyty gipsowo-włóknowe są złożone z gipsu i włókien celulozy, uzyskiwanych w procesie 

recyklingu. Na liniach produkcyjnych, sterowanych komputerowo, po dodaniu wody, lecz bez 

innych materiałów spajających powstaje pod wpływem wysokiego ciśnienia homogeniczna 

mieszanka tych dwóch naturalnych składników w formie twardych płyt, które są następnie 

suszone i przycinane do odpowiednich formatów. Jest to innowacyjnyi ekologiczny sposób 

produkcji, poddawany ciągłej dokładnej kontroli jakości. 

Cechy i właściwości 

- Ekonomiczna produkcja 

- wysoka jakość 

- ochrona przeciwpożarowa 

- izolacja cieplna 

- izolacja dźwiękowa. 

Tolerancja wymiarów przy wilgotności względnej 

- długość +0/-2 mm 

- szerokość +0/-2 mm 

- różnica po przekątnej < 2 mm 

- grubość 10/12,5/15/18 +3/-3 mm 

2. Szpachlówka gipsowa powinna odpowiadać wymaganiom normy PN – B – 30042:1993, 

Gipsowe masy 

szpachlowe powinny być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w 

budownictwie. 

3. Kształtowniki stalowe, zimnogięte z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, 

gatunku St0S wg 

PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN10142+A1:1997 

a) pionowe CW 50, CW 75 CW 100 z blachy stalowej grubości 0,60mm 

b) poziome (sufitowe i podłogowe) UW 50, UW 75 UW 100 z blachy stalowej grubości 

0,55mm 

c) oscieżnicowe UA 50, UA 75 UA 100 z blachy stalowej grubości 2,0mm 

d) narożne LWi 50, LWi 60 LWa 50, LWa 60 z blachy stalowej grubości 0,6mm 

kształtowniki mogą być wykonane z blachy ryflowanej lub igłowanej. W przypadku słupków 

z blachy ryflowanej grubość blachy może wynosić 0,55±0,05mm 

Kątowniki stalowe, ocynkowane, 50x35x0,7mm powinny być wykonane z blachy stalowej, 

ocynkowanej odpowiadającej wymaganiom normy PN-89/H-92125. Dopuszczalne odchyłki 

wymiarowe i kształtu powinny być określone w dokumentacji technicznej. 

4. Wełna mineralna lub szklana. Pomiędzy płytami g-k przestrzeń może być wypełniona 

płytami lub matami z niepalnej wełny mineralnej lub szklane. W zależności od wymagań 

dotyczących izolacyjności akustycznej, cieplnej lub ochrony przeciwpożarowej do 

wypełniania przestrzeni konstrukcyjnej stosuje się wełnę mineralną w rolkach lub w płytach. 

Grubości i parametry wełny mineralnej zgodnie z dokumentacją projektową . Wyroby z 

wełny mineralnej lub szklanej powinny być dopuszczone do obrotu i powszechnego 

stosowania w budownictwie. 

5. Taśmy spoinowe. Do wzmacniania spoin miedzy płytami gipsowo – kartonowymi oraz w 

narożach i na obwodzie ściany powinny być stosowane taśmy spoinowe z włókna szklanego, 

siatki, taśmy papierowe lub inne. 

6. Uszczelki (taśmy uszczelniające). Do uszczelniania połączeń ścian działowych ze stropami 

oraz ścianami bocznymi powinny być stosowane uszczelki polietylenowe grubości 3mm lub 

4mm lub z wełny mineralnej grubości 10mm. 

7. Wkręty do mocowania płyt gipsowo – kartonowych do kształtowników nośnych powinny 

być stosowane wkręty stalowe zabezpieczeniowe przed korozja typu TN (w przypadku 
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mocowania płyt do kształtowników CW) lub typu TB (w przypadku mocowania płyt do 

kształtowników UA). Do łączenia kształtowników między sobą powinny być stosowane 

wkręty stalowe zabezpieczone przed korozja, o minimalnych wymiarach 3,9x11mm. Wkręty 

powinny być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 

8. Łączniki mechaniczne. Do mocowania kształtowników szkieletu nośnego do konstrukcji 

budynku powinny być stosowane łączniki mechaniczne określone w dokumentacji 

technicznej obiektu. Łączniki powinny być dopuszczone do obrotu i powszechnego 

stosowania w budownictwie. 

Sprzęt 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”  

Transport 

Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu, 

które powinny zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami atmosferycznymi, 

zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczenie. 

Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych  

lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami 

atmosferycznymi. 

Stosować się do wymagań zawartych w ST ”Wymagania Ogólne”. 

 

Technologia wykonania 

Ścianki działowe: 

Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin powinny być zakończone roboty stanu 

surowego, roboty 

instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i 

okienne. Podczas 

prowadzenia montażu okładzin temperatura w pomieszczeniach powinna wynosić minimum 

+5 °C, a wilgotność 

względna powietrza w granicach 60-80%. Warunkiem przystąpienia do robót okładzinowych 

jest zakończenie 

prac instalacyjnych, a ponadto konieczna jest wzajemna koordynacja tych prac z innymi 

pracami 

wykończeniowymi. Z uwagi na to, iż w sufitach wystąpią zapewne punkty świetlne należyich 

montaż uzgodnić 

zawczasu z ww. pracami. 

Wykonanie ścianek działowych i maskujących z płyt gipsowo- kartonowych: 

- wytrasowanie miejsc montażu, 

- zamocowanie kształtowników stalowych do elementów konstrukcyjnych kołkami, 

- przymocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu za pomocą wkrętów, 

- wypełnienie przestrzeni między płytowej wełną mineralną 

- szpachlowanie połączeń i styków, 

- zabezpieczenie spoin taśmą, 

- wykańczające szpachlowanie i cyklinowanie połączeń i styków. 

Ściany działowe powinny być wykonane zgodnie z projektem technicznym opracowanym dla 

określonego obiektu budowlanego. Materiały i elementy stosowane do wykonania ścian 

powinny spełniać wymagania określone w pkt. 2.Szkielet nośny ścian działowych powinien 

składać się z kształtowników stalowych zimnogiętych: pionowych słupków CW wstawianych 

w profile poziome UW – podłogowy i sufitowy. Kształtowniki obwodowe powinny być 

mocowane do konstrukcji budynku łącznikami mechanicznymi. W stykach tych profili z 

elementami konstrukcyjnymi budynku powinny być zastosowane uszczelki. Okładziny 
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ścienne powinny stanowić płyty gipsowo – kartonowe o grubości 12,5mm lub 15mm 

mocowane do kształtowników szkieletu nośnego blachowkrętami TN (w przypadku 

mocowania płyt do kształtowników CW) lub typu TB (w przypadku mocowania płyt do 

kształtowników UA). Rozstaw blachowkrętów powinien wynosić 200 – 250mm dla ostatniej 

warstwy poszycia ściany oraz 700 – 750mm w poszyciach wielowarstwowych dla warstwy 

położonej głębiej. Ściany działowe powinny mieć dylatacje pionowe w miejscu 

konstrukcyjnej dylatacji budynku oraz w odstępach nie większych niż 15m w przypadku ścian 

ciągłych (bez usztywnień) o długości większej niż 15m, oraz dodatkowo zgodnie z 

dokumentacja techniczna określonego obiektu. W ścianach działowych, mogą być 

montowane drzwi w otworach drzwiowych wykonanych z kształtowników ościeżnicowych. 

Drzwi mogą być również montowane w otworach drzwiowych wykonanych z 

kształtowników pionowych (słupków) CW jeżeli spełnione są wszystkie poniższe warunki: 

-  szerokość otworu drzwiowego 900mm 

-  wysokość ściany 2600mm 

-  masa skrzydła drzwi 25kg 

W ścianach działowych mogą być montowane naświetla w otworach wykonanych z 

kształtowników UA lub CW. W przypadku ścian działowych o wysokości większej niż max 

długość handlowa kształtowników słupowych CW, kształtowniki te mogą być przedłużane w 

następujący sposób: 

-  przez polaczenie dwóch kształtowników CW na zakład – polaczenie mocowane 

blachowkrętami 3,9x11mm, 

-  przez zastosowanie nakładki z odpowiedniego kształtownika CW lub UW – połączenie 

mocowane blachowkrętami 3,9x11mm. 

Całkowita długość łączenia (zakładu lub nakładki) powinna być nie mniejsza niż : 

-  kształtowników CW50 - 500mm, 

- kształtowników CW75 - 750mm, 

-  kształtowników CW100 - 1000mm. 

Do wykonywania połączeń miedzy płytami g-k we wszystkich warstwach poszycia oraz do 

wykonywania uszczelnień na obwodzie ścian działowych powinny być stosowane gipsowe 

masy szpachlowe. Spoiny zewnętrzne (widoczne) między płytami g-k powinny być 

wzmocnione taśmami spoinowymi. Do końcowego szpachlowania płyt g-k powinna być 

stosowana masa szpachlowa. W ścianach działowych mogą być montowane instalacje oraz 

osadzane puszki elektryczne. Do ścian mogą być mocowane szafki lub pułki zgodnie z 

zakresem obciążeń. Należy przestrzegać stosowania płyt g-k o odpowiedniej klasie 

odporności ogniowej zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Wykonanie przegród akustycznych: 

Zaprojektowano lekkie ściany działowe gipsowo – kartonowe gr. 12 cm na profilach CW 75 i 

UW 75, poszycie z podwójnej płyty GKBI (2x12,5 mm) obustronnie. Izolacyjność 

akustyczna: 45 dB, ciężar 53 kg/m 2 .  

Sufity podwieszane 

Ruszt dwupoziomowy powinien składać sie z profili sufitowych CD 60 głównych (górna 

warstwa) i ułożonych prostopadle bezpośrednio pod nimi profili sufitowych CD 60 nośnych 

(warstwa dolna). Profile nośne powinny być oddalone od ściany nie więcej niż 150 mm. 

Ruszt jednopoziomowy powinien składać sie z profili sufitowych CD 

60 głównych i prostopadłych do nich profili sufitowych CD 60 nośnych, ułożonych w tej 

samej płaszczyźnie. Do przedłużania profili sufitowych CD 60 (głównych i nośnych) należy 

stosować łączniki wzdłużne do profili CD 60. Profile sufitowe CD 60 główne z profilami 

sufitowymi CD 60 nośnymi, w zależności od typu rusztu, należy łączyć łącznikami: 

krzyżowymi jedno- lub dwuczęściowymi - dla konstrukcji dwupoziomowej oraz 

poprzecznymi – dla konstrukcji jednopoziomowej. Konstrukcja rusztu powinna być 
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mocowana do konstrukcji stropu za pośrednictwem wieszaków noniuszowych lub z 

elementem rozprężnym - prętowych (obrotowych lub kotwowych), Wieszaki powinny być 

mocowane wyłącznie do profili sufitowych głównych. Profile sufitowe CD 60 nośne w 

konstrukcji dwupoziomowej oraz główne i nośne w konstrukcji jednopoziomowej powinny 

być na obwodzie oparte na profilach przyściennych UD 30, mocowanych do ścian za pomocą 

stalowych łączników mechanicznych w rozstawie nie przekraczającym 75 cm. Poszycie 

należy wykonywać z 1 + 3 warstw płyt gipsowo-kartonowych Rigips typu GKF lub GKFI o 

grubości 12,5 lub 15 mm. Układ płyt powinien spełniać następujące warunki:  

-  krawędzie podłużne płyt (okładane kartonem) powinny być prostopadłe do profili 

sufitowych CD 60 nośnych, 

-  styki poprzeczne płyt usytuowanych w sąsiednich pasmach w tej samej warstwie powinny 

być przesunięte względem siebie o co najmniej 40 cm, 

-  styki poprzeczne i podłużne płyt usytuowanych w sasiednich warstwach powinny być 

przesunięte względem siebie o co najmniej 40 cm, 

-  styki poprzeczne płyt powinny być usytuowane na profitach poprzecznych. 

Płyty należy mocować wkrętami bezpośrednio do profili rusztu. Długość wkrętów powinna 

być większa od łącznej grubości warstwy płyt o minimum 10 mm. Spoiny pomiędzy płytami 

gipsowo-kartonowymi we wszystkich warstwach poszycia należy wypełniać masa 

szpachlowa Rigips. Spoiny zewnętrznej (widocznej) warstwy płyt należy dodatkowo 

wzmacniać taśmą spoinową. Do końcowego szpachlowania płyt gipsowo-kartonowych 

powinna być stosowana masa szpachlowa PRO-FIN lub PROFIN MIX. 

Masa jednostkowa sufitu podwieszonego tj. rusztu i płyt wynosi odpowiednio: 

-  17 kg/m 2 - dla sufitów RIGIPS 4.30.20 i 4.30.21 z poszyciem grubości 1 x 15 mm, 

-  25 kg/m 2 - dla sufitów RIGIPS 4.10.32 i 4.10.31 z poszyciem grubości 2 x 12,5 mm, 

-  43 kg/m 2 - dla sufitów RIGIPS 4.10.33 i 4.10.34 z poszyciem grubości 1x 15 + 2 x 12,5 

mm, 

-  34 kg/m 2 - dla sufitów RIGIPS 4.10.32 i 4.10.31 z poszyciem grubości 2 x 15 mm oraz 

izolacja z wełny mineralnej - kamiennej o gęstości 40 kg/m 3 i grubości 2 x 4 cm. 

W sufitach stanowiących zabezpieczenie ogniochronne stropów w klasach F 0,5 (REI 30) - 

Rigips 4.30.20 i 4.30.21 oraz F 1 (REI 60) - Rigips 4.10.31 i 4.10.32 oraz w sufitach 

stanowiących samodzielne przegrody w klasie F 1 (El 60) - Rigips 4.10.13 i 4.10.14, mogą 

być wykonywane włazy rewizyjne o wymiarach maksymalnych 60 x 60 cm oraz obudowy 

lamp oświetleniowych o wymiarach maksymalnych 60 x 120 cm. Liczba warstw płyt GKF 

lub GKFI w pokrywach włazów oraz w obudowach lamp musi być co najmniej taka sama jak 

na 

całym suficie. Konstrukcje obudowy lamp i włazów rewizyjnych przedstawiono na rys. 7 + 8 

oraz 11 + 13. W sufity podwieszonych RIGIPS należy wykonywać dylatacje w miejscu 

konstrukcyjnej dylatacji budynku oraz w odstępach nie większych niż 15 m w przypadku 

sufitów ciągłych (bez usztywnię ścianami) o wymiarach większych niż 15 m, oraz dodatkowo 

zgodnie z dokumentacja techniczna określonego obiektu. 

Montażu sufitu podwieszanego 

System jest najczęściej montowanym systemem konstrukcji nośnej sufitu podwieszanego. W 

tym systemie konstrukcji płyty sufitowe układa sie na niewidocznej od dołu metalowej 

konstrukcji nośnej. W systemie tym można zastosować wszystkie rodzaje powierzchni. Duże 

możliwości kształtowania sufitu poprzez różnorodne formaty prostokątne i panelowe. 

Dodatkowe elementy wyposażenia jak oświetlenie, głośniki, wentylacja i klimatyzacja są 

łatwe do zintegrowania. Minimalna wysokość podwieszenia dla dogodnego montażu płyt od 

120mm. Warunki montażu W pomieszczeniu płyty mogą zostać zamontowane dopiero wtedy, 

gdy jest ono suche, gdy zakończone są prace związane z jastrychem i tynkowaniem (także 

jastrych asfaltowy) oraz gdy okna i drzwi są wbudowane i przeszklone. Ogrzewanie powinno 
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funkcjonować, aby zagwarantować temperatury w pomieszczeniu od 15 do 30°C. Wilgotność 

względna powietrza nie powinna przekraczać 90% przy temperaturze 22 do 23°C. W 

pomieszczeniach gdzie okresowo lub stale występuje wiesza wilgotność powietrza nalepy 

przedsięwziąć odpowiednie odpowiednie kroki. Transport i składowanie Przy transporcie 

samochodowym nalepy uważać czy powierzchnia ładunkowa jest czysta i prosta ponieważ 

kartony musza leżeć na całkowicie płaskiej powierzchni. Podczas załadunku i rozładunku 

kartony nie mogą być stawiane na krawędziach czy na narożnikach. Składowanie płyt może 

odbywać się tylko w zamkniętych, suchych pomieszczeniach przy możliwie stałej 

temperaturze. Powierzchnia magazynowa musi być sucha, prosta i czysta. Podczas układania 

nalepy przestrzegać właściwego kierunku oznaczonego strzałką znajdującą się na tylniej 

stronie płyt. Krawędzie Profile widoczne o szerokości 15 lub 24 mm. Płyty z możliwością 

wyjęcia. Elementy łączące mocujące. Aby stworzyć odpowiednio mocne polaczenie 

pomiędzy stropem (dachem) a wieszakami systemu konstrukcji nośnej nalepy stosować tylko 

dopuszczone przez nadzór budowlany kołki i zamocowania:  

-  należy montować minimum 1 wieszak na 1.5 m 2 powierzchni sufitu 

-  maksymalny odstęp miedzy wieszakami nie może przekraczać 125cm, a odstęp od ścian 

zewnętrznych powinien zawierać się w przedziale 70-90 cm 

-  w obszarze styków profili głównych wymagane są dodatkowe wieszaki 

-  profile główne podwieszane są za pomocą "szybkich" wieszaków 

Strop masywny betonowy i żelbetowy. 

Połączenie pomiędzy wieszakami sufitu a stropem żelbetowym należy wykonać za pomocą 

mocowań dopuszczonych przez nadzór budowlany. Należy przy tym przestrzegać wskazań 

podanych przez producenta łączników. Kontrola: zamocowanie kołków powinno być 

sprawdzone w 5 % zamocowanych kołków za pomocą odpowiedniego urządzenia do 

próbnego obciążania. 

Kontrola jest zdana pozytywnie, gdy kołki o głębokości zakotwienia 40 względnie 60 mm 

obciążone za pomocą odpowiedniego urządzenia siła 0.75 kN nie wykazują przesunięcia 

(poślizgu). Jeżeli którykolwiek z kołków nie spełni kryteriów kontroli, nalepy wówczas 

sprawdzić dodatkowe 20 % zamocowanych kołków. W przypadku ponownego niespełnienia 

kryteriów kontroli przez kolejny kołek nalepy sprawdzić wszystkie kołki badanego sufitu lub 

sufitów całej części budynku. Kołki przy długości gwintu > 7 mm w przypadku montowania 

masywnych elementów można zamiast urządzenia do próbnego obciążania kontrolować je 

Take za pomocą śrubokręta dynamometrycznego, który wyklucza przeciążenia kołków. 

Kontrola jest zdana pozytywnie gdy każdy kołek może bez dostrzegalnego przesunięcia 

(poślizgu) przejąć obciążenie momentem skręcającym o wartości 3Nm. Wykonawca lub jego 

przedstawiciel powinien sprawdzić protokół z przeprowadzonej kontroli, zawierający 

położenie położenie sprawdzonych kołków i wartości przyłojonych pionowych obciążen 

próbnych lub momentów skręcających. Protokół powinien zostać dołączony do dokumentacji 

budowy. Obciążenia dodatkowe Obciążenia dodatkowe takie jak oświetlenie, warstwy 

materiału ocieplającego itp. musza być oddzielnie podwieszone.  

Ochrona przeciwogniowa. Jeżeli sufit  ma odpowiadać także wymaganiom ochrony 

przeciwogniowej wg. DIN 4102 powinien zostać zmontowany zgodnie z wszystkimi 

szczegółami rozwiązań obowiązujących Świadectw Badań, przy czym należy również 

przestrzegać szczegółów normy DIN 18168. Odstępstwa od rozwiązań podanych w 

Świadectwie Badań mogą zostać uzgodnione tylko z producentem firma AMF względnie za 

aprobata odpowiedniego urzędu kompetentnego w sprawach ochrony przeciwogniowej. 

Dokumenty te musza do tego opierać się na krajowym prawie budowlanym.  

Profil główny. Profile główne dostosowane są do modułu podstawowego 62.5x62.5 cm lub 

60x60cm. Ostępy między szczelinami do wstawiania profili poprzecznych wynoszą dla 

modułu 62.5x62.5 - 15.6 cm przy całkowitej długości profila 375cm i dla modułu 60x60 - 
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15.0 cm przy długości profila 360 cm. Obydwa końce każdego profilu wykończone są w 

postaci połączeń, które wstawione jedno w drugie automatycznie zaskakują lub są zaginane 

tworząc mocne polaczenie.  

Profil poprzeczny. Profile te tworzą podział poprzeczny w stosunku do profila głównego. Są 

one wstawiane z obu stron w profil główny za pomocą polaczenia w formie języczka. Należy 

przy tym uważać aby polaczenia nie wysuwały sie i nie były połączone nieodpowiednimi 

stronami. Profile są dostarczane dla następujących modułów mierzonych w osiach: 62.5, 60, 

120, 125, 30, 31.25, 40. Dodatkowe obciążenia mogą zostać przeniesione tylko przez 

dodatkowe podwieszenia. 

Sprężyny dociskowe. W obszarze drzwi i bram w domach towarowych, halach 

magazynowych itp., gdzie występują silne podmuchy (strumienie) powietrza, płyty sufitowe 

należy zabezpieczyć za pomocą sprężyn dociskowych. Liczba sprężyn dociskowych ok. 

6szt./m 2 . 

Przyłącza ścienne. Standardowe przyłącze ścienne składa się z białego kątownika 

przyściennego 24x24x0.6 mm. Kątowniki są w narożach przycięte w skos. Dla płyt z 

krawędzią pogłębioną zastosować można kątownik schodkowy 25x15x8x15 mm. Przy tym 

krawędzie docinane płyt skrajnych cięte są prosto i kładzione na profilu. Profil konstrukcji 

znajduje się 8 mm wyżej i opiera się na górnym o szerokości 15 mm ramieniu. Elementy 

wypełniające Jeżeli otwory w obszarze przyłączy ściennych powinny być zamknięte można je 

wykończyć za pomocą elementu wypełniającego. 

Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości podano w ST „Wymagania ogólne”.  

Obmiar 

Jednostka obmiarowa robót jest m 2 . Ilość robót określa się na podstawie projektu z 

uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

Odbiór robót 

Odbiór materiałów 

Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz 

sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. 

W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym 

przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie. Nie dopuszcza sie stosowania do 

robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie 

należy stosować równie materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

Ryczałt 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostkę obmiarową, ustaloną 

dla danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceną jakości użytych materiałów i jakości 

wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 

Warunki płatności określa Umowa o wykonanie robót i Istotne Warunki Zamówienia. 

Normy, przepisy i opracowania pomocnicze 

- Aprobata Techniczna AT-15-4679/2000 

- PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 

budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna 

elementów budowlanych. Wymagania. 

- PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. 

Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów 

budowlanych. Wymagania. 
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- PN-EN 20140-3:1999 Akustyka – pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i 

izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Pomiary laboratoryjne izolacyjności od 

dźwięków powietrznych elementów budowlanych. 

- PN-EN ISO717-1:1999 Akustyka – Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i 

izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – izolacyjność od dźwięków 

powietrznych 

- PN-90/B-02851 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania odporności 

ogniowej elementów budynków 

- PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej 

elementów budynków. Wymagania ogólne i klasyfikacja. 

- PN-90/B-02876 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia 

rozprzestrzeniania ognia przez ściany. 

- Instrukcja ITB nr 222 Wymagania techniczno-użytkowe dla lekkich ścian działowych w 

budownictwie ogólnym 

- Instrukcja ITB nr 336 Wymagania odporności na uderzenia lekkich, nieprzezroczystych 

przegród pionowych 

- PN-EN 10142+A1:1997 Stal niskowęglowa. Taśmy i blachy ocynkowane ogniowo w 

sposób ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Techniczne warunki dostawy. 

- PN-88/H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki 

- PN-89/H-92125 Stal. Blachy i taśmy ocynkowane 

- PN-B-9405:1997 Płyty gipsowo - kartonowe 

5. Elementy żelbetowe - kod CPV : 45262522-6 

Wstęp 

Przedmiot ST 

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest opis wykonania i odbiór elementów żelbetowych w 

tym stropu typu filigran, słupy, belki, trzpienie. 

Szczegółowy sposób wykonania tych elementów konstrukcyjnych podano w części 

konstrukcyjnej projektu budowlanego. Zbrojenie, wymiary, szczegóły wykonania wg 

rysunków konstrukcyjnych projektu budowlanego. 

Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych powyższym punkcie. 

Materiały 

- Beton, przygotowanie mieszanki betonowej powinno być dokonane ze składników 

odpowiadających polskim Normom, mieszanka powinna być dostarczona na budowę z 

wytwórni betonów gotowa, skład mieszanki i jakość zgodna z wymaganiami PN-88/B-06250, 

PN-86/B-06712, wymagania szczegółowe mieszanki i zbrojenia konstrukcji zgodne z 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom. I, 

część1. Beton  wykonać z nw. materiałów: 

-cementu portlandzkiego marki dostosowanej do klasy betonu, cement powinien być 

chroniony przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z cementami innych 

marek i rodzajów, 

-kruszywa do betonu, które powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i 

jednorodnością uziarnienia o marce nie niższej niż klasa betonu wymagana projektem, 

-woda o właściwościach określonych w normach państwowych, wg PN-B-32350. 

- Stal zbrojeniowa (normy: PN-B-03264, PN-82/H-9315, PN-89/H-84023-06), klasa, gatunek 

i średnice zgodnie z projektem budowlanym, wymagania jakościowe: powierzchnie prętów 

powinny być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na powierzchni czołowej prętów 

niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym 
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okiem, pręty powinny być proste. Dopuszczalne wady określa norma PN-82/H-93215. Stal 

zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem. 

Sprzęt 

Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem podanym w kosztorysie. 

Sprzęt powinien być dobrej jakości, zgodny z projektem organizacji robót i zaakceptowany 

przez Inspektora. 

Transport 

Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu, 

które powinny zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami atmosferycznymi, 

zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. 

Elementy prefabrykowane mogą być przewożone w pozycji poziomej na elastycznych 

przekładkach .Wysokość przekładek musi być  co najmniej o 3 cm wyższa od wysokości 

wystających uchwytów transportowych. Ilość transportowanych płyt powinna być 

dostosowana do wytrzymałości betonu. Przy załadunku i rozładunku elementów nie można 

dopuścić do uderzenia elementami o inne przedmioty lub elementy. Płyty SP mogą być 

transportowane samochodami o długości skrzyni ładunkowej nie krótszej niż długość 

elementu lub (oraz) transportem kolejowym. Płyty na środkach transportowych należy 

układać w stosach. Poszczególne stosy należy zabezpieczyć przed zsunięciem się z platformy 

środka transportu. 

Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, suchych 

i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

Stosować się do wymagań zawartych w ST ”Wymagania Ogólne”. 

Technologia wykonania 

Stropy budynku wykonać jako półmonolityczne typu FILIGRAN.   

Opracowana dokumentacja stropu „filigran”, podlega akceptacji projektanta dokumentacji 

projektowej budynku. Płyty żelbetowe wykonać w zakładzie prefabrykacji według 

indywidualnego projektu. Następnie płyty przewieźć na budowę i ułożyć dźwigiem na 

ścianach nośnych oraz podporach montażowych. Przed montażem płyt trzeba przygotować 

podpory montażowe: ustawić je w rozstawie określonym w projekcie i wypoziomować. Na 

podporach stałych (na przykład ścianach) ułożyć warstwę zaprawy cementowej grubości 2 

cm. Niektórzy producenci dopuszczają (jeżeli głębokość oparcia płyty na podporze jest 

mniejsza niż 4 cm) układanie płyt bezpośrednio na podporze. Na tak przygotowanych 

podporach stałych i montażowych ułożyć płyty. W miejscach ich połączeń dodatkowe 

zbrojenie; zbroi się też wieńce i podciągi. Otwory w stropie zabezpieczyć przed 

wypełnieniem mieszanką betonową: mniejsze otwory - styropianem, a większe - deskami.  

Płyty zbrojone stalowymi kratownicami przestrzennymi oraz dodatkowymi prętami 

układanymi równolegle oraz prostopadle do kratownic. Ze względów konstrukcyjnych 

(grubość płyty oraz wysokość dźwigarów kratowych) całkowita wysokość stropu łącznie z 

warstwą nadbetonu nie może być mniejsza niż 12 cm. Kratownice stalowe usytuować 

równolegle do dłuższego boku płyty w rozstawie nie większym niż 0,5 m. W monolitycznej 

warstwie betonu - na budowie - układać  zbrojenie dodatkowe, na przykład zbrojenie przy 

podporze. Zespolenie dwóch warstw stropu - prefabrykowanej i monolitycznej - zapewniają 

częściowo zabetonowane w stropie stalowe kratownice przestrzenne oraz chropowata 

powierzchnia płyt prefabrykowanych. Po zakończeniu montażu zbroić też podłużne styki płyt 

siatką lub prętami (minimalne zbrojenie: pręty średnicy 6 mm, długości 0,48 m w rozstawie 

0,30 m). Zbrojenie to zapobiega klawiszowaniu, czyli nierównomiernemu odkształcaniu się 

poszczególnych fragmentów stropu. Na tak przygotowaną konstrukcję ułożyć warstwę betonu 

wykonując jednocześnie wieńce na ścianach oraz podciągi. Ściany wyższej kondygnacji 

można budować zanim strop - po 28 dniach - uzyska pełną wytrzymałość. Przed 

przystąpieniem  do wykonywania stropu należy dokładnie zapoznać się z dokumentacją 
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projektową stropu. Przy montażu płyt stropowych  o ile w projekcie nie podano inaczej, 

należy zachować minimalne oparcie na podporze zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli 

12-13”Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” tom I. 

Każdy prefabrykat powinien być ułożony na równo rozłożonej warstwie zaprawy o 

wytrzymałości na ściskanie określonej w projekcie. Jeśli w projekcie nie przewidziano 

inaczej, grubość warstwy zaprawy powinna być nie mniejsza niż 10 mm i nie większa niż 20 

mm. Przy montażu prefabrykatów należy zwracać uwagę na dokładne ich ułożenie w 

poziomie określone w projekcie. Podnoszenie i układanie elementów powinno  odbywać się 

równomiernie, bez gwałtownego szarpania. Nośność żurawia stosowanego do podnoszenia i 

układania płyt powinna być dostosowana do masy elementu. Po zmontowaniu prefabrykatów 

na każdej kondygnacji należy sprawdzić prawidłowość ich ułożenia w poziomie na całej 

długości budynku. Wypełnienie złączy mieszanką betonową może być wykonane dopiero po 

sprawdzeniu prawidłowości ustawienia prefabrykatów oraz po dokonaniu odbioru 

wykonanych połączeń spawanych, ułożeniu zbrojenia, łączników itp. 

Podstawowe dane techniczne - długość płyt dostosowana do rozpiętości stropu; maksymalna 

długość ograniczona jest jedynie możliwością zaprojektowania konstrukcji stropu (uzyskana 

przez Betard długość – 12,6 m), - podparcie montażowe płyt filigran określa projekt stropu; 

ewentualne „oparcie” na ścianie lub podciągu – od 0 cm do 4 cm, 

- grubość płyty prefabrykowanej – od 5 cm do 7 cm, w zależności od stopnia zbrojenia oraz 

otuliny zbrojenia, 

- ciężar własny płyt – 125-175 kg/m2, w zależności od grubości płyty, 

- szerokość podstawowa płyty prefabrykowanej – 240 cm lub 248 cm, (oczywiście szerokości 

mniejsze wykonywane w miarę potrzeb, zgodnie z projektem wykonawczym), 

- całkowita grubość stropu - od 16 do 50 cm, co 2 cm (zgodna z założeniami projektanta 

budynku i z obliczeniami statycznymi projektanta stropu filigran), 

- beton prefabrykatu: klasa C 20/25 i wyższa, 

- klasa stali zbrojeniowej AIII-N, 

- klasa odporności ogniowej: REI 60 i wyższa, wg wymagań projektu, 

- możliwość zbrojenia stropu w dwóch kierunkach, 

- w stropach pracujących dwukierunkowo zbrojenie w drugim kierunku układane na 

prefabrykatach na budowie (nie jest wówczas wymagane stosowanie siatek na złączach płyt), 

- możliwość nadania ujemnej strzałki ugięcia, 

- możliwość obniżenia ciężaru stropu (zmniejszenie zużycie betonu wylewanego na budowie i 

obniżenie obciążeń przekazywanych na konstrukcję) poprzez zastosowanie wkładek 

styropianowych mocowanych do płyt filigran, 

Pielęgnacja betonu 

Pielęgnacje betonu (BWW) rozpocząć bezpośrednio po ułożeniu i zagęszczeniu. 

W początkowym okresie dojrzewania należy stosować metodę spryskiwania lub zraszania. 

Powierzchnie betonu należy przykrywać zwilżonymi matami lub geowłókniną i zabezpieczać 

powłoką polietylenową. Taka pielęgnacja powinna być prowadzona przez 7 dni, później nie 

jest już ona potrzebna.  

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 

1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami 

i drganiami. 

Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 

rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub 

wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 

Kontrola jakości robót 

Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi 

materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 
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1)certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

2)certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia(PN, aprobata 

techniczna, itp.). 

Jakość wykonania stropu powinna być potwierdzona przez Wykonawcę  

w trakcie odbiorów częściowych poszczególnych robót. Jakość robót powinna być zgodna z 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” tom I, 

wyd. Arkady 

Obmiar 

W kalkulacji uwzględnić dostawę materiałów i wykonanie robót łącznie z dostawą, 

ustawieniem i, po zakończeniu robót, demontażem potrzebnych rusztowań, pomostów i 

zabezpieczeń, pracą dźwigów i wyciągarek. 

Jednostką obmiarową jest 1 m2 ułożonego stropu 

Odbiór robót 

Odbiór materiałów 

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 

Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie 

z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i 

innych dokumentów odniesienia.  

Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem 

bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach 

lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres 

stosowania i sposób stosowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na termin przydatności. 

Sprawdzić należy typ, klasę, markę itp. dostarczonego materiału. 

Odbiór robót 

Odbiór robót obejmuje sprawdzenie zachowania technologii wykonania stropów, należy 

sprawdzić zachowanie projektowanych wymiarów, pionu i poziomu. Ponadto należy 

sprawdzić właściwe wykonanie miejsc oparcia belek, odbioru należy dokonać poprzez 

oględziny. 

Odbiór końcowy obejmuje: 

-sprawdzenie zapisów w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zaleceń, 

-sprawdzenie odbioru materiałów, 

-sprawdzenie zgodności wykonania robót z projektem budowlanym i dokumentacją 

techniczną, 

-sprawdzenie prawidłowości i jakości wykonanych robót wg wymagań opisanych powyżej. 

 

Ryczałt 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostkę obmiarową, ustaloną 

dla danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceną jakości użytych materiałów i jakości 

wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 

Warunki płatności określa Umowa o wykonanie robót i Istotne Warunki Zamówienia. 

Normy, przepisy i opracowania pomocnicze 

PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 

PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 

PN-88/B-30000 Cement portlandzki 

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 

PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe 
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6. Nadproża i wieńce - kod CPV: 45262300-4 

Wstęp 

Przedmiot ST 

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest opis wykonania i odbioru robót związanych  

z wykonaniem elementów konstrukcyjnych przy budowie przedmiotowego obiektu, takich jak 

nadproża, wieńce, podciągi, trzpienie itp. 

Szczegółowy sposób wykonania tych elementów konstrukcyjnych podano  

w części konstrukcyjnej projektu budowlanego. Zbrojenie, wymiary, szczegóły wykonania 

wg rysunków konstrukcyjnych projektu budowlanego.  

Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach  

oraz zlecaniu i realizacji robót wymienionych w powyższym pkt. 

Materiały 

Stosowany beton musi odpowiadać normie PN-88/B-06250 (Beton zwykły)  

oraz BN-78/6736-02 (Beton zwykły. Beton towarowy)  

Stosowana stal musi odpowiadać normie PN-82/H-93215 (Walcówka i pręty stalowe 

do zbrojenia betonu)  

- Beton konstrukcyjny C25/30 na elementy konstrukcyjne budynku, przygotowanie mieszanki 

betonowej powinno być dokonane ze składników odpowiadających polskim Normom, 

mieszanka powinna być dostarczona na budowę z wytwórni betonów gotowa, skład 

mieszanki i jakość zgodna z wymaganiamiPN-88/B-06250, PN-86/B-06712, wymagania 

szczegółowe mieszanki i zbrojenia konstrukcji zgodne z „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom. I, część1. Beton  wykonać z nw. 

materiałów: 

-cementu portlandzkiego marki dostosowanej do klasy betonu, cement powinien być 

chroniony przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem  

z cementami innych marek i rodzajów, 

-kruszywa do betonu, które powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i 

jednorodnością uziarnienia o marce nie niższej niż klasa betonu wymaga na projektem, 

- woda o właściwościach określonych w normach państwowych, wg PN-B-32350. 

- Nadproża typowe prefabrykowane L19 

- Stal zbrojeniowa wg projektu konstrukcji. (normy: PN-B-03264, PN-82/H-9315, PN-89/H-

84023-06), klasa, gatunek i średnice zgodnie z projektem budowlanym, wymagania 

jakościowe: powierzchnie prętów powinny być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na 

powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 

rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem, pręty powinny być proste. Dopuszczalne 

wady określa norma PN-82/H-93215. Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod 

zadaszeniem. 

Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

- betoniarki, 

- deskowania systemowego, 

- innego sprzętu umożliwiającego wykonanie robót, 

Sprzęt powinien być dobrej jakości, zgodny z projektem organizacji robót  

i zaakceptowany przez Inspektora. 

Transport 

Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu, 

które powinny zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami atmosferycznymi, 

zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. 
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Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie sprzętem wymienionym w 

kosztorysie. 

Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, suchych 

i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

Stosować się do wymagań zawartych w ST ”Wymagania Ogólne”. 

Technologia wykonania 

- belki nadprożowe typu L19 – po 2 sztuki na każdy otwór lub zespolone sprężone 

prefabrykowane dostosowane do szerokości otworu. Nad wszystkimi otworami  okiennymi i 

drzwiowymi wykonać nadproża z elementów prefabrykowanych, belki nadprożowe typu L-19 

– po 2 sztuki na  każdy otwór lub podciąg żelbetowy prefabrykowany. Podciągi wykonać jako 

żelbetowe wylewane  z betonu C25/30  zbrojone stalą A IIIN oraz strzemionami Φ8 (ST0S).  

W ściankach działowych wykonać nadproża żelbetowe prefabrykowane dostosowane do 

szerokości otworu. 

Dla elementów żelbetowych grubość otulenia zbrojenia musi być równa co najmniej grubości 

otulanego pręta oraz min. 2,5 cm dla płyt i 3,0 cm dla podciągów i żeber. 

Dostarczone na budowę zbrojenie powinno mieć zaświadczenie o jakości (atest hutniczy). Na 

powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych 

zanieczyszczeń. 

Konsystencja betonu C20/25 nie rzadsza od plastycznej.  

Kontrola jakości robót 

Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi 

materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 

1)certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

2)certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata 

techniczna, itp.). 

Należy sprawdzić właściwe wykonanie miejsc oparcia obetonowania belek. Największe 

dopuszczalne odchyłki wykonanych nadproży nie mogą przekraczać wartości określonych w 

poniższej tabeli 

Lp. Rodzaj odchyłek Dopuszczalne 

odchyłki(mm) 

1. 
Odchylenia wymiarów długości oparcia belek na 

murze 
-10, +50 

2. 

Odchylenia wymiarów otworów w świetle ościeży 

dla otworów o wymiarach do 100 cm: 

-szerokość 

-wysokość 

+6,-3 

+15,-10 

3. 

Odchylenia wymiarów otworów w świetle ościeży 

dla otworów o wymiarach powyżej 100 cm: 

-szerokość 

-wysokość 

+10,-5 

+15,-10 

Jakość wykonania powinna być potwierdzona przez Wykonawcę w trakcie odbiorów 

częściowych poszczególnych robót.  

Obmiar 

W kalkulacji uwzględnić dostawę materiałów i robót betonem wg specyfikacji łącznie z: 

- dostawą stali, wykonaniem i ułożeniem zbrojenia wraz ze wszystkimi nakładkami 

- wykonaniem i zabezpieczeniem dojazdów dla samochodów specjalistycznych 

- wynajmem, dostawą, ustawieniem i, po zakończeniu robót demontażem potrzebnych 

rusztowań, pomostów i zabezpieczeń, pracą dźwigów i wyciągarek 

- wykonaniem stemplowania, wykonaniem otworów i przejść przez elementy konstrukcyjne 

dla instalacje 
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Jednostką obmiarową jest 1 m
3 

ułożonego betonu, 1 tona stali i 1 m nadproży  

Odbiór robót 

Odbiór materiałów 

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 

Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie 

z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i 

innych dokumentów odniesienia.  

Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem 

bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach 

lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres 

stosowania i sposób stosowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na termin przydatności. 

Sprawdzić należy typ, klasę, markę itp. dostarczonego materiału. 

Odbiór robót 

Odbiór robót obejmuje sprawdzenie zachowania technologii wykonania nadproży  

i otworów. Ponadto należy sprawdzić zachowanie projektowanych wymiarów, pionu  

i poziomu.  

Należy sprawdzić właściwe wykonanie miejsc oparcia belek, obetonowania belek. Odbioru 

należy dokonać przez oględziny. 

Odbiór wykonania otworów okiennych i drzwiowych obejmuje sprawdzenie wymiarów, 

pionu i poziomu oraz równości powierzchni wykonanych otworów. Największe dopuszczalne 

odchyłki wykonanych otworów nie mogą przekraczać 40 mm. 

Odbiór końcowy obejmuje: 

-sprawdzenie zapisów w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zaleceń, 

-sprawdzenie odbioru materiałów, 

-sprawdzenie odbiorów częściowych i międzyfazowych, 

-sprawdzenie zgodności wykonania robót z projektem budowlanym  

i dokumentacją techniczną, 

-sprawdzenie prawidłowości i jakości wykonanych robót wg wymagań opisanych powyżej. 

Ryczałt 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostkę obmiarową, ustaloną 

dla danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceną jakości użytych materiałów  

i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 

Warunki płatności określa Umowa o wykonanie robót i  Istotne Warunki Zamówienia. 

Normy, przepisy i opracowania pomocnicze 

PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 

PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-88/B-30000 Cement portlandzki 

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 

PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe 

 

7. Pokrycie dachu - kod CPV : 45261210-9 

Wstęp 

Przedmiot ST 

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest opis wykonania i odbioru robót związanych  

z wykonaniem pokrycia dachu przy budowie przedmiotowego budynku. 

Zakres stosowania ST 
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Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu  

i realizacji robót wymienionych w powyższym pkt. 

Materiały 

- dachówka  

- blacha tytan cynk 

- elementy instalacji odgromowej 

- rynny i rury spustowe z blachy tytan cynk 

Sprzęt 

Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem podanym w kosztorysie. 

Sprzęt powinien być dobrej jakości, zgodny z projektem organizacji robót i zaakceptowany 

przez Inspektora. 

Transport 

Transport elementów powinien się odbywać środkami zapewniającymi przewiezienie 

elementów w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie. Elementy takie jak dachówka, 

blachy, płotki śniegowe, itp. przewiezione na teren budowy należy przechowywać w miejscu 

bezpiecznym, zabezpieczonym przed przypadkowym uszkodzeniem. 

Technologia wykonania 

 

Przed przystąpieniem do montażu elementów dekarskich należy zwrócić szczególną 

uwagę na rozstaw oraz jakość elementów konstrukcyjnych tj. płatwie, krokwie, słupy 

a także na prawidłowe rozmieszczenie łat i kontrłat. Ponadto należy zwrócić uwagę na 

stan elementów wmontowywanych, czy nie występują żadne spękania, uszkodzenia 

oraz pęknięcia.  

Podkład: 

• Równość płaszczyzny połaci z łat powinna być taka aby prześwit między 

powierzchnią łat a łatą kontrolną długości 3 m, położoną na co najmniej 3 łatach, był 

nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w 

kierunku równoległym do spadku.  

• Podkład winien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji budynku 

• Podkład musi mieć odpowiednie uformowanie w miejscach styku z elementami 

wystającymi ponad powierzchnię pokrycia 

• Podkład musi mieć osadzone uchwyty do zawieszenia rynny. 

Dachówki: 

• Do robót pokrywczych można przystąpić po spełnieniu wymagań ogólnych i 

szczegółowych dotyczących podkładu. 

• Krycie dachów przy użyciu zaprawy do uszczelniania styków i wykonywania obróbek 

blacharskich może być wykonywane w temperaturze powyżej +5st.C. 

• Przed przystąpieniem do układania dachówek powinny być wykonane obróbki 

blacharskie na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach rurach i 

podobnych elementach przechodzących przez pokrycie dachowe, z możliwością 

zastosowania tzw. Fartuchów blaszanych na pokrycie od strony okapu. 

• Dachówki powinny być ułożone prostopadle do okapu, tak aby sznur przeciągnięty 

wzdłuż poszczególnych rzędów był poziomy i jednocześnie dotykał dolnego 

widocznego brzegu skrajnych dachówek w danym rzędzie. Odległość od sznura do 

dolnego brzegu pozostałych dachówek w tym rzędzie nie powinna być większa niż 1 

cm. Dopuszczalne odchyłki od kierunku poziomego wynoszą 2 mm na 1 m i 30 mm 

na całej długości rzędu. 

• Dolne brzegi pierwszego rzędu dachówek powinny być oparte na desce okapowej, 

nachylonej odpowiednio do połaci dachowej i pokrytej podłużnym pasem blachy 

ocynkowanej, cynkowej lub powlekanej systemowej o szerokości co najmniej 20 cm. 
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Dolne krawędzie dachówek powinny być zabezpieczone przed odrywaniem 

haczykami ocynkowanymi wbitymi w deskę okapową. 

Obróbki blacharskie: 

• Obróbki blacharskie powinny być wykonywane z blachy tytan-cynk o grubości 0,5-0,6 

mm,  ocynkowanej  lub powlekanej systemowej.  

• Obróbki blacharskie powinny być wpuszczone pod elementy pokrycia w taki sposób 

aby nie powodowały podciągania kapilarnego wody.    

 

Wymagania szczegółowe 

Łaty 

• Łaty podkładu należy przybijać do krokwi jednym gwoździem. Styki łat powinny 

znajdować się na krokwiach. 

• Rozstaw łat należy dostosować do rodzaju dachówek. 

• Do czół krokwi należy przybić deskę grubości 0k 38 mm w celu umocowania do niej 

uchwytów rynnowych. Wierzch deski powinien pokrywać się z wierzchem łaty 

okapowej. 

• Wzdłuż kalenicy i naroży należy przybić dodatkowe łaty do mocowania gąsiorów. 

• Wzdłuż kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachą, powinna być przybita 

deska środkowa – wzdłuż osi kosza a po obu jej stronach deski łączone na styk  

• Łaty i deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem środkami 

dopuszczonymi do stosowania w budownictwie. 

 

Dachówki 

• Krycie dachówką polega na zawieszaniu na każdej łacie jednego rzędu dachówek 

• Należy stosować się do wymagań ogólnych 

• Styki prostopadłe do okapu powinny tworzyć linię prostą.  Dopuszczalne odchyłki 

wynoszą 0,5 cm. 

• Poszczególne rzędy dachówek powinny zachodzić na siebie na długości zgodnej z 

typem dachówki. 

• W strefie wiatrowej na połaciach dachowych od strony przeważających wiatrów ( 

zachodnia i południowa) każda dachówka powinna być przywiązana drutem 

przechodzącym przez otwór w nosku dachówki do gwoździ ocynkowanych wbitych 

do łaty od strony poddasza. Na pozostałych stronach co 5 dachówkę należy mocować. 

• Pozostałe wymagania muszą być zgodne z wytycznymi producenta oraz     PN-71/B-

10241  

 

Wiatroizolacja  

• Wiatroizolację montujemy przed montażem kontrłat i  łat.  

• Wiatroizolację przybijamy za pomocą gwoździ z szerokim łebkiem lub zszywek do 

krokwi.  

• Połączenie wiatroizolacji należy wykonać na podwójny zakład lub klejenie 

• Wiatroizolację montujemy tak aby pozostawić lekki zwis folii. 

 

Śniegołapy: 

Obecnie produkowane są śniegołapy o kształtach drabinki zwanym również płotkiem 

śniegowym i kołnierzy. Wszystkie są wykonane z blachy ocynkowanej, odpowiednio 

zabezpieczonej przed korozją i pomalowane w różnych kolorach. Kolor śniegołapu 

może być dobrany do koloru pokrycia dachowego lub stanowić inny zamierzony kolor 

jako element dekoracyjny dachu , co nie jest bez znaczenia. Ich wymiary to wysokość 

150-200 mm, natomiast długość, jeżeli chodzi o drabinki to wynosi ona 2000 mm lub 
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3000 mm. Drabinki (płotki śniegowe) można ze sobą łączyć przy pomocy specjalnego 

łącznika. Montaż drabinek na dachu, należy dokonać w jednym lub w dwóch rzędach, 

na przemian w odległości co 500 mm , tak by były zamontowane zawsze powyżej 

konstrukcji ściany nośnej.  

Drabinki montuje się do krokwi, na śruby w zależności od pokrycia dachu, przy pomocy 

specjalnego metalowego wspornika z zachowaniem wykonania dobrej izolacji przeciw 

deszczowej w tym miejscu pokrycia dachowego. 

Ławy kominiarskie: 

Pierwszym etapem montażu ławy kominiarskiej jest zamocowanie „mocownika ławy”, 

który stanowi element pośredni łączący odpowiednio dobrany, w zależności od 

pokrycia dachowego, wspornik z samym podestem ławy. W części łukowej 

mocownika wykonano szereg otworów punktowych i jeden otwór wzdłużny. Taki sam 

zestaw otworów posiada wspornik ławy na swojej łukowatej części. Mocownik 

układamy na wsporniku tak aby otwory wzdłużne mocownika i wspornika pokrywały 

się. Następnie zczepiamy te dwa elementy śrubą M8x16 tak aby mogły pracować 

między sobą w celu ustalenia poziomu dla ławy kominiarskiej. Po ustaleniu poziomów 

dokładamy kolejną śrubę montażową M8 wybierając pasujące otwory punktowe, 

następnie całość skręcamy. 

Drugim etapem jest montaż podestu na mocowniku. W tym celu układamy ławę na 

mocowniku a następnie skręcamy śrubami M8x50 (śruby w kompletach). Śruby 

łączące podest z mocownikiem należy umiejscowić łbem do góry w dolnym 

przytłoczeniu antypoślizgowym podestu ławy. Długość śruby jest tak dobrana aby 

uniemożliwić montaż w przetłoczeniu górnym. Taki nieprawidłowy montaż powoduje 

wystawanie łba śruby ponad płaszczyznę ławy i stwarza zagrożenie potknięcia się 

korzystającego z urządzenia. Ławy kominiarskie można łączyć w szereg za pomocą 

„łączników ław”. pamiętając o konieczności zastosowania dodatkowego wspornika 

ławy przy każdym łączeniu. 

 
 

System odwodnienia dachu: 

W przedmiotowym budynku zaprojektowano system odprowadzania wód z połaci 

dachowej z wykorzystaniem blach tytanowo-cynkowych. Rynny należy montować ze 

spadkiem 10mm na 6m (0,5-2%) odcinkami, łącząc je na zakład z lutowaniem lub na 

rąbek pojedynczy leżący z lutowaniem (niezalecane). Zakłady należy wykonywać w 
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kierunku spływu wody. Rynny powinny być zakończone denkami, brzegi zagina się 

do środka 5-7mm i obustronnie oblutowuje.  

Rynny należy mocować do połaci dachowej za pomocą uchwytów rynnowych w 

odległościach nie większych niż 0,6m i wpuszczonych w podłoże na głębokość równą 

głębokości uchwytu. Rynny z blach dłuższe niż 20m pękają w miejscach szwów 

wskutek ruchów termicznych. W związku z tym należy dzielić je na odcinki, których 

końce umieszcza się w miejscach największego wzniesienia rynny. Każdy odcinek 

rynny należy zakończyć blachą poprzeczną tzw. denkiem i nie łączy się go z drugim 

odcinkiem. Denka należy wykonać z takiej samej blachy jak rynny. 

Rury spustowe należy umieścić przy koszach dachu oraz w najniżej położonych 

miejscach rynien. Rury spustowe powinny być rozmieszczone, co 10-25m. Odcinki 

rur spustowych przygotowanych w warsztacie montuje się na budowie do ściany  

z hakami za pośrednictwem ocynkowanych uchwytów obręczowych. Rozstaw haków 

na długości rury wynosi 2-3m. Haki umieszcza się na końcach poszczególnych 

odcinków rur i pod kolankami. W celu zwiększenia pewności oparcia rur spustowych 

nad uchwytami należy stosować obrączki szerokości 30-40mm przylutowane na 

obwodzie rury. Rury spustowe należy wykonać z blachy tytan cynk grubości 0,5-

0,7mm. Złącza pionowe rur spustowych należy wykonać na zakład 30mm lutowany na 

całej długości. W dolnej części każdego członu musi być wyciśnięty wałeczek 

(obrączka) odsunięty od czoła na długość równą szerokości zakładu. 

Połączenie rur spustowych z rynną ma postać leja lub wpustów pośrednich.  

Trzony kominów ponad dachem: 

Trzony kominów ponad dachem należy ocieplić za pomocą styropianu gr. 5cm oraz 

otynkować za pomocą tynku cienkowarstwowego. Podczas wykonywania ocieplenia 

należy zwrócić szczególną uwagę na wykonanie obróbki blacharskiej. Detal ocieplenia 

oraz obróbki blacharskiej podano w projekcie wykonawczym. 

W poziomie kondygnacji poddasza nieużytkowego (w miejscu dostępnym) oraz w 

piwnicy, na każdym pionie wentylacyjnym trzonu kominowego, zamontować 

niezależne szczelne drzwiczki rewizyjne (czyszczaki), w miejscach i na wysokości 

umożliwiającej swobodny dostęp. 

Kontrola jakości robót 

Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi 

materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 

1)certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

2)certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata 

techniczna, itp.). 

Należy sprawdzić właściwe wykonanie pokrycia dachowego oraz obróbek blacharskich. 

Sprawdzeniu należy poddać rozstaw łat, szczelność pokrycia oraz szczelność obróbek 

blacharskich. 

Obmiar 

W kalkulacji uwzględnić dostawę materiałów oraz prace związane z docięciem 

elementów na budowie. 

Jednostką obmiarową jest 1 m
2 

ułożonego pokrycia, 1 sztuka płotka śniegowego, ławy 

kominiarskiej oraz 1 m rynny i rury spustowej. 

Odbiór robót 

Odbiór materiałów 

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 

Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie 

z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i 

innych dokumentów odniesienia.  
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Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem 

bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach 

lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres 

stosowania i sposób stosowania. Sprawdzić należy typ, klasę, markę itp. dostarczonego 

materiału. 

Odbiór robót 

Odbiór robót obejmuje sprawdzenie zachowania technologii wykonania elementów 

dostarczonych na plac budowy. Ponadto należy sprawdzić zachowanie projektowanych 

wymiarów, pionu i poziomu.  

Należy sprawdzić właściwe wykonanie miejsc wbudowania elementów, w przypadku 

wystąpienia niezgodności z projektem należy ww. miejsca doprowadzić do stanu 

projektowanego. Odbioru należy dokonać przez oględziny. 

Odbiór końcowy obejmuje: 

-sprawdzenie zapisów w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zaleceń, 

-sprawdzenie odbioru materiałów, 

-sprawdzenie odbiorów częściowych i międzyfazowych, 

-sprawdzenie zgodności wykonania robót z projektem budowlanym  

i dokumentacją techniczną, 

-sprawdzenie prawidłowości i jakości wykonanych robót wg wymagań opisanych powyżej. 

 

Ryczałt 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostkę obmiarową, 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceną jakości użytych materiałów  

i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 

Warunki płatności określa Umowa o wykonanie robót i Istotne Warunki Zamówienia. 

Normy, przepisy i opracowania przemysłowe 

PN-ISO 3443-8  - Tolerancje w budownictwie.  

PN-B-94701:1999 – Dachy 

PN- EN612+AC:1999 – Rynny dachowe i rury spustowe z blachy 

 

8. Roboty wykończeniowe – kod CPV : 45400000-1 

Tynki ścian i sufitów 

Wstęp 

Przedmiot ST 

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest opis wykonania i odbioru robót związanych  

z wykonaniem tynków wewnętrznych przy budowie przedmiotowego budynku. 

Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w powyższym pkt. 

Materiały 

gips tynkarski maszynowy do wykonywania lekkich, wewnętrznych jednowarstwowych 

tynków gipsowych na sufitach i ścianach za pomocą agregatu tynkarskiego, charakteryzujący 

się zwiększoną wydajnością i przyczepnością 

- emulsja gruntująca, 

- listwy tynkarskie narożnikowe i dylatacyjne, 

Sufity podwieszane 

Sprzęt 

Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem podanym w kosztorysie. 

Sprzęt powinien być dobrej jakości, zgodny z projektem organizacji robót i zaakceptowany 

przez Inspektora. 
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Transport 

Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu, 

które powinny zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami atmosferycznymi, 

zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. 

Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie sprzętem wymienionym  

w kosztorysie. 

Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, suchych 

i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

Stosować się do wymagań zawartych w ST ”Wymagania Ogólne”. 

Technologia wykonania 

W zakres robót wchodzi: 

- sprawdzenie i przygotowanie podłoża, 

- osadzenie listew narożnikowych, 

- zabezpieczenie folią i taśmą powierzchni narażonych na zabrudzenie, 

- przygotowanie zaprawy i wykonanie tynku. 

Na ścianach i sufitach wszystkich pomieszczeń położyć tynk gipsowy maszynowy grub. 0,5 

cm. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5° C i pod warunkiem, że w 

ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0° C. 

Przyczepność tynku zależy w dużej mierze od prawidłowego przygotowania podłoża. Musi 

być ono nośne, czyli mocne i stabilne oraz oczyszczone z kurzu, brudu i słabo przylegających 

kawałków, a także zanieczyszczeń mogących osłabić przyczepność. Bezpośrednio przed 

tynkowaniem podłoże należy zwilżyć czystą wodą, a gdy jest bardzo chłonne – pokryć 

środkiem gruntującym odpowiednio dobranym do podłoża. 

Przed rozpoczęciem tynkowania należy przygotować podłoże w zależności od rodzaju 

podłoża. Należy usunąć wszelkie zwisy zaprawy, wypełnić ubytki zaprawą gipsową o 

składzie: gips budowlany i piasek w proporcji 1:1 i konsystencji 7-8 cm zanurzenia stożka 

pomiarowego. Gdy tynkowane będą podłoża gipsowe, ściany należy zarysować ostrym 

dłutem w gęstą, skośną siatkę, tak aby głębokość rys wynosiła około 3 mm. Przed 

przystąpieniem do tynkowania płyt wiórowo-cementowych ich styki trzeba pokryć pasami z 

siatki metalowej (zabezpieczonej przed korozją).Zaprawę tynkarską otrzymuje się przez 

wymieszanie suchej mieszanki z odpowiednią ilością wody.  

Tak przygotowaną zaprawę narzuca się równomiernie kielnią lub maszynowo – agregatem 

tynkarskim. Jej nadmiar zbiera się drewnianą lub metalową łatą,  

a podczas układania ostatniej wykończeniowej warstwy tynku – pacą. Najtrudniejszą 

czynnością podczas układania tynku (zwłaszcza dla osoby niedoświadczonej) jest zacieranie. 

Bardzo ważny jest moment rozpoczęcia tej czynności. Jeśli zacznie się zacierać tynk zbyt 

późno, może dojść do nadmiernego przesuszenia warstwy powierzchniowej, a wtedy 

uzyskanie oczekiwanego efektu może się okazać niemożliwe. Tynk można zacierać na ostro 

lub na gładko.  

Zaprawę z gipsu należy przygotować bezpośrednio przed przystąpieniem  

do tynkowania. Do gipsu tynkarskiego nie należy poza wodą stosować żadnych opóźniaczy 

wiązania gipsu ani plastyfikatorów. Konsystencja przygotowanej zaprawy do mechanicznego 

narzucania powinna wynosić 7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. Konsystencji tej 

odpowiada współczynnik wodno - gipsowy w/g = 0,45-0,48. Początek wiązania zaprawy nie 

może być krótszy niż 60 min. od chwili zarobienia gipsu tynkarskiego wodą. 

Narzut zaprawy na ściany należy prowadzić od góry poziomymi pasami, posuwając się ku 

dołowi. Należy stosować listwy tynkarskie narożnikowe. 

Spoiny między płytami stropowymi szpachlowane na siatce z włókna szklanego. Przy 

wykonywaniu tynków należy zwrócić szczególną uwagę na dokładną recepturę i 

każdorazowo sprawdzać partię składników, szczególnie ich wilgotność.  
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Kontrola jakości robót 

Badania kontrolne gotowych tynków wewnętrznych dotyczą sprawdzenia: 

- zgodności ich wykonania z dokumentacją 

- certyfikatów lub deklaracji zgodności zastosowanych wyrobów budowlanych 

- prawidłowości przygotowania podłoży 

- przyczepności tynku do podłoża 

- grubości tynku 

- wyglądu i innych właściwości powierzchni tynku 

- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku 

- wykończenie tynków na narożach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych 

Jakość wykonania powinna być potwierdzona przez Wykonawcę w trakcie odbiorów 

częściowych poszczególnych robót.  

Obmiar 

W kalkulacji należy ująć dostawę materiałów, robociznę, pracę wszelkiego rodzaju sprzętu, 

agregatów, rusztowania, pomosty, prace porządkowe listwy narożnikowe, kity trwale 

plastyczne, uszczelki dylatacyjne i wszystkie inne materiały niezbędne do prawidłowego 

wykonania tynków. 

Jednostką obmiarową jest 1 m
2
 wykonanego tynku 

 

Odbiór robót 

Odbiór materiałów 

Odbiór powinien dokonany być bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór winien 

obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie  

z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych ”aprobat technicznych”  

i innych dokumentów odniesienia. 

Odbiór robót 

Odbiór międzyfazowy robót powinien obejmować wydzielone fazy prac remontowych: 

- sprawdzenie przygotowania podłoża ścian w tym: czystości, gładkości, wytrzymałości, 

równości i stanu zawilgocenia przed wykonaniem tynków, 

- sprawdzenie odchylenia wykonanych powierzchni tynków od płaszczyzny  

i odchylenia krawędzi od linii prostej, 

-    dla tynku kategorii III nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości 

łaty kontrolnej 2 metrowej, 

dla tynku kategorii II nie większe niż 4 mm na długości łaty kontrolnej 2 m, sprawdzenie 

odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego, 

-    sprawdzenie odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego 

dla tynku kategorii III nie większe niż 3 mm na l m i nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni 

między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.), 

     dla tynku kategorii II nie większe niż 4 mm na l m i ogółem nie więcej niż 10 mm na całej 

powierzchni między przegrodami pionowymi, 

- sprawdzenie wykonania grubości warstw, barwy, jakości, gładkości, przyczepności, itp.,  

Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorów fazowych 

należy sporządzić protokół. 

Odbiór końcowy robót tynkarskich obejmuje: 

-  sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, mniejszą 

specyfikacją itp., sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na 

podstawie protokołów odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy, 

-    sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru 

materiałów 
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-   sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót na podstawie zapisów w 

dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych, 

-  sprawdzenia prawidłowości wykonania podkładów i warstw technologicznych należy 

przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów 

międzyfazowych, 

sprawdzenia prawidłowości wykonania tynków należy dokonać po uzyskaniu przez 

powierzchnię pełnych właściwości techniczno-użytkowych. 

Ryczałt 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostkę obmiarową, ustaloną 

dla danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceną jakości użytych materiałów i jakości 

wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 

Warunki płatności określa Umowa o wykonanie robót i  Istotne Warunki Zamówienia. 

 

Normy, przepisy i opracowania pomocnicze 

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 

PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

PN-88/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i 

wytrzymałościowych. 

PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe 

 

 

 

9. Płytki na ścianach - kod CPV: 45431000-7 

Wstęp 

Przedmiot ST 

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór okładzin  

z płytek ceramicznych przy budowie przedmiotowego budynku. 

Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu  

i realizacji robót wymienionych w powyższym pkt. 

 

Materiały 

- płytki ceramiczne, ścienne: o wymiarach zgodnie z dokumentacją; płytki muszą spełniać 

następujące wymagania: nasiąkliwość 3%; wytrzymałość na zginanie 270 Mpa; twardość 

powierzchni (w skali Mohsa)5; odporne na działanie chemikaliów domowych oraz kwasów i 

zasad) 

- zaprawa klejowa, przyczepność min. 0,5 MPa, mrozoodporna,  

- zaprawa do fugowania, odporna na temperaturę od – 20
o
C do + 100

o
C, odporna na kwasy, 

zasady, oleje, 

- krzyżyki dystansowe, 

-  listwy wykończeniowe do glazury, 

- dwuskładnikowa, cementowo-dyspersyjna masa do wykonywania wodoszczelnych, 

elastycznych izolacji pod płytki ceramiczne. Zalecana do pomieszczeń WC oraz podłóg z 

kratkami odwodnieniowym, 

Sprzęt 

Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem podanym w kosztorysie. 

Sprzęt powinien być dobrej jakości, zgodny z projektem organizacji robót i zaakceptowany 

przez Inspektora. 

Transport 
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Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu, 

które powinny zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami atmosferycznymi, 

zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. 

Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie sprzętem wymienionym w 

kosztorysie. 

Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, suchych 

i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

Stosować się do wymagań zawartych w ST ”Wymagania Ogólne”. 

Technologia wykonania 

W pomieszczeniach WC i łazienkach na ścianach płytki ceramiczne na całej wysokości oraz 

na korytarzach na wysokość 1,2m ściany wykończyć płytkami gres. Ścianę, która ma być 

okładana płytkami należy oczyścić, podłoże musi być równe, czyste i mocne. W łazienkach 

dodatkowa izolacja ścian w miejscach narażonych na działanie wody (ściany natrysku – pod 

glazurę) przy pomocy przepony uszczelniającej. 

Płytki przyścienne, szlifowane, bez listew pionowych  tylko z listwami poziomymi. 

Cokolik na klatce schodowej po skosie zakończony listwą profilowaną. 

W sanitariatach na podłożach krytycznych stosować izolację z folii, płytki układać za pomocą 

kleju elastycznego. W pozostałych pomieszczeniach posadzka ma być z płytek ceramicznych 

30x60 cm układanych na zaprawie klejowej. Zachowuje ona swoje właściwości klejące przez 

około 20 – 30 minut, dlatego należy ją rozprowadzać tylko na takiej powierzchni, na jakiej 

możemy ułożyć płytki w tym czasie. Okładanie ścian wykonuje się poprzez naniesienie na 

ścianę odpowiedniej ilości kleju i dociśnięcie płytki do ściany i płytek sąsiednich, 

sprawdzając przy tym ich wypionowanie. Po ułożeniu pierwszego rzędu płytek umieszcza się 

krzyżyki dystansowe o wymiarze dopasowanym do szerokości spoiny, którą chcemy uzyskać. 

Spoiny między płytkami o szerokości 4 mm należy wypełnić zaprawą do fugowania. 

Układanie okładziny ceramicznej kończymy usuwając krzyżyki dystansowe ze spion. 

Obłożoną powierzchnię należy oczyścić z resztek zaprawy a następnie całą powierzchnię 

zmyć wodą. Płytki na ścianach i podłogach we wszystkich płaszczyznach, należy układać 

również w miejscach „zakrytych”. Krawędzie płytek o kątach wypukłych i wklęsłych 

szlifowane (bez listew). 

 

Kontrola jakości robót 

Sprawdzenie prawidłowości wykonanej okładziny będzie obejmować sprawdzenie: 

- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną lub umową, porównując płytki   

z projektem przez oględziny i pomiary 

- stan podłoży  

- jakość materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności 

przedłożonych przez dostawców 

- prawidłowość wykonania okładziny przez sprawdzenie: 

- przyczepności płytek, które przy lekkim opukiwaniu nie powinny wydawać głuchego 

odgłosu 

- odchylenie powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2m, odchylenie to nie powinno być 

większe niż 3 mm na całej dł. łaty 

- prawidłowość przebiegu i wypełnienia spoin łatą z dokładnością do 1 mm 

- grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkę, która nie powinna przekraczać grubości 

określonej przez producenta       

Pozostałe elementy wg „Warunków technicznych...” tom I część IV-Arkady 1989. 

Obmiar 
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       W kalkulacji należy ująć dostawę materiałów i wykonanie okładzin z płytek 

ceramicznych, wraz z pracą ludzi i sprzętu oraz ze wszystkimi pracami porządkowymi po 

zakończonej pracy. 

Jednostką obmiarową jest 1 m
2
 wykonania płytek 

Odbiór robót 

Odbiór materiałów 

Odbiór powinien dokonany być bezpośrednio po ich dostarczeniu  

na budowę. Odbiór winien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z 

wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych ”aprobat technicznych” i innych 

dokumentów odniesienia. 

Odbiór robót 

Odbioru końcowego robót należy dokonać wg zasad: 

-sprawdzenie z dokumentacją projektową, umową, 

-sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru 

materiałów, 

-sprawdzenie prawidłowości wykonania licowania płytkami powinno być dokonane po 

uzyskaniu pełnych właściwości techniczno-użytkowych powinno obejmować: 

a)sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową 

b)sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni  

c)sprawdzenie połączenia płytek z podłożem; badania należy przeprowadzić przez oględziny, 

naciskanie lub opukiwanie, 

d)sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów  

e)sprawdzenie wykończenia i prawidłowości wykonania  

 

Ryczałt 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostkę obmiarową, ustaloną 

dla danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceną jakości użytych materiałów i jakości 

wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 

Warunki płatności określa Umowa o wykonanie robót i  Istotne Warunki Zamówienia. 

 

10. Podłoża i posadzki – kod CPV: 45262522-6 

Wstęp 

Przedmiot ST 

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór podłoży  

i płytek gres przy budowie przedmiotowego obiektu. 

Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu  

i realizacji robót wymienionych w powyższym pkt. 

Materiały 

- płyty styropianowe PS-E-FS25 gr 5, 10 cm,  

- folia izolacyjna PE gr 0,2 mm,  

- jastrych cementowy, podkład cementowy, cienkowarstwowy, do układania agregatem 

pompującym lub ręcznie, ruch pieszy po 2-4 godzinach, paroprzepuszczalny, do stosowania 

wewnątrz budynków, szybkosprawny, o bardzo dobrej przyczepności do podłoża, nie 

wymagający stosowania membran pielęgnacyjnych, przyjazny dla ludzi i środowiska 

naturalnego, 

- siatka do zbrojenia podłoża Ø 3 mm co 10 cm, 

-płynna folia uszczelniająca: masa uszczelniająca, która wiążąc wytwarza elastyczną, 

nieprzepuszczalną dla wody, folię z tworzywa sztucznego, która nie zawiera 

rozpuszczalników; gęstość folii wynosi ok. 1,5 kg/dm3. 
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-płytki gres, mrozoodporne; płytki muszą spełniać następujące wymagania: nasiąkliwość 

3%; wytrzymałość na zginanie 270 MPa; twardość powierzchni (w skali Mohsa)9; 

odporne na działanie chemikaliów domowych oraz kwasów i zasad,  

- płytki ceramiczne; płytki muszą spełniać następujące wymagania: nasiąkliwość <3%; 

wytrzymałość na zginanie 270 Mpa; twardość powierzchni (w skali Mohsa)>9; odporne na 

działanie chemikaliów domowych oraz kwasów i zasad) 

-zaprawa klejowa, przyczepność min. 0,5 MPa, odporna na temperaturę od-20
0
C do +60

0
C, 

elastyczna, 

-zaprawa do fugowania: odporna na temperaturę od-20
0
C do +100

0
C, odporna na kwasy, 

zasady, oleje i rozpuszczalniki, elastyczna, 

- krzyżyki dystansowe, 

- listwy wykończeniowe do glazury, 

- papa termozgrzewalna izolacyjna,  

- przepona uszczelniająca np. Suprfleks firmy Deiterman lub CL50 firmy Ceresit lub o 

równoważnych parametrach, 

Sprzęt 

Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem podanym w kosztorysie. 

Sprzęt powinien być dobrej jakości, zgodny z projektem organizacji robót i zaakceptowany 

przez Inspektora. 

Transport 

Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu, 

które powinny zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami atmosferycznymi, 

zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. 

Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie sprzętem wymienionym  

w kosztorysie. 

Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, suchych 

i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

Stosować się do wymagań zawartych w ST ”Wymagania Ogólne”. 

 

Technologia wykonania 

W strefie wejściowej i wspólna dla wszystkich stref - wykonać wykładzinę w kolorze 

ciemnoszarym (stalowym) zbliżonym do kolorystyki NCS-S 6502B, wykonana w 100% z 

produktów naturalnych, nie zawierająca polichlorku winylu i metali ciężkich zgodnie z normą 

EN 71-3, trudnozapalna, pokrywa dwiema warstwami wosku akrylicznego utwardzonymi 

promieniami UV. Wykładzina powinna posiadać wzór nakrapiany, bezkierunkowy. Grubość 

całkowita 2,5mm, a ciężar całkowity 1900g/m2. Wykładzina powinna być w klasie użytkowej 

34, zgodnie z normą EN685, elektrostatyczność to 2kV, odporność ogniowa min. Cfl-s1, 

tłumienie dźwięków uderzeniowych na poziomie min. 4 dB. Antypoślizgowość min. R9, 

trwałość kolorystyczna min. w klasie 6. 

W strefie biurowej - wykładzina dywanowa w kolorze jasnoszarym, pętelkowa w płatkach 

50x50cm. Skład runa - BCF poliamid 6 (wg ISO 2424), na podłożu o podwyższonych 

parametrach akustycznych o 10dB, włókno barwione w masie. Runo ma ciężar całkowity 

minimum 550g/m2 (wg ISO 2424), część powierzchniowa (użytkowa runa min. 360g/m2. 

Wysokość całkowita wykładziny 5,6mm (wg ISO 1765), wysokość runa to 2,7mm (wg ISO 

1765) minimalna ilość pęczków to 1589szt. /dm2, klasa użytkowa nie niższa niż 33 (wg PN-

EN 1307), klasa odporności ogniowej nie niższa niż Bfl-s1 (wg PN-EN 13501-1).  

W pomieszczeniach mokrych - płytki gres antypoślizgowe o klasie ścieralności V. 

W pomieszczeniach PdOZ oraz garażowych - posadzka przemysłowa składająca się z 

warstwy wykończeniowej posadzki – metaliczno - krzemowy utwardzacz do posadzek 

betonowych np. Multitop Enduro lub równoważny,  posadzki zaimpregnowanej preparatem 
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impregnującym np. Bauseal Enduro lub równoważny, płyty posadzki o grubości 10 cm z 

betonu C20/25 (B25) zbrojonej włóknami polimerowymi np. Baumex w ilości  1,5 kg/m3 

betonu, warstwy poślizgowej z folii polietylenowej grubości ≥ 0,2 mm, podbudowy o 

wymaganym wtórnym module odkształcenia Ev2≥  90 MPa; stosunek Ev2/ Ev1 ≤ 2,5 (gdzie 

Ev1 – pierwotny moduł odkształcenia). W budynku głównym w PdOZ nad warstwą 

podbudowy należy wykonać izolację ze styropianu ekstrudowanego o naprężeniu ściskającym 

≥ 250 kPa przy obciążeniu trwałym przez 50 lat i odkształceniu przy ściskaniu < 2%, poniżej 

podkład betonowy z betonu C12/15 o gr. 10cm. Technologia oraz ogólne wymagania 

dotyczące wykonania posadzki przedstawiają się następująco: 

Podłoże powinno być zatarte, mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę poziomą. 

Dopuszczalne odchylenie, przy sprawdzaniu łatą o długości 2 m nie powinno wykazywać 

prześwitów większych niż 5 mm, a odchylenie od poziomu lub projektowanego nachylenia 

nie powinno przekraczać 0,2 % i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. W 

podłożu nie może być żadnych pęknięć ani wykruszeń. Na tak przygotowanym podłożu 

układamy izolację : w łazienkach folię izolacyjną PE i styropian. Warstwa izolacji powinna 

być ciągła i jednolita. Na tak przygotowanym podłożu kładziemy jastrych cementowy ze 

zbrojeniem i na to posadzki. Płytki układać za pomocą zaprawy klejowej. Spoiny między 

płytkami o szerokości 4 mm należy wypełnić zaprawą do fugowania. Po obwodzie posadzki, 

na ścianach należy wykonać cokolik o wysokości 12,5 cm z płytek tego samego rodzaju jak 

na posadzce. Wszystkie połączenia z innymi rodzajami posadzki (progi) należy zabezpieczyć 

odpowiednimi, metalowymi profilami. 

Do wykonywania posadzek można przystąpić dopiero po zakończeniu wszystkich robót stanu 

surowego i robót wykończeniowych, z wyjątkiem tapetowania, oraz po zakończeniu 

wszystkich robót instalacyjnych, łącznie z próbami ciśnieniowymi.  

Do układania posadzki można przystąpić po stwierdzeniu, że podłoże jest równe, mocne, 

pozbawione rys oraz suche. Dopuszczalna wilgotność podłoża nie może przekroczyć 2%.  

Kontrola jakości robót 

Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi 

materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 

1)certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

2)certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata 

techniczna, itp.). 

Sprawdzenie prawidłowości wykonanej posadzki będzie obejmować sprawdzenie: 

- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną lub umową, porównując płytki gresowe z 

projektem przez oględziny i pomiary stan podłoży  

- jakość materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności 

przedłożonych przez dostawców 

- prawidłowość wykonania posadzek przez sprawdzenie: 

- przyczepności płytek, które przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać głuchego 

odgłosu 

- odchylenie powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2 m, odchylenie to nie powinno być 

większe niż 3 mm na całej długość łaty 

- prawidłowość przebiegu i wypełnienia spoin łatą z dokładnością do 1 mm 

- grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkę, która nie powinna przekraczać grubości 

określonej przez producenta,       

Pozostałe elementy wg „Warunków technicznych...” tom I część IV-Arkady 1989. 

Obmiar 

W kalkulacji należy uwzględnić dostarczenie i kompletne wykonanie warstw posadzki łącznie 

z pracą wszelkiego rodzaju urządzeń oraz ludzi, przygotowaniem podłoża, wykonaniem 
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niezbędnych dylatacji, zabezpieczeniem innych części budynku przed zabrudzeniem podczas 

wykonywania prac. 

 

Jednostką obmiarową jest 1 m
2 

wykonanej posadzki 

Odbiór robót 

Odbiór materiałów 

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 

Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie 

z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i 

innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi 

dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi 

są: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

- certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata 

techniczna, itp.). 

Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem 

bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności  

z PN. Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym 

instrukcja określająca zakres stosowania i sposób stosowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na 

termin przydatności. Sprawdzić należy typ, klasę, markę itp. dostarczonego materiału. 

Odbiór materiałów powinien dokonany być bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 

Odbiór winien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z 

wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych ”aprobat technicznych” i innych 

dokumentów odniesienia. 

Odbiór robót 

Odbiory międzyfazowe (częściowe i elementów zanikających lub ulegających zakryciu) odbiór 

między fazowy powinien obejmować wydzielone części posadzek i dotyczyć wszystkich 

elementów posadzki w zależności od jej rodzaju. Odbiór międzyfazowy powinien obejmować: 

- sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża, 

- sprawdzenie wytrzymałości podłoża (młotkiem Schmita lub innymi dostępnymi i 

wiarygodnymi przyrządami), sprawdzenia wytrzymałości podkładu należy dokonać co najmniej w 5 

miejscach, 

- sprawdzenie równości podłoża przez przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach łaty o 

długości 2m, 

- sprawdzenie odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem za 

pomocą dwumetrowej łaty i poziomicy, 

- sprawdzenie   prawidłowości   osadzenia   w   podkładzie   różnych   elementów 

(płaskowników  lub   kątowników  itp.),   badanie  należy  przeprowadzić  przez oględziny, sprawdzenie 

prawidłowości wykonania i uszczelnienia szczelin dylatacyjnych, 

- sprawdzenie warunków przystąpienia do robót posadzkowych: 

- temperaturę powietrza (termometrem umieszczonym 10 cm od podkładu,  

w miejscu najdalej oddalonym od źródła ciepła, 

- wilgotność powietrza (hygrometrem umieszczonym 10 cm od podkładu), 

- wilgotność podkładu (aparatem elektrycznym lub karbidowym, pomiaru należy dokonać po l 

pomiarze na każde 50 m powierzchni i nie mniej niż 3 pomiary na odbieranej części podłogi), 

- Wyniki badań temperatury, wilgotności względnej powietrza oraz wilgotności podkładu 

powinny być wpisane do dziennika budowy, ponadto z czynności tych należy sporządzić protokół. 

Odbiór końcowy robót posadzkowych obejmuje: 

- sprawdzenie z dokumentacją projektową, umową, niniejszą specyfikacją itp, sprawdzenia 

należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów a w odniesieniu do konstrukcji podłogi na 
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podstawie protokołów odbiorów między fazowych i zapisów  

w dzienniku budowy, 

- sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru 

materiałów 

- sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych  

i wilgotnościowych) na podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów 

międzyfazowych, 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania posadzki powinno być dokonane po uzyskaniu przez 

posadzkę pełnych właściwości techniczno-użytkowych i powinno obejmować: 

-    sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 

- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badania należy 

przeprowadzić analogicznie jak badania podkładu, 

- sprawdzenie połączenia posadzki z podłożem; badania należy przeprowadzić przez oględziny, 

naciskanie lub opukiwanie, 

- sprawdzenie grubości podkładu lub posadzki monolitycznej należy przeprowadzić na 

podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych, 

sprawdzenie wytrzymałości podłoża należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku 

budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych, 

-  sprawdzenie prawidłowości osadzenia w posadzce wkładek dylatacyjnych, itp.; badania 

należy wykonać przez oględziny, 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania 

prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu lub sznurka i pomiaru odchyleń 

z dokładnością do l mm, a szerokości spoin za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki, 

- sprawdzenia wykończenia posadzki i prawidłowości wykonania cokołów; badania należy 

wykonać przez oględziny, 

Odrębnemu odbiorowi lub próbie podlega element lub jego część zanikająca lub ulegająca zakryciu. 

Z każdego odbioru i próby ma być sporządzony protokół, który jest ewidencjonowany i 

przechowywany wraz z dokumentacją budowy. Odbiór końcowy dokonywany jest między innymi 

na podstawie protokołów odbiorów częściowych elementów zanikających lub ulegających zakryciu oraz 

prób. 

Ryczałt 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostkę obmiarową, ustaloną 

dla danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceną jakości użytych materiałów  

i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 

Warunki płatności określa Umowa o wykonanie robót i  Istotne Warunki Zamówienia. 

Normy, przepisy i opracowania pomocnicze 

PN-EN 176 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości 

wodnej. 

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 

11. Malowanie – kod CPV: 45262300-4 

Wstęp 

Przedmiot ST 

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór robót związanych  

z wykonaniem powłok malarskich przy budowie przedmiotowego obiektu. 

Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu  

i realizacji robót wymienionych w poprzednim pkt. 

Materiały 
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- farba emulsyjna, farba do wymalowań wewnętrznych ścian i sufitów, mało podatna na 

zabrudzenia,  

Zastosowanie: farba emulsyjna przeznaczona jest do wymalowań powierzchni  

i podłoży z betonu, cegły, tynku, kamienia, drewna i materiałów drewnopodobnych, tynków 

gipsowych i płyt gipsowo-kartonowych oraz tapet, o bardzo dobrej przyczepności,  stosowana do 

malowania pierwotnego i renowacyjnego, tworząca powłokę matową, bez zmarszczeń i spękań, 

przepuszczalną dla powietrza, odporną na zmywanie wodą i przecieranie na sucho. 

Dane techniczne farby  

Stopień przyczepności (wg PN-80/C-81531) 1 lub2 

Temperatura podłoża od +5°C do +30°C 

Gęstość wyrobu ok. 1,55 g/cm
3 

 

Wyrób zgodny z PN-C-81914. 

-farba olejna : 

    emalia ogólnego stosowania, ma trwały połysk, odporna na wodę, o łagodnym zapachu, 

emalia alkidowa ogólnego stosowania do dekoracyjnego malowania powierzchni drewnianych, 

stalowych, żeliwnych, betonowych i cementowo – wapiennych, gipsowych, odporna na działanie 

wody, promieni słonecznych, jak również innych czynników atmosferycznych. 

- farba lateksowa, typu seidenlatex,  dobrze kryjąca powierzchnię, przepuszczalna parę 

wodną, z wysoką trwałością koloru, nie zawierająca rozpuszczalników organicznych, 

tworząca matowe powłoki. 

Sprzęt 

Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem podanym w kosztorysie. 

Sprzęt powinien być dobrej jakości, zgodny z projektem organizacji robót i zaakceptowany 

przez Inspektora. 

Transport 

Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu, 

które powinny zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami atmosferycznymi, 

zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. 

Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie sprzętem wymienionym w 

kosztorysie. Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub 

zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

Stosować się do wymagań zawartych w ST ”Wymagania Ogólne”. 

Technologia wykonania 

Roboty należy wykonywać zgodnie z WTWiORB-M. tom I, część 4 oraz zgodnie z PN-69/B-

10280 (Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 

emulsyjnymi): 

Sufity w pomieszczeniach we wszystkich pomieszczeniach pomalować dwukrotnie farbami 

emulsyjnymi na kolor biały. Ściany w salach, pokojach, magazynach itp. oraz w kotłowni 

pomalować dwukrotnie farbami emulsyjnymi na kolor biały. Ściany klatek schodowych, 

korytarza na całej wysokości pomalować farbami lateksowymi klasy seidenlatex w kolorach 

pastelowych. 

Roboty malarskie wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C (w ciągu doby nie może 

nastąpić spadek temperatury poniżej 0°C) i nie wyższej niż 22°C – najkorzystniejsze 

temperatury do nakładania powłok malarskich 12 - 18°C. Podczas malowania, okna powinny 

być zamknięte, nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od urządzeń 

grzewczych lub przewodów wentylacyjnych jest niedopuszczalne. 

Podłoża pod wykonanie powłok malarskich powinny być nie uszkodzone, czyste i suche oraz 

zgodne z norma PN-69/B-10280. Przed przystąpieniem do malowania farbę dokładnie 
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wymieszać w celu wyrównania konsystencji. Farbę można nanosić wałkiem, pędzlem lub 

metodą natryskową. Malowanie należy przeprowadzić dwukrotnie, przy czym drugą warstwę 

nakłada się po wyschnięciu pierwszej, tj. najwcześniej po upływie 2 godzin. Świeże, nowe 

tynki malować po upływie 3-4 tygodni. Farbę nakładać dwuwarstwowo, pierwszą warstwę 

można rozcieńczyć wodą maksymalnie w 10%, pozostałą warstwę nakładać farbą nie 

rozcieńczoną.  

Elementy stalowe konstrukcyjne zastosowane w budynku należy zabezpieczyć przed korozją 

wg. Instrukcji KOR-3A. Podział środowisk korozyjnych narzuca grupę słabo korozyjną, 

rodzaju miejskiego oraz klasę III wewnątrz obiektu o temperaturze 20°C i wilgotności 

względnej około 80%. Dla tak przyjętej klasyfikacji podaje się przykładowy zestaw farb 

malarskich: jako nawierzchniowa farba chlorokauczukowa x2, do gruntowania chromianowa, 

tlenkowa x 1. Elementy malować po oczyszczeniu powierzchni do 2° czystości. 

Elementy stalowe przed malowaniem należy oczyścić z rdzy, resztek powłok malarskich itp. 

do III-go stopnia czystości i odtłuścić. Stopień III przygotowania powierzchni uzyskuje się 

poprzez oczyszczenie ręczno-mechaniczne przy użyciu młotków pneumatycznych, szczotek 

drucianych, szlifierek lub poprzez oczyszczenie płomieniowe gdzie powierzchnię stali 

poddaje się działaniu płomienia palnika gazowego – acetylenowo - powietrznego lub 

acetylenowo – tlenowego, a następnie przy pomocy szczotek usuwa się luźno przywarte 

zanieczyszczenia. 

Należy również przed malowaniem poddać powierzchnię odtłuszczeniu. Odtłuszczenie 

wykonać poprzez zmycie zatłuszczonych miejsc nasyconym rozpuszczalnikiem organicznym. 

Po dokładnym oczyszczeniu elementów stalowych należy zabezpieczyć oczyszczone 

powierzchnie przed korozją. Należy powierzchnię zagruntować jedną warstwą środka 

gruntującego, a następnie pomalować dwukrotnie warstwą nawierzchniową. Średnia grubość 

powłoki antykorozyjnej powinna wynosić od 20-40m. 

Kolorystyka pomieszczeń mieszkalnych pokrywa się w pionie kondygnacji naprzemiennie co 

klatka schodowa, w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

Kontrola jakości robót 

Badania powłok z farb należy przeprowadzić nie wcześniej niż po 7 dniach. Bezpośrednio 

przed użyciem farb i środków gruntujących należy sprawdzić: 

czy dostawca dostarczył deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wyrobów z 

odpowiednią normą lub aprobatą techniczną 

termin przydatności do użycia podany na opakowaniu 

wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu 

Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić wizualnie. Farba powinna stanowić 

jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninę. 

Niedopuszczalne jest stosowanie farb w których widać: 

 skoagulowane spoiwo 

 nie roztarte pigmenty 

 grudki wypełniaczy 

 kożuch 

 ślady pleśni 

 trwały, nie dający się wymieszać osad 

 nadmierne, utrzymujące się spienienie 

 obce wtrącenia 

 zapach gnilny 

Badania techniczne należy przeprowadzić w temperaturze powietrza nie niższej niż 5 
0
C i 

przy wilgotności powietrza nie wyższej niż 65 %. 

Odbiór robót malarskich obejmuje: 

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
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 sprawdzenie zgodności barwy i połysku 

 sprawdzenie odporności na wycieranie 

 sprawdzenie przyczepności powłoki 

 sprawdzenie odporności na zmywanie 

Badania powłok malarskich przy odbiorze należy wykonać następująco: 

a/ sprawdzenie wyglądu zewnętrznego-wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle 

rozproszonym z odległości około 0,5 m 

b/ sprawdzenie zgodności barwy i połysku- przez porównanie w świetle rozproszonym barwy 

i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta 

c/ sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie- przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej 

powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę 

należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby 

d/ sprawdzenie przyczepności powłoki przez wykonanie skalpelem siatki nacięć 

prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu 

pędzlem naciętej powłoki, przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z 

kwadracików nie wypadnie 

e/ sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą 

namydloną szczotką z twardej szczeciny a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą 

miękkiego pędzla, powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na 

szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie 

miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża. 

 Wyniki kontroli i badań powłok powinny być odnotowane w formie protokołu z 

kontroli badań. 

 Jeżeli badania dadzą wynik pozytywny, to powłoki malarskie należy uznać  

za wykonane prawidłowo. 

 W przypadku, gdy którekolwiek z wymagań stawianych powłokom nie jest spełnione, 

należy uznać, że powłoki nie zostały wykonane prawidłowo i należy wykonać działania 

korygujące, mające na celu usunięcie niezgodności. W tym celu w protokole kontroli badań 

należy określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby doprowadzenia do zgodności 

powłoki z wymaganiami. 

Obmiar 

W kalkulacji należy uwzględnić dostarczenie materiałów i wykonanie robót malarskich 

łącznie z dostawą, ustawieniem, i po zakończeniu robót, demontażem potrzebnych rusztowań, 

pomostów, zabezpieczeń, z pracą ludzi i sprzętu, ze wszystkimi pracami przygotowawczymi 

(np. odpyleniem powierzchni), demontażem gniazd wtykowych, wyłączników, uszczelnień i 

ponownym ich zamontowaniu, zabezpieczeniem powierzchni drzwi, przeszkleń itp. taśmą 

zabezpieczającą i późniejszym jej bezśladowym usunięciem wraz ze wszystkimi pracami 

porządkowymi po zakończonych pracach malarskich. 

                              

Jednostką obmiarową jest 1 m
2
 malowanej powierzchni 

Odbiór robót 

Odbiór materiałów 

Odbiór powinien dokonany być bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór 

materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z 

wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych ”aprobat technicznych” i innych 

dokumentów odniesienia. Dla farb i lakierów należy szczególnie zwrócić uwagę by 

zastosowane materiały były nieszkodliwe dla ludzi i środowiska. 

Odbiór robót 

Odbiory częściowe powinny obejmować: 

-sprawdzenie przygotowania podłoża do malowania, 
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-sprawdzenie powłok malarskich; grubości powłok, jednolitości  

i równomierności barwy, gładkości, przyczepności do podkładu, odporności na uderzenia, 

ścieranie, zmywanie, jakości połysku, twardości powłoki itp. 

W trakcie wykonywania robót należy przeprowadzić odbiory częściowe, a po zakończeniu – 

odbiór końcowy.  

Odbiór końcowy robót malarskich obejmuje: 

-sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, sprawdzenia należy 

dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz  

na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 

-sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów, 

-sprawdzenia prawidłowości przygotowania podłoży i wykonania powłok malarskich, 

-badania końcowe powłok malarskich z farb emulsyjnych należy przeprowadzać nie 

wcześniej niż po 7 dniach, 

- badania końcowe powłok malarskich olejnych należy przeprowadzać  

nie wcześniej niż po 14 dniach po ich zakończeniu, 

 Odbiory wykonać zgodnie z normą PN-69/B-10280 i potwierdzić wpisem  

do Dziennika Budowy. 

Ryczałt 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostkę obmiarową, ustaloną 

dla danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceną jakości użytych materiałów i jakości 

wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 

Warunki płatności określa Umowa o wykonanie robót i  Istotne Warunki Zamówienia. 

Normy, przepisy i opracowania pomocnicze 

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami  i emaliami na 

spoiwach bezwodnych 

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi  

i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi 

PN-67/C-81542 Wyroby lakierowe. Przybliżone metody obliczania  wydajności i zużycia 

PN/B-10107 Badanie wytrzymałości na odrywanie 

 

12. Elewacje / Izolacje termiczne – kod CPV: 45410000-4 

Wstęp 

Przedmiot ST 

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór robót elewacyjnych przy 

budowie przedmiotowego obiektu. 

Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu  

i realizacji robót wymienionych w powyższym pkt. 

Materiały 

- płyty styropianowe 

- okładzina z piaskowca  

- Podesty wykończone kostką betonową; 

- Opaska wokół budynku z obrzeżem betonowym wypełniona kostką betonową  

 gr. 6cm o szerokości 60cm. 

- płyty z wełny mineralnej Rockwool Wentirock lub równoważny 

Kolor farb oraz płytek uzgodnić z inwestorem przed realizacją obiektu.  

- płyty styropianowe gr 15 cm, PS-E FS 15 samogasnące, wymiary handlowe 100 x 50 cm, 

gęstość pozorna nie mniejsza niż 15 kg/m
3
, chłonność wody po 24 h nie więcej niż 1,8 %, 

struktura zwarta, niedopuszczalne granulki luźno związane, wytrzymałość na rozrywanie siłą 



85 
 

prostopadłą do powierzchni nie mniej niż 80 kPa, sezonowane co najmniej dwa miesiące, 

łączenie na styk 

- zaprawa klejowa, mrozoodporna, wodoodporna, do wełny mineralnej wysokoelastyczna i 

wysokoplastyczna, posiadająca zwiększoną przyczepność do podłoży mineralnych tj. beton, 

beton komórkowy, cegła, zaprawy itp., zwiększoną odporność na działanie wody agresywnej, 

podwyższoną elastyczność, mały skurcz, niską nasiąkliwość, 

- tkanina zbrojąca z włókna szklanego, wymiary oczek 3 – 5 mm w jednym kierunku, 4 –

 7 mm w drugim, siła zrywająca pasek tkaniny o szer. 5,0 cm wzdłuż wątku i osnowy nie 

mniej niż 125 daN, impregnacja alkaloodporną dyspersją z tworzywa sztucznego, splot 

uniemożliwiający przesuwanie się nitek, 

- emulsja UNI-GRUNT lub równoważna, do gruntowania podłoża,  

-listwy krawędziowe okienne i narożne - z cienkiej perforowanej blachy aluminiowej o 

przekroju poprzecznym 25 x 25 mm, 

- farba silikatową, kolor zgodny z projektem, elewacyjna, do wymalowań zewnętrznych, 

odporna na działanie warunków atmosferycznych, do stosowania na podłożach mieneralnych,  
- cienkowarstwowy tynk mineralny, 

- płytki klinkierowe elewacyjne, 

- cienkowarstwowy tynk akrylowy „Baranek” lub równoważny, do wykonywania 

dekoracyjnych, cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnątrz budynków, 

lub inne równorzędne pod względem parametrów technicznych.   

- płyty chodnikowe typowe, 

- obrzeże betonowe 8 x 25 cm,  

Sprzęt 

Do wykonania robót  Wykonawca powinien dysponować sprzętem podanym w kosztorysie. 

Sprzęt powinien być dobrej jakości, zgodny z projektem organizacji robót i zaakceptowany 

przez Inspektora. 

Transport 

Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu, 

które powinny zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami atmosferycznymi, 

zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. 

Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie sprzętem wymienionym w 

kosztorysie. 

Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, suchych 

i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

Stosować się do wymagań zawartych w ST ”Wymagania Ogólne”. 

Technologia wykonania 

Wykonanie ocieplenia należy rozpocząć od zamocowania na cokole listwy cokołowej 

aluminiowej. Przyklejanie płyt styropianowych wykonać zgodnie z zaleceniami producenta 

systemu . Do mocowania płyt należy zastosować łączniki mechaniczne w ilości 4-6 sztuk na 1 

m2 na całej powierzchni , natomiast 8 sztuk / 1 m2 w strefie krawędziowej . Mocowanie 

mechaniczne wykonywać po upływie 24 godzin od przyklejenia płyt . Długość łączników w 

warstwie konstrukcyjnej ściany powinna wynosić co najmniej 6 cm . Po 3 dniach od 

przyklejenia płyt można przystąpić do wykonania warstwy zbrojonej , a następnie wykonać 

tynk cienkowarstwowy akrylowy barwiony w masie . Warstwę zbrojoną i wyprawę elewacji  

wykonać w sposób zalecany przez producenta systemu i zgodnie z projektem 

Okładzinę z piaskowca - elewacje należy wykonywać na podkonstrukcji stalowej zgodnie z 

wytycznymi producenta systemu. Elewacje powinny być montowane przez pracowników 

przeszkolonych przez producenta/dystrybutora. Projekt wykonawczy zawierający rysunki 

przedstawiające układ i materiał stelaża, wymiary paneli, odległości mocowań od ich 

krawędzi powinien wykonać producent systemu,  
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- Przy projektowaniu konstrukcji wsporczej musi być odpowiednio wzięte pod uwagę 

rozszerzenie się materiału oraz kurczenie wskutek zmian temperatury, zgodnie z detalami 

mocowań podkonstrukcji i wytycznymi producenta.  

- Montaż okładzin rozpoczyna się od rozmieszczenia u umocowania elementów mocujących 

profile nośne do ściany. Rozstaw profili nośnych jest ściśle uzależniony od rozstawów 

mocowań paneli (nity / wkręty).  

- Wszystkie profile nośne paneli powinny być ustawione dokładnie w jednej płaszczyźnie.  

- Płyty ocieplenia układa się z przesunięciem (przewiązaniem) w tzw. cegiełkę na 

powierzchni ściany, a także na narożach budynku.  

- Montując panele należy dbać o zachowanie minimalnej, projektowej szczeliny 

wentylacyjnej między płytami i izolacją cieplną.  

- Detale obudowy przy otworach okiennych, attykach, narożnikach, nietypowe rozwiązania, 

montaż – według wytycznych producenta.  

Każdego rodzaju przejścia między różnymi systemami ocieplającymi i sąsiadującymi 

elementami budowlanymi, jak parapety, stolarka, balustrady itp. muszą być wykonane w 

sposób gwarantujący pełną szczelność i zabezpieczenie przed opadami. W tym celu należy 

stosować m.in. różnego rodzaju taśmy uszczelniające, taśmy rozprężne oraz elastyczne masy 

uszczelniające, zgodne z systemem ocieplenia. Wszystkie szczeliny dylatacyjne istniejące w 

ocieplanej ścianie muszą być wykonane również w warstwie ocieplającej, konstrukcji 

wsporczej i wierzchniej okładzinie. Jako wypełnienie szczelin mogą być stosowane 

odpowiednie profile dylatacyjne oraz elastyczne masy uszczelniające.  

Ściany zewnętrzne budynku poniżej okładziny z piaskowca należy ocieplić od zewnątrz  

metodą lekką mokrą  za pomocą płyt styropianowych grubości 15 cm (płyty styropianowe 

każdorazowo klejone obwodowo oraz środkiem na min. 3 placki zaprawy klejowej) oraz 

wykończyć tynkiem cienkowarstwowym na siatce. Płyty styropianowe przyklejane do ściany 

za pomocą kleju i dodatkowo mocowane kołkami. Przy wykonywaniu ocieplenia należy 

stosować systemowe profile wykończeniowe i dylatacyjne. W czasie wykonywania ocieplenia 

należy równocześnie wykonywać oblicówkę z cegły klinkierowej/ Ocieplenie budynku 

wykonać w systemie  WEBER TERRANOVA lub innym o równorzędnych  lecz nie niższych 

parametrach technicznych.  Podłoże pod ocieplenie powinno być odpowiednio mocne, suche, 

równe i wolne od wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń zmniejszających przyczepność 

zaprawy. Za pomocą młotka sprawdzamy jakość podłoża, wszystkie luźne, odstające części 

starych murów odbijamy do warstwy nośnej. Niewielkie nierówności wyrównujemy za 

pomocą zaprawy wyrównującej. W celu zwiększenia przyczepności i likwidacji zapylenia 

powierzchnie można zagruntować w zależności od rodzaju chłonności podłoża. Przed 

przystąpieniem do wykonywania ocieplenia muszą być zakończone wszystkie roboty 

wykończeniowe wewnątrz budynku, które mogą być przyczyną podniesienia wilgotności tj. 

wykonywanie posadzek i tynków itp. Mocowanie możemy rozpocząć od przymocowania 

wypoziomowanej listwy cokołowej, która oprócz ochrony wyznacza nam poziom pod 

ocieplenie lub zastępujemy ją narożnikiem z siatką którego w późniejszym okresie dokładnie 

obrobimy klejem. Płyty należy przyklejać przy temperaturze otoczenia +5C do +25C, 

najlepiej podczas pogody bezdeszczowej. W czasie występowania bardzo silnych wiatrów i 

dużego nasłonecznienia stosować siatki ochronne zabezpieczające przed nadmiernym 

odparowaniem wody.  

Bezpośrednio po nałożeniu zaprawy, styropian przyłożyć i docisnąć do podłoża. Należy 

zwrócić uwagę, aby klej nie został wyciśnięty poza obrys płyt. W razie potrzeby zbieramy 

szpachelką nadmiar wyciśniętego kleju. Stale kontrolować położenie płyty w pionie i 

poziomie. Nanieść zaprawę klejącą pacą ze stali nierdzewnej na szerokość tkaniny zbrojącej. 

W warstwę kleju wtapiać tkaninę z włókna szklanego. Pasy tkaniny mocować tak, aby 

zachodziły na siebie przynajmniej 10 cm. Powierzchnię wygładzamy przy pomocy nadmiaru 
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wyciśniętego kleju. Siatka zbrojąca nie może być widoczna. W razie potrzeby, nanieść drugą 

warstwę zaprawy („mokre na mokre”). Powierzchnię wygładzić. Po całkowitym wyschnięciu 

kleju tj. po okresie nie krótszym niż 24 godziny możemy przystąpić do zagruntowania 

podłoża. Wykonuje się to metodą malarską przy zastosowaniu wyprawy pod tynk lub gruntu. 

Zasadniczym zadaniem gruntowania jest polepszenie przyczepności, zmniejszenie chłonności 

oraz alkaiczności podłoża - szczególnie ważne przy tynkach akrylowych. Czas wysychania 

ok. 24 godzin w niektórych przypadkach krócej lub dłużej w zależności od temperatury i 

wilgotności powietrza. Następnie możemy przystąpić do ostatniej fazy ocieplenia - 

wykonania warstwy ozdobnej. Cokół i opaski wokół drzwi wejściowych wykończyć płytkami 

klinkierowymi elewacyjnymi. W trakcie prowadzenia prac temperatura otoczenia i podłoża 

nie może być niższa niż + 5°C ani wyższa od + 25°C. Należy unikać bezpośredniego 

nasłonecznienia i bardzo wysokiej wilgotności względnej powietrza, chronić przed 

bezpośrednim wpływem opadów atmosferycznych. Narzędzia i naczynia należy niezwłocznie 

po zakończeniu prac umyć wodą. Wszelkie zabrudzenia elementów budowlanych, ubrania 

roboczego należy natychmiast czyścić używając większej ilości czystej wody. Chronić oczy i 

skórę, w razie dostania się do oczu przemyć dużą ilością czystej wody i skonsultować się z 

lekarzem.  

Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 

nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur 

świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, 

zwilżane wodą. 

Wokół budynku wzdłuż ścian zewnętrznych wykonać opaska z płyt chodnikowych 

betonowych z obrzeżem. 

Szczeliny dylatacyjne w murze szer. 2 cm wypełnić wkładką ze styropianu  twardego FS 20. 

Od zewnątrz elewacji zastosować listwy z pvc o profilu zamkniętym. 

Prace należy wykonywać: 

-przy temperaturze powietrza i podłoża +5
0
C do +25

0
C, 

-z rusztowań ofoliowanych lub osiatkowanych - chroniących ściany przed wpływami 

atmosferycznymi, wiatrem, nasłonecznieniem itp. 

Wokół budynku opaska z kostki betonowej szerokości 50 cm ze spadkiem  

do budynku. Przed  wejściem  umieścić  wycieraczkę  stalową  60 x 40 cm. 

Wokół otworów okiennych i drzwiowych, pomiędzy profilem stolarki okiennej i drzwiowej a 

cienkowarstwowym tynkiem stosować specjalistyczne listwy uszczelniająco dystansowe. 

Parapety zewnętrzne stolarki okiennej, wykonać z płytek elewacyjnych, w kolorze 

harmonizującym z elewacją, uszczelnione trwałymi masami elastycznymi, odpornymi na 

zewnętrzne warunki atmosferyczne odsunięte od ściany i ze spadkiem zewnętrznym, 

umożliwiającym skuteczne odprowadzanie wody opadowej na zewnątrz. 

Pomiędzy kondygnacjami wykonać pas wydzielenia pożarowego o szerokości 0,8m, w 

odległości 2m od ścian pomieszczeń wydzielonych pożarowo wykonać pasy wydzielenia 

pożarowego. Pasy wydzielenia pożarowego wykonać z wełny mineralnej. 

 

Kontrola jakości robót 

Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi 

materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 

-certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

-certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata 

techniczna, itp.) 

Kontrolą jakości wykonywanych robót należy objąć poszczególne ich etapy,  

a mianowicie :  

- montaż rusztowań, 
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- przygotowanie ścian, 

- przyklejanie płyt styropianowych, 

- wykonanie wyprawy tynkarskiej na styropianie, 

Obmiar 

W kalkulacji należy ująć dostawę i kompletne wykonanie ścian zewnętrznych, łącznie z pracą 

ludzi i niezbędnego sprzętu, montażem i demontażem koniecznych rusztowań, wykonaniem 

wzmocnienia naroży, wykonanie wzmocnienia narożników przy ościeżnicach okien i drzwi, 

wykonaniem dylatacji miejscach połączenia z innymi elementami budynku ( np. podokienniki 

zewnętrzne ) 

 

Jednostką obmiarową jest 1 m
2
 wykonanej elewacji 

Odbiór robót 

Odbiór materiałów 

Odbiór materiałów powinien być dokonany  bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 

Odbiór ten powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z 

wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych ”aprobat technicznych” i innych 

dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi 

dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi 

są: 

-certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

-certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata 

techniczna, itp.) 

Odbiór robót 

Odbiór końcowy robót elewacyjnych obejmuje: 

-sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową itp., sprawdzenie 

należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie protokołów odbiorów 

częściowych i zapisów w dzienniku budowy, 

-sprawdzenie jakości prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru 

materiałów, 

-sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót  

na podstawie zapisów w dzienniku budowy, 

-sprawdzenie prawidłowości wykonania podkładów i warstw termoizolacyjnych należy 

przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów 

międzyfazowych. 

Ryczałt 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostkę obmiarową, ustaloną 

dla danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceną jakości użytych materiałów i jakości 

wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 

Warunki płatności określa Umowa o wykonanie robót i  Istotne Warunki Zamówienia. 

Normy, przepisy i opracowania pomocnicze 

Norma PN-B-20130:2001 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe 

(PS-E).  

Norma PN-B-02025:1999 - Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 1976.  

ABC izolacji ze styropianu - Stowarzyszenie Producentów Styropianu, Kraków 1999.  

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 

04.02.1999 r., nr 15, poz. 140).  

BN-72/8841-18 Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw tynkarskich plastycznych. 

Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 

PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do robót drogowych. Piasek. 
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13. Stolarka okienna i drzwiowa – kod CPV: 45421000-4 

Wstęp 

Przedmiot ST 

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór robót związanych z montażem 

nowych okien, wymiary okien wg rysunków dokumentacji. 

Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w poprzednim pkt. 

Materiały 

- Okna aluminiowe, - indywidualna, PCV na profilach 5-komorowych; stolarka 

szklona szybami zespolonymi potrójnymi o współczynniku przenikania ciepła dla 

całego okna U≤0,8 W/m2W; g < 0,31, okna z systemowym mechanizmem do 

otwierania i zamykania skrzydeł okiennych;. 

 Profil aluminiowy, okucia systemowe, samozamykacze, szyby bezpieczne, kolor wg 

projektu. Drzwi muszą zapewnić akustyczność wg projektu. Drzwi wewnętrzne do 

pomieszczeń dostępnych z traktów komunikacyjnych: drzwi płytowe pełne wzmocnione 

wewnętrznym ramiakiem z drewna lub stali, drzwi obustronnie obłożone płytą HDF lub 

blachą malowaną proszkowo, krawędzie boczne zabezpieczone listwami ze stali 

nierdzewnej, kolorystyka wg projektu. Ościeżnica metalowa, z blachy stalowej, 

dwustronnie ocynkowanej, o gr. 1,0 mm, na grubości muru lub kątowa. Lakierowana 

proszkowo. Akcesoria drzwi — trzy zawiasy wzmocnione, uszczelka gumowa 

obwiedniowa. Drzwi do łazienek, WC, pomieszczeń gospodarczych z otworami lub 

nacięciami wentylacyjnymi. Zamki metalowe do wkładek patentowych i łazienkowe w 

zależności od rodzaju pomieszczenia. Klamki mosiężne lub ze stali nierdzewnej. Część 

drzwi wyposażona będzie w pochwyty. Szerokości min. w świetle 0,9 m (lub wg 

projektu). Zastosować system jednego klucza do grupy pomieszczeń wg ustaleń z 

Zamawiającym na etapie realizacji. Drzwi wewnętrzne do magazynów, pomieszczeń 

technicznych, gospodarczych itp. Drzwi metalowe, ocynkowane, lakierowane z 

ościeżnice regulowaną na grubość muru lub kątową. Zawiasy, klamki, zamki jak w 

opisie jak wyżej. Wysokość i szerokość drzwi wg projektu. Wszystkie drzwi muszą 

posiadać atest o przeznaczeniu do obiektów użyteczności publicznej. 

Sprzęt 

Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem podanym w kosztorysie. 

Sprzęt powinien być dobrej jakości, zgodny z projektem organizacji robót i zaakceptowany 

przez Inspektora. 

Transport 

Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu, 

które powinny zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami atmosferycznymi, 

zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. 

Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie sprzętem wymienionym w 

kosztorysie. Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub 

zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

Stosować się do wymagań zawartych w ST ”Wymagania Ogólne” 

 

Technologia wykonania 

Okna przeznaczone do wbudowania muszą odpowiadać normie  

PN-88/B-10085 (Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania).Przed 

zamówieniem elementów okiennych sprawdzić z natury zgodność wykonanych ościeży z 

wymiarami elementów okiennych podanymi w Dokumentacji Projektowej. Montaż okien 

może być wykonywany dopiero po wysuszeniu budynku zabezpieczeniu go przed opadami 
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atmosferycznymi. Przed osadzaniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania i stan 

powierzchni ościeży. W wypadku występujących wad lub zabrudzeń powierzchni, ościeża 

należy naprawić i oczyścić. Wszystkie elementy okucia rozmieścić i zamontować zgodnie z 

wymogami konstrukcyjnymi oraz ściśle wg wskazówek producenta. Po zamocowaniu okna, 

szczelinę między ościeżem i oknem należy uszczelnić materiałem izolującym, posiadającym 

świadectwo dopuszczenia  

do stosowania na polskim rynku. Po zakończonym montażu okno należy zamknąć. Stolarkę 

okienną należy zamocowywać w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z 

wymaganiami podanymi w tabeli A. Odległość punktów zamocowania i wymiary otworów 

mierzymy od krawędzi przecięcia się płaszczyzny węgarka i płaszczyzny ościeża. Przy 

wbudowywaniu okien w zestawach w ścianach pasmowych punkty łączenia ościeżnic 

sąsiadujących ze sobą okien należy rozmieszczać w sposób podany w tabeli A, a płaszczyznę 

połączenia ościeżnic traktować jak krawędź ościeża. 

Dookoła stolarki okiennej i drzwiowej listwy uszczelniające pomiędzy profilem stolarki a 

dociepleniem. 

Tabela A) Rozmieszczenie punktów zamocowania stolarki okiennej 
Wymiary zewnętrzne 

stolarki (cm) 

Liczba punktów 

zamocowania 
Rozmieszczenie punktów zamocowania 

Wysokość Szerokość  W nadprożu i progu Na stojaku 

Do 150 

Do 150 4 Nie mocuje się 

Każdy stojak w 2 

punktach w 

odległości około 33 

cm od nadproża  

i około 35 cm od 

progu 

150-200 6 
Po 1 punkcie w nadprożu 

i progu w ½ szerokości 

okna 

Powyżej 

200 
8 

Po 2 punkty w nadprożu i 

progu, rozmieszczone 

symetrycznie  

w odległościach  

od pionowej krawędzi 

ościeża, równej 1/3 

szerokości okna 

Powyżej 

150 
Do 150 4 Nie mocuje się 

Każdy stojak w 3 

punktach: 

- w odległości 33 

cm od nadproża, 

-w ½ wysokości 

-w odległości 33 cm 

od dolnej części 

ościeża 

Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej w ościeżu: 

1)W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę okienną na podkładkach i 

listwach, 

2)W zależności od rodzaju łączników zastosowanych do zamocowania stolarki należy osadzić 

w sposób trwały ich elementy kotwiące w ościeżach, 

3)W ościeżach z węgarkami uszczelnienie styku z oknem przed przenikaniem wody i 

powietrza może być dokonane następującymi sposobami: 

-w trakcie osadzania okna-ułożyć na powierzchni węgarka warstwę kitu trwale plastycznego i 

docisnąć ościeżnicę do węgarka, 

-przybicie do nadproża i stojaków ościeżnicy listew dystansowych o wymiarach 20x8 do 10 

mm wzdłuż krawędzi gabarytowych, a szczelinę o grubości 8-10 mm powstałą po dociśnięciu 

ościeżnicy do węgarka i jego umocowaniu do ościeża należy wypełnić kitem trwale 

plastycznym, 

4)Uszczelnienie okna w styku progu betonowego z progiem ościeżnicy może być dokonane 

przez ułożenie na progu warstwy kitu trwale plastycznego  

i ustawienie na nim okna, 
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5)W ościeżach bezwęgarkowych styk ościeżnicy z ościeżem należy  

po zewnętrznej stronie okna wypełnić kitem trwale plastycznym, a na pozostałej szerokości 

ościeżnicy szczeliwem termoizolacyjnym, 

6)Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i poziomie i porównać z dopuszczalnymi 

odchyłkami(nie mogą ich przekroczyć) oraz  dokonać pomiaru przekątnych, 

7)Po ustawieniu okna należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i 

zamykaniu. Sprawdzić działanie okuć. 

8)Zamocowanie ościeżnic należy dokonać za pomocą łączników typu zaczepów, 

gwintowanych haków do ościeżnic, wkrętów wkręcanych do drewnianych klocków w ościeżu 

kotew z tulei rozpieranych itp.. Mocowanie ościeżnic  

za pomocą gwoździ do ościeża jest zabronione, 

9)Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym materiałem izolacyjnym 

nie zawierającym szkodliwych związków dla zdrowia ludzi oraz przed przenikaniem wód 

opadowych, 

10)Osadzenie parapetów należy wykonywać po osadzeniu i zamocowaniu okna, 

11)Po osadzeniu okna należy odpowiednio wyrównać zaprawą cementową  

ze spadkiem na zewnątrz fragment ściany pod oknem i wykonać obróbki blacharskie 

dokładnie umocowane we wrębie ościeżnicy, 

12)Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac związanych z jego osadzeniem należy 

dokładnie zamknąć. 

 

Kontrola jakości robót 

Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi 

materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 

-certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

-certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata 

techniczna, itp.) 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania poszczególnych etapów robót obejmuje sprawdzenie: 

stanu i wyglądu okien pod względem równości, pionowości i spoziomowania 

rozmieszczenia miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów 

uszczelnienia przestrzeni między otworami i wbudowanym elementem 

prawidłowości działania części ruchomych. 

Obmiar 

W kalkulacji należy uwzględnić dostawę i kompletny montaż elementów okiennych, łącznie z 

pracą niezbędnych urządzeń oraz ludzi, z wykonaniem wszelkich koniecznych uszczelnień i 

zabezpieczeń, osadzeniem parapetów wewnętrznych i zewnętrznych. 

Jednostką obmiarową jest 1 m
2
 zamontowanego okna i 1 mb zamontowanego parapetu 

Odbiór robót 

Odbiór materiałów 

Odbiór okien przed ich wbudowaniem powinien być dokonany bezpośrednio po ich 

dostarczeniu na budowę. Odbiór ten powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości 

technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych ”aprobat 

technicznych” i innych dokumentów odniesienia. 

Odbiór robót 

W trakcie robót należy przeprowadzić odbiory częściowe, potwierdzone wpisem do 

Dziennika Budowy, polegające na sprawdzeniu zgodności dostarczonych okien z 

Dokumentacją Techniczną i normą PN-B/10085, sprawdzeniu dokładności wykonania 

ościeży, sprawdzeniu jakości zamocowania okien, sprawdzeniu pionowości i poziomowości 

osadzonych okien. 

Odbiór końcowy robót obejmuje: 
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-sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, itp. Sprawdzenia 

należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie zapisów w dzienniku 

budowy, 

-sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru 

materiałów, 

-sprawdzenia prawidłowości wykonania montażu okien należy dokonać po uzyskaniu przez 

nie pełnych właściwości techniczno-użytkowych 

Do odbioru końcowego Wykonawca musi przedstawić Dokumentację Techniczną, protokoły 

badań kontrolnych jakości materiałów i protokoły odbiorów częściowych. Odbiór końcowy 

należy potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy. 

Ryczałt 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostkę obmiarową, ustaloną 

dla danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceną jakości użytych materiałów i jakości 

wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 

Warunki płatności określa Umowa o wykonanie robót i  Istotne Warunki Zamówienia. 

Normy, przepisy i opracowania pomocnicze 

PN-96/B-05000     Okna i drzwi – Pakowanie, przechowywanie  i transport 

PN 88/B-10085     Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

PN-86/B-13052     Szkło budowlane. Szkło płaskie okienne ciągnione. 

 

14. Elementy kowalsko-ślusarskie - kod CPV: 45421160-3 

Wstęp 

Przedmiot ST 

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór robót związanych z 

wykonaniem okratowania okien, wycieraczek, balustrady wewnętrznej i zewnętrznej. 

Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w powyższym pkt. 

Materiały 

- profile typowe ze stali nierdzewnej na balustrady, zestawienie stali wg projektu producenta, 

- wycieraczki stalowe typowe, z rusztem kratowym - farba chlorokauczukowa w kolorze wg 

projektu, 

Sprzęt 

Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem podanym w kosztorysie. 

Sprzęt powinien być dobrej jakości, zgodny z projektem organizacji robót i zaakceptowany 

przez Inspektora. 

Transport 

Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu, 

które powinny zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami atmosferycznymi, 

zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. 

Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie sprzętem wymienionym  

w kosztorysie. 

Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, suchych 

i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

Stosować się do wymagań zawartych w ST ”Wymagania Ogólne”. 

Technologia wykonania 

W posadzkach wiatrołapu i na pochylni dla osób niepełnosprawnych zamontować 

wycieraczki stalowe o wymiarach 40 x 60 cm z rusztem kratowym. Balustrady w budynki i 

jego otoczeniu wykonać z elementów ze stali nierdzewnej o wysokość h=120 cm. Przed 

wykonaniem balustrad należy sprawdzić wymiary na miejscu montażu.  
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Kontrola jakości robót 

Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi 

materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 

-certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

-certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata 

techniczna, itp.) 

Sprawdzenie jakości balustrad polega na stwierdzeniu zgodności z wymaganiami wysokości, 

wymiarów, rozstawu i prawidłowości wykonania połączeń elementów konstrukcyjnych 

balustrady oraz ich poszczególnych odcinków (przekroju, spawania lub lutowania, gładkości 

elementów itp.), 

Obmiar 

W kalkulacji uwzględnić dostawę materiałów i wykonanie robót  łącznie z dostawą, 

ustawieniem i, po zakończeniu robót, demontażem potrzebnych zabezpieczeń, pracą dźwigów 

i wyciągarek. 

Jednostką obmiarową jest  1 T stali 

Odbiór robót 

Odbiór materiałów 

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio przed ich wbudowaniem a po ich 

dostarczeniu na budowę. Odbiór ten powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości 

technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych ”aprobat 

technicznych” i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona 

właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w 

budownictwie, którymi są: 

-certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

-certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata 

techniczna, itp.) 

Odbiór robót 

Odbiór balustrad obejmuje: 

- sprawdzenie z dokumentacją projektową, sprawdzenie należy dokonać  

na podstawie oględzin, 

- sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru 

materiałów, 

- należy sprawdzić rozmieszczenie elementów pionowych i poziomych balustrady oraz 

wykonania pochwytów, 

- sprawdzenie prawidłowości zakotwienia elementów nośnych balustrady  

w konstrukcji klatki schodowej, 

- sprawdzenie możliwości zachowania warunków bhp podczas eksploatacji obiektu. 

- sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót na podstawie zapisów w 

dzienniku budowy, 

Ryczałt 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostkę obmiarową, ustaloną 

dla danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceną jakości użytych materiałów i jakości 

wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 

Warunki płatności określa Umowa o wykonanie robót i  Istotne Warunki Zamówienia. 

Normy, przepisy i opracowania pomocnicze 

PN-71/H-04651  Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i  

     określenie agresywności korozyjnej środowisk. 

PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

V. INSTALACJE SANITARNE 
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1. Przyłącze kanalizacji sanitarnej i instal. kanalizacji sanit. – kod CPV: 45330000-9 

Wstęp 

Przedmiot ST 

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór robót związanych  

z wykonaniem przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz wewnętrznej instalacji kanalizacji 

sanitarnej. 

Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w powyższym pkt. 

Materiały 

- Rury  kielichowe  PVC-U   

- Kształtki  do  sieci  kanalizacyjnej   z  PVC   

- Studzienki  rewizyjne, i  przelotowo-połączeniowe  betonowe 

- Włazy szczelne 

- Stopnie złazowe  

Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

-      żurawi budowlanych samochodowych, 

-      koparek przedsiębiernych, 

-      spycharek kołowych lub gąsiennicowych, 

-      sprzętu do zagęszczania gruntu, 

-      wciągarek mechanicznych, 

-      beczkowozów. 

Transport 

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je 

przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.  

Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu,                

zabezpieczy je przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności 

występujących w czasie ruchu pojazdów. 

Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka 

transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu.  

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich 

usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych 

odpowiednich materiałów. 

Skrzynki lub ramki wpustów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu  

w sposób zabezpieczony przed przesuwaniem się podczas transportu. 

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie 

spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i 

obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający 

je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

Technologia wykonania 

Przyłącze kanalizacji sanitarnej 

Zgodnie z warunkami z dnia 11.01.2018 wydanymi przez MKiW Sp. z  o.o. w Czarnkowie, 

ścieki sanitarne z budynku odprowadzone zostaną do istniejącej kanalizacji fi300 znajdującej 

się w ulicy Wronieckiej. Przyłącze od istniejącego budynku do studzienki S1 wykonać z rur 

PVC-U Dz 160 mm SN8 34 z litą ścianką o połączeniach za pomocą uszczelek gumowych, 

instalacje z budynku prowadzącą ścieki z kondygnacji parteru i wyższych do studzienki S1 

wykonać z rur PVC-U Dz 160/4,7mm SN8. Wykopy wykonać zgodnie z  PN-B-10736. 
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Studnie połączeniową wykonać z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm z włazem 

żeliwnym D40. Po pozytywnym przeglądzie technicznym wykop zasypać warstwami z 

mechanicznym zagęszczeniem gruntu do 95% wartości Proctora. Spływ ścieków sanitarnych 

przyjęto w ilości zużytej wody obliczeniowej w zależności od rodzaju, wydajności i liczby 

zainstalowanych przyborów zgodnie z PN-B-01707. Całość prac należy wykonać w oparciu o 

niniejszy projekt oraz zgodnie z Warunkami Technicznymi i Warunkami Dostawy Wody i 

Odbioru Ścieków. Wykonawca winien przekazać dla Inwestora i Odbiorcy Ścieków  

dokumentację powykonawczą. W przypadku natrafienia w czasie wykonawstwa na 

niespodziewaną przeszkodę należy powiadomić o powyższym Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. Prace prowadzić przez uprawnionego wykonawcę. Trasę przyłącza nanieść 

powykonawczo na plany geodezyjne przez uprawnionego geodetę. Wykop zabezpieczyć 

szalunkami do liniowej obudowy wykopu np. typu OWS 5 lub ściankami segmentowymi. 

Odbioru instalacji dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci 

Kanalizacyjnych Wymagania Techniczne COBRTI Instal Zeszyt 9. 

 

Instalacja kanalizacji sanitarnej 

Główne ciągi kanalizacyjne prowadzić  pod posadzką przyziemia.  Rurociągi układane pod 

fundamentami montować w tulejach ochronnych z PVC-U. Instalację kanalizacji sanitarnej w 

części podposadzkowej wykonać z rur kanalizacyjnych PVC-U z ścianką litą, klasy „S” 

(SDR34,SN8) oraz rur PVC-HT w części nadposadzkowej łączonych metodą wciskową na 

uszczelki wargowe. Przewody od urządzeń sanitarnych prowadzić ze spadkiem minimalnym: 

1,5 % dla 0,16 

2,5 % dla 0,11 

3,5 % dla 0,075 

4,5 % dla 0,05 

Na instalacji kanalizacji sanitarnej projektuję się punkty rewizyjne zamontowane 

podposadzkowo we włazach rewizyjnych standardowych np. K3x3. Z projektowanych central 

wentylacyjnych należy odprowadzić skropliny, za pomocą rurociągów z PE-Xc/Al/PE o 

średnicy 32x4,0 mm i włączyć do najbliżej położonego pionu kanalizacyjnego. Przed 

włączeniem, należy instalacje zastosować syfonem kanalizacyjnym o wysokości minimum 10 

cm. Piony kanalizacyjne wyprowadzić na dach i zakończyć wywiewką kanalizacyjną w 

systemie pokrycia dachu. Przewody pionowe i dłuższe podejścia poziome należy mocować do 

elementów budynku za pomocą uchwytów z podkładami elastycznymi. Obejmy mocować 

pod kielichem rury. Podejścia dn 50 mm prowadzić podtynkowo, podejścia dn 110 mm do 

obudowy lub podtynkowo. Piony uzbroić na wszystkich kondygnacjach w czyszczaki. Kratki 

kanalizacyjne uzbroić w bariery antyzapachowe. Wszystkie umywalki, pisuary oraz miski 

WC montować jako podwieszane na systemowych stelażach do zabudowy. Umywalki 

wyposażyć w półpostumenty. Podejścia i przewody spustowe należy sprawdzić na szczelność 

w czasie swobodnego przepływu wody. Odbioru instalacji dokonać zgodnie z Warunkami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych Wymagania Techniczne 

COBRTI Instal Zeszyt 12. 

 

Kontrola jakości robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów  

do betonu i zapraw i ustalić receptę. 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 

zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera. 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych  

stałych punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 
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badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża  

z kruszywa mineralnego lub betonu, 

sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów  

i studzienek, 

sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 

sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 

badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 

sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw  

włazowych, 

-    sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 

-  odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu  

   nie powinno wynosić więcej niż ± 5 cm, 

-  odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

-  odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 

-  odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 

-  rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane  

z  dokładnością do ± 5 mm. 

 

Obmiar 

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji. 

Odbiór robót 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST  

i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg 

pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

-      roboty montażowe wykonania rur kanałowych i przykanalika, 

-      wykonane studzienki ściekowe i kanalizacyjne, 

-      wykonane komory, 

-      wykonana izolacja, 

-      zasypany  zagęszczony wykop. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. Długość odcinka robót ziemnych 

poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m. 

Ryczałt 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostkę obmiarową, ustaloną 

dla danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceną jakości użytych materiałów i jakości 

wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 

Normy, przepisy i opracowania pomocnicze 

 Wszystkie prace montażowe, próby szczelności należy wykonywać zgodnie z 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” zeszyt 3 

wydanymi przez COBRI INSTAL, 

 Wszystkie prace montażowe, próby szczelności należy wykonywać zgodnie z 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” - 

cz. II - Instalacje Przemysłowe i Sanitarne, oraz zgodnie z niżej wymienionymi 

normami: 

PN-B-01700:1999 - Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. 

Oznaczenia graficzne. 

PN 68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie 

wykonywania i badania przy odbiorze. 
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 PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. 

BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. 

PN-92/B-10729 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

PN-81/C-89203 - Kształtki kanalizacyjne z PVC. 

 PN-87/H-74051/00 - Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 

PN-86-B-02480 „Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i 

opisy gruntów”. 

PN-81/B-03020 „Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie 

budowli. 

Obliczenia statyczne i projektowanie”. 

PN-68/B-06050 „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie 

wykonania i badania przy odbiorze”. 

PN-88/B-06250 „Beton zwykły” 

PN-92/B-10729 „Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”. 

PN-92/B-10735 „Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i 

badania przy odbiorze”.  

PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”. 

2. Instalacja wodociąg. i przyłącze wodociąg. – kod CPV: 45330000-9, 45332200-5 

Wstęp 

Przedmiot ST 

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór robót związanych  

z wykonaniem instalacji wodociągowej. 

Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu  

i realizacji robót wymienionych w powyższym pkt. 

Materiały 

Podstawowe materiały użyte do wykonania przyłącza muszą spełniać poniższe wymagania: 

- rura pe 100 sdr 11 - 110/10 

- przejscie szczelne wgc integra dla rury 110/10 

- rura wywiewna ∅110 

- zwężka dwukołnierzowa dn65/50 nr 540 

- kołnierz specjalny do rur pe system 2000 dn100/110 nr 0400 

- zwężka dwukołnierzowa dn100/65 nr 540 

- zawór antyskażeniowy typ ba dn65 

- filtr skośny siatkowy dn65 

–zasuwa kołnierzowa dn65 

 - krócieć dwukołnierzwy l=200 dn 50 nr 530 

- wodomierz jednostrumieniowy flostar m dn50 

- krócieć dwukołnierzwy l=300 dn 50 nr 530 

- kołnierz specjalny do rur pe system 2000 dn65/75 nr 0400 

- rura pe 100 sdr 11 - 75/6,8 

- przejscie szczelne wgc integra dla rury 75/6,8 

Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

-      żurawi budowlanych samochodowych, 

-      koparek przedsiębiernych, 

-      spycharek kołowych lub gąsiennicowych, 
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-      sprzętu do zagęszczania gruntu, 

-      wciągarek mechanicznych, 

Transport 

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je 

przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.  

Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu,                

zabezpieczy je przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności 

występujących w czasie ruchu pojazdów. 

Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka 

transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu.  

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub 

prostopadle do pozycji wbudowania. 

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich 

usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów  

z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów. 

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie 

spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i 

obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający 

je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, suchych 

i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

Stosować się do wymagań zawartych w ST ”Wymagania Ogólne”. 

 

 

Technologia wykonania 

Przyłącze wodociągowe. 

Zgodnie z warunkami dn. 11.01.2017 wydanymi przez MKiW Sp. z  o.o. w Czarnkowie 

dostawę wody do projektowanego budynku projektuje się z istniejącego wodociągu z rur 

żeliwnych 100 mm posadowionego w ulicy Wronieckiej. Włączenia do istniejącej sieci 

wykonać za pomocą nasady rurowej fi100 z zasuwą na istniejącym rurociągu..  Wrzeciono 

zasuwy wykonane ze stali nierdzewnej co najmniej St. 1.4021 z walcowanym gwintem. 

Uszczelnienie – tuleja z mosiądzu z uszczelkami typu O-ring wykonanymi z elastometru, 

osadzonymi w materiale odpornym na korozję. Zastosować dodatkową uszczelkę z 

elastomeru oraz pierścień dławicowy i uszczelkę pokrywy z elastomeru. Trzpień zasuwy 

umieścić w skrzynce ulicznej, którą należy obetonować opaską 0,7x0,7x0,3 m. Położenie 

zasuw trwale oznaczyć za pomocą tabliczki zgodnie z PN-B/9700. Od miejsca włączenia do 

budynku projektuję się rurociąg SDR17 PE100 o średnicy 63x5,8 mm. W budynku woda 

doprowadzona zostanie do celów socjalnych oraz p.poż. Odbioru instalacji dokonać zgodnie z 

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru instalacji Wodociągowych Wymagania 

Techniczne COBRTI Instal Zeszyt 7. Wydajność przyłącza uwzględnia potrzeby p.poż jak i 

zapotrzebowanie socjalno bytowe. Rury PE układać na podsypce piaskowej grub. 10 cm z 

obsypką 10 cm ponad górną krawędź rury. Trasę rurociągu oznaczyć taśmą koloru 

niebieskiego o szer. 40 cm z wkładką metaliczną połączoną z armaturą na trasie. Taśmę 

układać 50 cm ponad rurami PE. 

 

Instalacja wodociągowa 

Instalacje wody zimnej przeznaczoną do celów bytowo gospodarczych za projektowanym 

zaworem pierwszeństwa oraz całą instalację ccw projektuję się z rur wielowarstwowych i 

kształtek PE-Xc/Al/PE np. w systemie  TECEflex firmy TECE łączonych na zaciski. 
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Instalacje wz i ccw do celów bytowo-gospodarczych prowadzić w przestrzeni stropu 

podwieszonego w izolacji np. ThermaEco FRZ grub. 9 mm (woda zimna) oraz 13 mm  (woda 

ciepła i cyrkulacja). Podejścia do przyborów wykonać w bruzdach ściennych w izolacji np. 

ThermaCompact IS o grub. 9 mm. Przyjęta armatura wypływowa ma spełniać warunki wodo i 

energooszczędności. Dla baterii umywalkowych i zlewozmywakowych max. wypływ 6 l/min, 

dla główki  natryskowej max. wypływ 9 l/ min. Armatura prysznicowa, pisuarowa i 

umywalkowa bezdotykowa. Wszystkie baterie mają pochodzić od jednego producenta. Przed 

podejściami do stojących baterii umywalkowych i zlewozmywakowych zastosować kurki  

kątowe 3/8” i pod baterie podejść wężykami zbrojonymi 3/8”. Podejścia pod baterię  

natryskową panelu ściennego wykonać w bruździe ściennej. Podejścia pionowe pod pozostałe 

urządzenia sanitarne prowadzić w bruzdach ściennych. Do podłączenia spłuczki klozetowej 

zastosować kurki kątowe 1/2”. Na odejściach bocznych od instalacji rozdzielczej wody 

zimnej i ciepłej montować kulowe zawory odcinające, a na odejściach instalacji cyrkulacyjnej 

ciepłej wody montować zawory termostatyczny do cyrkulacji c.w.u. np. typu ZTB firmy 

Herz. Mocowanie przewodów do ścian wykonać za pomocą uchwytów systemowych 

wyłożonych miękkimi wkładkami z gumy. Maksymalny rozstaw między podporami 

przesuwnymi dla przewodów prowadzonych poziomo jak i pionowo wg. zaleceń producenta 

rur. Po zamontowaniu instalację wodociągową należy poddać próbie ciśnieniowej wodą na 

ciśnienie p = 0,9 MPa w ciągu 20 minut. Następnie instalację poddać dezynfekcji i płukaniu. 

Przejścia przewodów przez przegrody budowlane z wyjątkiem przejść pożarowych należy 

wykonać w tulejach osłonowych PVC wystających na 2 cm z obu stron przegrody i 

wypełnionych plastycznym uszczelnieniem niehamującym ruchu osiowego rury np. Olkitem. 

Zwracać uwagę, by połączenia znajdowały się poza przejściami przez przegrody.  Obiekt 

projektowany jak i istniejący zaopatrywany będzie w cwu z istniejącego węzła 

ciepłowniczego wyposażonego w trzy powietrzne pompy ciepła o pojemności jednostkowej 

300 dm3. W celu okresowej dezynfekcji termicznej instalacji ciepłej wody autoryzowany 

serwis przeprowadzi okresowe przegrzanie ciepłej wody użytkowej. 

Instalacja p.poż. 

Po wejściu instalacji wodociągowej do budynku następuje rozdział instalacji na p.poż i 

instalację dla potrzeb socjalno bytowych. Oba odejścia wyposażyć w zawory odcinające, a na 

odejściu socjalno bytowym zamontować dodatkowo zawór pierwszeństwa dn 40 mm np. typu 

VV300/VV100. Zawór pierwszeństwa jest otwarty i pracuje jak regulator ciśnienia 

utrzymując ciśnienie w instalacji wodociągowej bytowo-gospodarczej na stałym poziomie 

niezależnie od wahań ciśnienia wejściowego. W przypadku pożaru, jeśli w wewnętrznej 

instalacji hydrantowej w wyniku poboru wody do celów gaśniczych nastąpi spadek ciśnienia, 

zawór pierwszeństwa natychmiast odcina wodę do instalacji wodociągowej bytowo-

gospodarczej. W ten sposób jedynie wewnętrzna instalacja hydrantowa ma zasilanie w wodę.  

Zapotrzebowanie wody do celów p.poż. przy jednoczesnej pracy dwóch hydrantów 

wewnętrznych p.poż. dn 25 mm  przy wydatku jednego hydrantu dn 25 mm – q = 1,0 l/s  

wynosi: 

qp.poż. = 2 x 1,0 = 2,0 l/s 

W projektowanym obiekcie zainstalowane będą hydranty dn 25 mm w szafkach 

zaopatrzonych w komplet węży oraz prądownicę. Instalację p.poż. projektuję się z rur 

stalowych z stali nierdzewnej np. w systemie Press Inox firmy Conex-Banninger. Przyjęto 

hydranty nawodnione z wężem tłocznym półsztywnym długości 30 m + prądownica i gaśnica 

6 kg np. GP-6X-ABC BX. Ciśnienie na hydrancie min. 0,2 MPa przy wydajności minimalnej 

1,0 dm3/s dla hydrantu wielkości 25. Do obliczeń uwzględniono pracę jednocześnie dwóch 

hydrantów wewnętrznych o wielkości 25  tj. pobór wody w ilości 2,0 dm3/s. Odległość 

montażowa od osi zaworu hydrantowego do posadzki 1,35 m. Proponowane zestawy 

hydrantowe to szafki w kolorze białym typu 25 HP+GP 1000-B30. Odbioru instalacji 
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dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru instalacji 

Wodociągowych Wymagania Techniczne COBRTI Instal Zeszyt 7. 

 

Kontrola jakości robót 

Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi 

materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 

1) certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

2) certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata 

techniczna, itp.). 

Jakość wykonania instalacji powinna być potwierdzona przez Wykonawcę  

w trakcie odbiorów częściowych poszczególnych robót. Jakość robót powinna być zgodna z 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych”  wyd. 

Arkady 

Obmiar 

W kalkulacji uwzględnić dostawę materiałów i wykonanie robót łącznie z dostawą, montażem 

i, po zakończeniu robót, demontażem potrzebnych zabezpieczeń. 

Jednostką obmiarową jest 1 mb sieci wodociągowej  

Odbiór robót 

 Odbiór materiałów 

Odbiór materiałów powinien być dokonany  bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 

Odbiór ten powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z 

wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych ”aprobat technicznych” i innych 

dokumentów odniesienia.  

Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem 

bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. 

Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym 

instrukcja określająca zakres stosowania i sposób stosowania. Sprawdzić należy typ, klasę itp. 

dostarczonego materiału. 

Odbiór robót 

Wykonawca jest zobowiązany do kontroli robót, która powinna obejmować: 

- sprawdzenie rzędnych założonych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 

wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża  

z kruszywa mineralnego lub betonu, 

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów,  

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 

- sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 

- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 

 Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

powinno wynosić więcej niż 5 cm, 

- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać 3 cm, 

- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać 5 cm, 

Odbiór końcowy polega na: 

-sprawdzeniu protokołów z odbiorów częściowych i stwierdzeniu zrealizowania zawartych w 

nich postanowień, 
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-sprawdzeniu aktualności dokumentacji technicznej, uwzględniając wszystkie zmiany  

i uzupełnienia, 

-sprawdzenie prawidłowego i zgodnego z dokumentacją montażu 

Ryczałt 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostkę obmiarową, ustaloną 

dla danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceną jakości użytych materiałów i jakości 

wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 

Warunki płatności określa Umowa o wykonanie robót i  Istotne Warunki Zamówienia. 

Normy, przepisy i opracowania pomocnicze 

PN-86-B-02480 „Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i 

opisy gruntów”. 

PN-81/B-03020 „Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie 

budowli. 

Obliczenia statyczne i projektowanie”. 

PN-68/B-06050 „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie 

wykonania i badania przy odbiorze”. 

PN-87/B-01100 „Kruszywo mineralne Kruszywa skalne. Podział, nazwy 

i określenia”. 

PN-EN 805 Zaopatrzenie w wodę - Wymagania dla sieci 

wodociągowych i ich części składowych. 

PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna - Obiekty i elementy 

wyposażenia -Terminologia. 

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na 

przewodach wodociągowych. 

PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 

Wymiary. 

3. Wewnętrzna instalacja wentylacji mech.- kod CPV: 45331200-8 

Wstęp 

Przedmiot ST 

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór robót związanych  

z wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. 

Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w powyższym pkt. 

 

Materiały 

- Wykaz elementów, urządzeń wentylacji mechanicznej i klimatyzacji podano w projekcie 

wykonawczym 

Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej powinien 

wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu podanego w kosztorysie. 

Transport 

Kanały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je 

przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.  

Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu,                

zabezpieczy je przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności 

występujących w czasie ruchu pojazdów. 

Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka 

transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu.  
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Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub 

prostopadle do pozycji wbudowania. 

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich 

usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych 

odpowiednich materiałów. 

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie 

spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i 

obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający 

je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, suchych 

i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

Stosować się do wymagań zawartych w ST ”Wymagania Ogólne”. 

Technologia wykonania 

Instalacja wentylacji mechanicznej. 

Zgodnie z wymaganiami i przepisami w wydzielonych pomieszczeniach przyjęto wentylacje 

mechaniczną na podstawie wyliczonych objętości powietrza wentylowanego. Rozdział 

powietrza w systemie góra – góra. Z uwagi na charakterystykę obiektu i znaczne obciążenia 

wynikające z ilości jednocześnie przebywających osób w pomieszczeniach projektuje się 

wentylację nawiewno wywiewną działającą na 100% świeżego powietrza. Niezbędna ilość 

powietrza wynika z konieczności usuwania wilgoci oraz nieprzyjemnych zapachów – 

krotności wymian. Zaprojektowano trzy zespoły wentylacji nawiewno wywiewnej z 

odzyskiem ciepła na poziomie 89,5%. Pomieszczenia dydaktyczne nr I102, I103, I202, I203 

oraz I204 wentylowane będą poprzez centralę CNW3 o wydajności 3690 m3/h. Sala  

gimnastyczna obsługiwana będzie przez centralę nawiewno wywiewną CNW1 o wydajności 

3440 m3/h.  Natomiast pomieszczenia sanitarne oraz szatnie wentylować będzie centrala 

CNW2 o wydajności 1100 m3/h. Centrale wyposażone będą w nagrzewnice elektryczne, 

wymienniki przeciwprądowe, filtry w klasie F5, tłumiki szumów oraz wentylatory osiowo 

promieniowe z falownikami. Wszystkie centrale zlokalizowano na poziomie poddasza. Na 

przewodach wentylacyjnych wentylacji nawiewnej i wywiewnej wykonanych z blachy 

stalowej ocynkowanej prowadzonych w pomieszczeniach poza poddaszem nieużytkowym  

budynków montować izolację cieplną np. typu Ventilam Alu plus gr 30 mm. Na poddaszu 

izolacja gr. 60 mm. Jako urządzenia rekuperacyjne w pomieszczeniach magazynu sprzętu 

sportowego pom. nr P101 oraz sali dydaktycznej pom. nr P201 zaprojektowano rekuperatory 

naścienne o wydatku powietrza 105 m3/h i sprawności do 80%, które zapewniają wywiew i 

nawiew podgrzanego powietrza.  

Kontrola jakości robót 

Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi 

materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 

1)certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

2)certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia(PN, aprobata 

techniczna, itp.). 

Jakość wykonania instalacji powinna być potwierdzona przez Wykonawcę w trakcie 

odbiorów częściowych poszczególnych robót. Jakość robót powinna być zgodna z 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych”  wyd. 

Arkady 

Obmiar 

W kalkulacji uwzględnić dostawę materiałów i wykonanie robót łącznie z dostawą, montażem 

i, po zakończeniu robót, demontażem potrzebnych zabezpieczeń. 

Jednostką obmiarową jest 1 mb wentylacji mechanicznej  
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Odbiór robót 

 Odbiór materiałów 

Odbiór materiałów powinien być dokonany  bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 

Odbiór ten powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z 

wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych ”aprobat technicznych” i innych 

dokumentów odniesienia.  

Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem 

bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. 

Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym 

instrukcja określająca zakres stosowania i sposób stosowania. Sprawdzić należy typ, klasę itp. 

dostarczonego materiału. 

 Odbiór robót 

Wykonawca jest zobowiązany do kontroli robót, która powinna obejmować: 

- sprawdzenie rzędnych założonych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 

wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża  

z kruszywa mineralnego lub betonu, 

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów,  

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 

- sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 

- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 

 Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

powinno wynosić więcej niż 5 cm, 

- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać 3 cm, 

- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać 5 cm, 

Odbiór końcowy polega na: 

-sprawdzeniu protokołów z odbiorów częściowych i stwierdzeniu zrealizowania zawartych w 

nich postanowień, 

-sprawdzeniu aktualności dokumentacji technicznej, uwzględniając wszystkie zmiany  

i uzupełnienia, 

-sprawdzenie prawidłowego i zgodnego z dokumentacją montażu 

 

Ryczałt 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostkę obmiarową, ustaloną 

dla danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceną jakości użytych materiałów i jakości 

wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 

Warunki płatności określa Umowa o wykonanie robót i  Istotne Warunki Zamówienia. 

Normy, przepisy i opracowania pomocnicze 

 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych, tom II 

– „Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 póz. 1126, Nr 109/00 

póz. 1157, Nr 120/00 póz. 1268, 

Nr 5/01 póz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 póz. 1190, Nr 115/01 póz. 1229, Nr 129/01 

póz. 1439, Nr 154/01 póz. 1800, 

Nr 74/02 póz. 676) [2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 

sprawie warunków technicznych 
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jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 póz. 690) 

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5. Warunki Techniczne wykonania i 

odbioru instalacji wentylacyjnych'' wyd. Warszawa, wrzesień 2002 r. PN-EN 12599:2002 

Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania techniczne przy 

odbiorze. 

PN-EN 1507:2006 Wentylacja . Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania. 

PN-B76002:1996 Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych 

blaszanych. 

PN-EN 1505:2001 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Wymiary przekroju poprzecznego 

PN-B03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. 

PN-83/B-03430 

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. 

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia 

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego 

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza 

wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi 

PrPN-EN 12599 Wentylacja budynków – Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące 

odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji; 

4.  Instalacja centralnego ogrzewania - kod CPV: 45331100-7 

Wstęp 

Przedmiot ST 

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór robót związanych  

z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania i ogrzewania podłogowego. 

Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w powyższym pkt. 

 

Materiały 

- rurociągi zasilające instalację i poszczególne odbiorniki ciepła, 

- grzejniki i inne odbiorniki ciepła, 

- armatura, 

- inne wyroby i materiały.  

Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

a) Do wyznaczania i sprawdzenia kierunku, wymiarów oraz płaszczyzn: 

- pion murarski, 

- łata murarska, 

- łata ważona i łata kierunkowa, 

- wąż wodny, 

- poziomica uniwersalna, 

- sznur murarski, 

- kątownik murarski, 

- wykrój. 

b) Do układania rur i wykonywania połączeń na stanowisku roboczym: 

- zaciskarka do rur stalowych łączonych przez zaprasowywanie, 

- spawarka elektryczna wirowa lub transformatorowa, 

- zestaw do spawania w osłonie gazów ochronnych, 

- zestaw do spawania gazowego, 

- giętarka do rur,  
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Transport 

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je 

przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.  

Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu,                

zabezpieczy je przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności 

występujących w czasie ruchu pojazdów. 

Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka 

transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu.  

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub 

prostopadle do pozycji wbudowania. 

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich 

usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych 

odpowiednich materiałów. 

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie 

spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i 

obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający 

je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, suchych 

i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

Stosować się do wymagań zawartych w ST ”Wymagania Ogólne”. 

 

Technologia wykonania 

Instalacja centralnego ogrzewania. 

W obiekcie projektuje się centralne ogrzewanie wodne, pompowe z rozdziałem mieszanym, 

systemu zamkniętego. Czynnik grzewczy – woda 70/55°C przy max. ciśnieniu = 0,3 MPa 

dostarczony będzie z projektowanej kotłowni gazowej. Jeden z obiegów c.o. kotłowni 

gazowej prowadzić będzie czynnik grzewczy dla budynku projektowanego przedszkola 

natomiast drugi zasilać będzie istniejącą instalacje c.o. budynku szkoły. Miejscem włączenia 

będzie rozdzielacz po uprzednim zdemontowaniu urządzeń w kotłowni. Przewody 

rozprowadzające prowadzić w przestrzeni stropu podwieszanego w izolacji o grub. 40 mm np. 

ThermEco. Instalacje c.o. wykonać z rur stalowych pokrytych na zewnątrz antykorozyjną 

warstwa cynku łączonych poprzez kształtki zaprasowywane typu press np. KAN-therm Steel 

firmy KAN. Piony prowadzić w bruzdach ściennych w izolacji grub. 13 mm np. Therma 

Compact IS. Elementami grzejnymi będą stalowe grzejniki płytowe np. typu Purmo Compact 

z bocznym podłączeniem do instalacji firmy Purmo. Szczelność zładu na gorąco należy 

przeprowadzić przy najwyższych parametrach roboczych czynnika grzejnego. Instalacje 

można uznać za spełniającą wymagania szczelności, jeżeli w czasie 3-dobowej obserwacji 

niezbędne uzupełnienie wody w zładzie nie przekroczy 0,1% pojemności zładu. Instalacje 

odpowietrzać poprzez odpowietrzniki automatyczne. oraz odpowietrzniki ręczne 

przygrzejnikowe. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane z wyjątkiem przejść 

pożarowych należy wykonać w tulejach osłonowych stalowych wystających na 2 cm z obu 

stron przegrody i wypełnionych plastycznym uszczelnieniem niehamującym ruchu osiowego 

rury np. Olkitem. Po wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania przeprowadzić próbę 

szczelności na ciśnienie p = 0,45 MPa w ciągu 20 minut.  Instalację dokładnie przepłukać. 

Odbioru instalacji dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 

Instalacji Grzewczych Wymagania Techniczne COBRTI Instal Zeszyt 6. Zapotrzebowanie 

ciepła na potrzeby  centralnego ogrzewania części projektowanej wynosi 81 kW. 
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Kontrola jakości robót  

Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi 

materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 

1)certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

2)certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia  

(PN, aprobata techniczna, itp.). 

Jakość wykonania instalacji powinna być potwierdzona przez Wykonawcę  

w trakcie odbiorów częściowych poszczególnych robót. Jakość robót powinna być zgodna z 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych”  wyd. 

Arkady 

Obmiar 

W kalkulacji uwzględnić dostawę materiałów i wykonanie robót łącznie  

z dostawą, montażem i, po zakończeniu robót, demontażem potrzebnych zabezpieczeń. 

 

Jednostką obmiarową jest 1 mb sieci wodociągowej  

Odbiór robót 

 Odbiór materiałów 

Odbiór materiałów powinien być dokonany  bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 

Odbiór ten powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z 

wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych ”aprobat technicznych” i innych 

dokumentów odniesienia.  

Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem 

bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. 

Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym 

instrukcja określająca zakres stosowania i sposób stosowania. Sprawdzić należy typ, klasę itp. 

dostarczonego materiału. 

 Odbiór robót 

Wykonawca jest zobowiązany do kontroli robót, która powinna obejmować: 

- sprawdzenie rzędnych założonych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 

wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z 

kruszywa mineralnego lub betonu, 

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów,  

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 

- sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 

- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 

 Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

powinno wynosić więcej niż 5 cm, 

- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać 3 cm, 

- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać 5 cm, 

Odbiór końcowy polega na: 

-sprawdzeniu protokołów z odbiorów częściowych i stwierdzeniu zrealizowania zawartych w 

nich postanowień, 

-sprawdzeniu aktualności dokumentacji technicznej, uwzględniając wszystkie zmiany i 

uzupełnienia, 

-sprawdzenie prawidłowego i zgodnego z dokumentacją montażu 
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Ryczałt 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostkę obmiarową, ustaloną 

dla danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceną jakości użytych materiałów i jakości 

wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 

Warunki płatności określa Umowa o wykonanie robót i  Istotne Warunki Zamówienia. 

 

Normy, przepisy i opracowania pomocnicze 

 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych, tom II 

– „Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. 

Rozporządzenie MGPiB z dnia 14.12.1994. 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane  

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych  

Rozporządzenia: 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia  

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z późniejszymi zmianami). 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

VI. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
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Wstęp 

Przedmiot ST 

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór robót związanych  

z wykonaniem instalacji elektrycznych przy budowie przedmiotowego obiektu. 

Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu  

i realizacji robót wymienionych w powyższym pkt. 

Materiały 

Materiały, elementy i urządzenia do wykonania instalacji elektrycznych powinny odpowiadać 

Polskim Normom Branżowym, a w razie ich braku powinny mieć decyzje dopuszczające je 

do stosowania w budownictwie. 

Sprzęt 

Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany używane na budowie powinny mieć ustalone 

parametry techniczne i powinny być ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz 

stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające 

przepisom o dozorze technicznym powinny mieć aktualne dokumenty uprawniające do ich 

eksploatacji. Należy uniemożliwić dostęp do maszyn i urządzeń na miejscu prowadzenia 

robót osobom nieuprawnionym, a na widocznym miejscu wywiesić odpowiednią instrukcję. 

Używane na budowie maszyny  

i urządzenia można uruchamiać dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i 

działania. Zabronione jest przekraczanie parametrów technicznych określonych dla maszyn i 

urządzeń w trakcie ich pracy na budowie. 

Transport 

Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu 

materiałów, elementów, konstrukcji itp. niezbędnych do wykonania robót elektrycznych. W 

czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczane przedmioty w sposób zapobiegający 

ich uszkodzeniu. Na czas transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury 

elektrycznej i urządzeń rozdzielczych należy przestrzegać zaleceń wytwórców, a w 

szczególności : 

- zabezpieczyć transportowane urządzenia przed nadmiernymi drganiami, wstrząsami oraz 

przesuwaniem się wewnątrz ładowni, na czas transportu należy z przewożonych urządzeń 

zdemontować, odpowiednio zabezpieczyć i przewozić oddzielnie czułe przyrządy pomiarowe, 

aparaturę rejestrującą, przekaźniki oraz inną aparaturę mniej odporną na wstrząsy i drgania. 

- aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, 

ubytki lub uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon blaszanych, zamków itp. 

Zaleca się dostarczanie urządzeń i ich konstrukcji oraz aparatów na stanowiska montażowe 

bezpośrednio przed montażem w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego. W 

czasie transportu i składowania końce wszystkich rodzajów kabli powinny być zabezpieczone 

przed zawilgoceniem, dla kabli o izolacji z tworzyw poprzez założenie na oczyszczonej 

powłoce kapturków termokurczliwych.  

Technologia wykonania 

 

Rozdział energii elektrycznej w obiekcie 

W pomieszczeniu piwnicznym przewidziano nową lokalizację rozdzielnicy. Istniejący wlz 

wyprowadzony ze złącza ZK2a wprowadzony będzie poprzez układ pomiarowy 

zlokalizowany na zewnętrznej ścianie budynku do nowej lokalizacji RG. Z rozdzielnicy RG 

wyprowadzone będą wewnętrzne linie zasilające projektowane rozdzielnice kondygnacyjne. 

Instalacje piwnicy zasilane będą z rozdzielnicy RG. Lokalizację pozostałych rozdzielnic 

pokazano na rzutach poszczególnych kondygnacji.  
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Instalacja oświetleniowa 

W oświetleniu obiektu wyróżnia się: 

• oświetlenie podstawowe ze źródłem światła LED 

• oświetlenie awaryjne ze źródłem światła LED 

• oświetlenie awaryjne ewakuacyjne ze źródłem światła LED 

Wykaz opraw oświetleniowych wyposażonych w źródło światła LED załączone na rzucie 

przyziemia. Przy doborze poziomów natężenia oświetlenia przyjęto wytyczne norm PN-EN 

12464-1 "Oświetlenie miejsc pracy" oraz PN-EN 1838 i PN - EN 50172 "Oświetlenie 

awaryjne". 

 

Oświetlenie zewnętrzne 

W oświetleniu zewnętrznym szkoły przewidziano: 

• latarnie parkowe 4,5m z oprawą LED  

• naświetlacze LED instalowane na elewacji 

 

Budowa kablowych linii niskiego napięcia 

Linie kablowe w terenie nieutwardzonym układać na głębokości 0,7m na warstwie 10cm 

piasku rzecznego wypełniającego dno rowu kablowego. Kabel zasypać ponownie 10cm 

warstwą tego samego piasku, a następnie ziemią pochodzącą z wykopu. W odległości 25cm 

od kabla ułożyć folię PCV w kolorze niebieskim o grubości minimum 0,5mm. 

Wykop pod linię kablową wykonać wyłącznie ręcznie. Pod przejazdami kabel prowadzić w 

rurze ochronnej typ DVK110 układanej na głębokości 1,0m. Budowę linii kablowej wykonać 

zgodnie z normą NSEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe” oraz 

uwagami właścicieli uzbrojenia w terenie.  

Kabel na całej długości zaopatrzyć w trwałe oznaczniki rozmieszczone w ostępach nie 

większych niż 10m oraz przy skrzyżowaniach. Na oznacznikach umieścić trwałe napisy, 

szczegóły oznaczeń uzgodnić na roboczo z Inwestorem. Prace ziemne wykonać wyłącznie 

ręcznie, bez użycia sprzętu mechanicznego.  

Prace pomiarowe 

Dla wszystkich robót zanikających należy dokonać szczegółowych domiarów geodezyjnych 

pozwalających na lokalizację wykonanego uzbrojenia w terenie i na planach sytuacyjnych 

dokumentacji, które wraz z protokołem badań i sprawozdań oraz wykazem atestów 

materiałowych dla zrealizowanych obiektów przygotować do przekazania. 

 

Instalacje technologiczne 

Kotłownia 

W pomieszczeniu piwnicznym zlokalizowana będzie kotłownia dla potrzeb C.W.U. i C.O. 

Kotłownia wyposażona będzie w trzy powietrzne pompy ciepła oraz pompę odwadniającą, 

pokazane na rzucie w projekcie. Rozdzielnica kotłowni zasilana będzie z rozdzielnicy RG 

poprzez wyłącznik p.poż. kotłowni.  

Wentylacja 

Na poddaszu usytuowane będą trzy centrale wentylacyjne z nagrzewnicami elektrycznymi: 

• centrala z nagrzewnicą elektryczną o mocy 12,0kW o mocy całkowitej 17kW/400VAC 

• centrala z nagrzewnicą elektryczną o mocy 12,0kW o mocy całkowitej 17kW/400VAC 

• centrala z nagrzewnicą elektryczną o mocy 6,0kW o mocy całkowitej 7kW/400VAC 

Centrale wyposażone będą w szafy sterownicze, dostarczane wraz z centralami. Zasilanie 

central wyprowadzone będzie z rozdzielnicy administracyjnej zlokalizowanej w piwnicy. 

Instalacja dzwonkowa 

Przewidzieć system elektronicznego woźnego sterujący załączaniem dzwonków szkolnych.  
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Instalacja tablicy wyników sali gimnastycznej 

W sali sportowej instalowana będzie tablica wyników wraz z dwoma zegarami drużynowymi. 

Instalacja ta zasilana będzie z rozdzielnicy ROS potrzeb sali, sterowana bezprzewodowo 

pilotem.  

 

Instalacja radiowęzłowa 

W pomieszczeniu P201 zlokalizowane będzie stanowisko radiowęzła - szafa Rack 19" wraz z 

urządzeniami wyszczególnionymi na schemacie.  

 

Instalacja sygnalizacji włamania 

Centralę alarmowa przewiduje się w pom. piwnicznym. Instalacją objęte będą wejścia 

zewnętrzne do budynku oraz komunikacja parteru. System oparty będzie na centrali SSWiN 

Grade 2. W projekcie przewidziane będą czujniki dualne PIR, kontaktrony oraz klawiatury 

sterujące.  

Instalacja prowadzona w rurach ochronnych pod tynkiem oraz w korycie kablowym w suficie 

podwieszonym. System SSWiN musi posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 50131 w 

zakresie Systemów Sygnalizacji Włamania  i Napadu oraz PN-EN50136 w zakresie transmisji 

alarmu dla stopnia (Grade) 2.  

 

Instalacja ma za zadanie ochronę wybranych pomieszczeń przed włamaniem lub wejściem 

niepożądanych osób oraz zapewnić bezpieczeństwo obsługi w przypadku napadu. Ochrona 

pomieszczeń przed włamaniem będzie realizowana poprzez zastosowanie detektorów: 

• kontaktronów magnetycznych w drzwiach w wyznaczonych pomieszczeniach  

• czujek ruchu pasywnych podczerwieni w wyznaczonych pomieszczeniach; 

Centrala pozwala na podłączenie do niej elementów sygnalizacji włamania oraz napadu. 

Odpowiednie rozmieszczenie czujek zapewni wytworzenie stref ochronnych, które obejmują 

pomieszczenia określone przez Inwestora. 

Zarządzanie systemem SWiN musi być możliwe z poziomu manipulatora SSWiN – 

zazbrajanie i rozbrajanie po wpisaniu kodu autoryzacyjnego. Wizualizacja stanów 

poszczególnych stref. 

Centralnym punktem systemu jest centrala alarmowa. Centrala alarmowa musi mieć 

wbudowany interfejs TCP/IP. Centrala musi być w pełni skalowalna. W obrębie samej 

centrali musi być wbudowany moduł obsługi minimum 10 linii dozorowych, 1 wyjścia 

przekaźnikowego i 2 wyjść OC. Pozostałe linie dozorowe są podłączane do ekspanderów linii 

dozorowych, dołączonych do magistrali). Dodatkowo centrala musi umożliwiać rozbudowę o 

jedną lub cztery dodatkowe magistrale transmisyjne za pomocą dedykowanej płyty rozszerzeń 

magistral.  

Centrala SSWiN musi być zgodna z wymogami normy PN-EN 50131 dla systemu stopnia 2. 

Zgodność musi być potwierdzona certyfikatem akredytowanej europejskiej jednostki 

certyfikacyjnej oraz polskiego zakładu certyfikacyjnego. 

 

Instalacja monitoringu CCTV 

Projekt przewiduje montaż 17 kamer IP węwnętrznych i zewnętrznych. Szafa zostanie 

doposażona w odpowiednią ilość elementów do zapewnienia prawidłowych połączeń 

pomiędzy dedykowanymi urządzeniami aktywnymi (switchami) dla systemu monitoringu 

wizyjnego. Przewidywane jest zainstalowanie kamer w wskazanych lokalizacjach 

przedstawionych na rzutach. Wszystkie kamery podłączone zostaną do przełączników  z 

zasilaniem PoE znajdujących się w szafie dystrybucyjnej PD. Rejestrator umieszczony w 

szafie PD połączony z przełącznikiem sieci LAN. wyposażony będzie w oprogramowanie 

pozwalające na dostęp z dowolnego hosta podłączonego do sieci LAN po uprzedniej 
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autoryzacji. Parametry rejestratora, kamer oraz wyliczenia potrzebnej przestrzeni HDD 

pokazano na schemacie CCTV w projekcie.  Okablowanie światłowodowe przeznaczone do 

bezpośredniego układania w ziemi - kabel FO 4G OM3 G50/125 do każdej kamery IP 

(zgodnie ze schematem CCTV załączonym w projekcie). Kabel prowadzony w jednym 

wykopie z kablem elektroenergetycznym n.n. 0,4kv,nie jest wymagana odległość minimalna 

między światłowodem (dielektrykiem) a kablem n.n. 

 

Instalacja sieci strukturalnej 

W pomieszczeniu piwnicznym zlokalizowana będzie szafa RACK 19" - Punkt Dystrybucyjny 

800x800mm. Z szafy tej będzie wyprowadzone okablowanie sieci strukturalnej.  

System okablowania strukturalnego ma zapewnić niezawodną i wydajną warstwę fizyczną 

sieci teleinformatycznej, która zagwarantuje wystarczający zapas parametrów transmisyjnych 

dla działania dzisiejszych i przyszłych aplikacji transmisyjnych. W celu spełnienia 

najwyższych wymogów jakościowych i wydajnościowych należy spełnić poniższe 

wymagania.  

• Ze względu na bezpieczeństwo transmisji oraz w celu zminimalizowania oddziaływania 

zakłóceń szczególnie w miejscach dużego natężenia kabli transmisyjnych i nakładania się 

różnych instalacji prądowych, projekt przewiduje budowę okablowania poziomego w wersji 

ekranowanej kategorii 6A /klasy EA; 

• Ilość stanowisk roboczych wynika ze wskazówek Użytkownika końcowego, przy czym ich 

ostateczna i precyzyjna lokalizacja powinna być ustalona z wykonawcą okablowania przed 

rozpoczęciem prac; 

• Wszystkie elementy pasywne składające się na okablowanie strukturalne muszą być 

oznaczone nazwą lub znakiem firmowym, tego samego producenta okablowania i pochodzić 

z jednolitej oferty reprezentującej kompletny system w takim zakresie, aby zostały spełnione 

warunki niezbędne do objęcia instalacji bezpłatnym 25 letnim certyfikatem gwarancyjnym 

w/w producenta; 

• Maksymalna długość kabla instalacyjnego (od punktu dystrybucyjnego do gniazda 

końcowego) nie może przekroczyć 90 metrów (dla transmisji danych); 

• W konfiguracji projektowanej wydajność systemu przeznaczonego do transmisji danych i 

głosu ma mieć minimalne możliwości transmisyjne zgodnie z obowiązującymiwymaganiami 

Klasy EA/kat.6A; 

• Wydajność systemu należy potwierdzić certyfikatem niezależnego laboratorium GHMT. 

Należy uwzględnić system legitymujący się spełnieniem ww. zaleceń odnośnie osiągów 

transmisyjnych w trybie CHANNEL obejmujący pełny tor kablowy z dedykowanymi kablami 

krosowymi; 

• System ma pozwalać na zmianę wydajności (kategorii, klasy okablowania) na odpowiednią 

(zarówno w górę jak i w dół), jedynie poprzez zmianę wkładek końcowych – bez zmian kabla 

transmisyjnego i bez zmian w jego stałym zakończeniu; 

• Zgodnie z PN-EN 50173-1:2011. Wszystkie podsystemy, tj. system okablowania logicznego 

i telefonicznego muszą być opracowane (tj. zaprojektowane, wykonane i wdrożone do oferty 

rynkowej) przez producenta jako kompletne rozwiązania, celem uzyskania maksymalnych 

zapasów transmisyjnych (marginesów pracy); 

• Wszystkie komponenty systemu okablowania mają być zgodne z wymaganiami 

obowiązujących norm wg.: ISO/IEC 11801:2002 Ed2.2 i  EN-50173-1:2011. Producent 

systemu musi przedstawić odpowiednie certyfikaty niezależnego laboratorium, 

potwierdzające zgodność elementów systemu z wymienionymi w tym punkcie normami. 

• Producent systemu musi przedstawić odpowiednie certyfikaty potwierdzające jakość 

produkcji ww. systemu oraz dbałość o środowisko naturalne podczas procesu produkcyjnego. 
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Wymaga się certyfikatu ISO 9001 i ISO 14001 wydanego przez akredytowaną instytucję 

certyfikującą taką jak np.: TUV. 

• Okablowanie na obiekcie należy oprzeć o ekranowany, uniwersalny system wyposażony w 

gniazdo teleinformatyczne z pierścieniem instalacyjnym 2GHz umożliwiające terminację 

dwóch kabli instalacyjnych 

 

Instalacja przeciwprzepięciowa 

Ochrona od przepięć zapewniona będzie przez ograniczniki przepięć zabudowane w 

rozdzielnicach. Do ochrony przepięciowej w instalacji zaprojektowano stopniowany układ 

ochronników. W rozdzielnicy głównej RG zaprojektowano stopień B+C w oparciu, natomiast 

w poszczególnych rozdzielnicach piętrowych i lokalnych projektuje się stopień C ochrony 

przepięciowej. Ponadto należy zastosować uzupełniającą ochronę z zastosowaniem 

ograniczników przepięć klasy D bezpośrednio przy urządzeniach takiej ochrony 

wymagających. 

 

Ochrona od porażeń 

Ochronę od porażeń prądem elektrycznym przed dotykiem bezpośrednim stanowi izolacja 

urządzeń i przewodów. Jako uzupełnienie ochrony przed dotykiem bezpośrednim w 

obwodach gniazd zastosowano wyłączniki różnicowoprądowe. Ochronę przed dotykiem 

pośrednim stanowi 

 

Ryczałt 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostkę obmiarową, ustaloną 

dla danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceną jakości użytych materiałów i jakości 

wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 

Warunki płatności określa Umowa o wykonanie robót i  Istotne Warunki Zamówienia. 

Normy, przepisy i opracowania pomocnicze 

Wszystkie prace elektroenergetyczne należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i 

przepisami. 

- Przepisy Budowy i Eksploatacji Urządzeń Elektrycznych PBUE 

- Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 8 października 1990r nr 473, Dziennik 

Ustaw nr81 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Roboty 

elektryczne. Tom V 

-    PN-92/E-05009/41 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  

-    PN-EN 50173-1:2004 Technika informatyczna. Systemy okablowania  

strukturalnego. Część 1: Wymagania ogólne i strefy biurowe, 

-    PN- EN 50174-1:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania.   

Część 1 : Specyfikacja i zapewnienie jakości. 

-    PN-EN 50174-2 : 2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania.   

Część 2 : Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków 

-    PN- EN 50346:2004 Technika informatyczna. Instalacja okablowania.  

Badanie zainstalowanego okablowania. 

-    PN-EN 50310 : Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających    

w budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym. 

- PN-IEC 60364-3:2000 

- PN-IEC 60364-4-41:2000 

- PN-IEC 60364-4-442:1999 

- PN-IEC 60364-5-54:1999 

 



 
 
 

 

Jednostka projektowa: 

 

ul. Lisowskiego 2/4, 65-072 Zielona Góra, tel. 68 320 15 75 

Nazwa inwestycji: 

Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarno-higienicznym oraz termomodernizacją 
i remontem przyległego budynku dydaktycznego Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z 
Czarnkowa w Czarnkowie. 

Adres inwestycji: Działki nr 436, 437, 438, 439, 441, 446 obręb 300201_1.0001, Czarnków 

Kategoria obiektu: IX 
Inwestor: Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki, ul. Rybaka 3, 64-700 Czarnków 

PROJEKT WYKONAWCZY 
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH  

 

Oświadczenie projektantów i sprawdzających: 
Oświadczam, że niniejszy projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami wiedzy technicznej  
i jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 
 
Zespół projektowy: 
 

branża funkcja imię i nazwisko nr uprawnień podpis 

Elektryczna 

projektant inż. Andrzej Wrotkowski 
182/76/ZG 

w spec. elektrycznej  

opracował mgr inż. Marek Wrotkowski   

Główny projektant / kierownik pracowni mgr inż. Bogdan Mrozowski 
7 / 90 / ZG 

w spec. konstrukcyjnej  

Data opracowania: kwiecień 2018 Egzemplarz: 1 
 



str. 1 

  

 

Spis treści 

1. Podstawa opracowania ....................................................................................................................... 3 

2. Zakres opracowania ............................................................................................................................. 3 

3. Charakterystyka elektroenergetyczna ................................................................................................. 3 

4. Projekty związane ................................................................................................................................ 4 

4. Opis projektowanych rozwiązań ......................................................................................................... 4 

4.1. Rozdział energii elektrycznej w obiekcie ...................................................................................... 4 

4.2. Instalacja oświetleniowa .............................................................................................................. 4 

4.3. Oświetlenie zewnętrzne ............................................................................................................... 6 

4.3.1. Latarnie oświetleniowe ......................................................................................................... 6 

4.3.2. Naświetlacze na elewacji ....................................................................................................... 7 

4.4. Budowa kablowych linii niskiego napięcia ................................................................................... 8 

4.5. Instalacje technologiczne ............................................................................................................. 9 

4.6. Instalacje niskoprądowe ............................................................................................................... 9 

4.6.1. Instalacja radiowęzłowa ........................................................................................................ 9 

4.6.2. instalacja sygnalizacji włamania ............................................................................................ 9 

4.6.3. Instalacja monitoringu CCTV ............................................................................................... 11 

4.6.4. Instalacja sieci strukturalnej ................................................................................................ 11 

4.7. Instalacje ochronne .................................................................................................................... 16 

4.7.1. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym ........................................................................ 16 

4.7.2. Instalacja połączeń wyrównawczych ................................................................................... 16 

4.7.3. Instalacja przeciwprzepięciowa ........................................................................................... 16 

4.7.4. Instalacja ochrony pożarowej .............................................................................................. 16 

4.7.5. Instalacja ochrony odgromowej .......................................................................................... 16 

5. Uwagi końcowe ................................................................................................................................. 17 

6. Obliczenia techniczne ........................................................................................................................ 18 

6.1. Założenia ..................................................................................................................................... 18 

6.2. Dobór opraw oświetleniowych .................................................................................................. 18 

6.2. Bilans mocy ................................................................................................................................. 18 

Oprawa oświetleniowa sali ................................................................................................................... 20 

Tablica wyników sali .............................................................................................................................. 21 

Warunki przyłączenia ............................................................................................................................ 22 

 



str. 2 

  

 

Spis rysunków 

 

Rys. nr 1/E. Kablowe linie n.N. 0,4kV 

Rys. nr 2/E. Rozdzielnica RG - schemat 

Rys. nr 3/E. Rozdzielnica TA - schemat 

Rys. nr 4/E. Rozdzielnica R1 - schemat 

Rys. nr 5/E. Rozdzielnica R2 - schemat 

Rys. nr 6/E. Rozdzielnica R3 - schemat 

Rys. nr 7/E. Rozdzielnica R4 - schemat 

Rys. nr 8/E. Rozdzielnica ROS - schemat 

Rys. nr 9/E. Rozdzielnica TS - schemat 

Rys. nr 10/E. Rozdzielnica RK - schemat 

Rys. nr 11/E. Instalacja CCTV - schemat 

Rys. nr 12/E. Instalacja sieci strukturalnej - schemat 

Rys. nr 13/E. Widok szafy PD 

Rys. nr 14/E. Stanowisko informatyczne 

Rys. nr 15/E. Instalacja sygnalizacji włamania - schemat 

Rys. nr 16/E. Instalacja radiowęzłowa - schemat 

Rys. nr 17/E. Instalacja nagłośnienia sali - schemat 

Rys. nr 18/E. Piwnica - instalacja oświetleniowa 

Rys. nr 19/E. Parter - instalacja oświetleniowa 

Rys. nr 19/1/E. Przekrój sali - lokalizacja opraw 

Rys. nr 20/E. Piętro - instalacja oświetleniowa 

Rys. nr 21/E. Poddasze - instalacje elektryczne 

Rys. nr 22/E. Piwnica - instalacja gniazd wtykowych, wlz 

Rys. nr 23/E. Parter- instalacja gniazd wtykowych, wlz 

Rys. nr 24/E. Piętro- instalacja gniazd wtykowych, wlz 

Rys. nr 25/E. Piwnica - instalacje niskoprądowe 

Rys. nr 26/E. Parter - instalacje niskoprądowe 

Rys. nr 27/E. Piętro - instalacje niskoprądowe 

Rys. nr 28/E. Poddasze- instalacja połączeń wyrównawczych 

Rys. nr 29/E. Rzut kotłowni - instalacje elektryczne 

Rys. nr 30/E. Rzut dachu - instalacja odgromowa 

 



str. 3 

  

 

Opis techniczny 

do projektu wykonawczego 

instalacji elektrycznych budowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarno - higienicznym  

i remontem przyległego do niej budynku dydaktycznego LO 

Dz. nr 436, 437, 438, 439, 441, 446 w Czarnkowie 

 

1. Podstawa opracowania 

• warunki przyłączenia 1340/2018/OD5/ZR7 wydane przez Rejon Dystrybucji Piła 

• projekty branżowe opracowane przez ABK-PROJEKT w Zielonej Górze 

• uzgodnienia zakresu prac z inwestorem 

• obowiązujące normy i przepisy 

• program funkcjonalno - użytkowy 

2. Zakres opracowania 

Projekt obejmuje: 

• wprowadzenie istniejącego wlz do nowej lokalizacji rozdzielnicy głównej 

• rozdział energii elektrycznej w obiekcie 

• instalacja oświetleniowa i gniazd wtykowych jednofazowych 

• instalacje technologiczne 

• instalacje niskoprądowe 

• instalacje ochronne 

3. Charakterystyka elektroenergetyczna 

• napięcie zasilania 230/400VAC istniejące ze złącza kablowego ZK2a nr 31768 

• moc zapotrzebowana Po = 40,0 kW 

• prąd obciążenia szczytowego Io = 61,0 A 

• projektowana instalacja w układzie TN-S 

• sieć zasilająca pracuje w układzie TN-C 

• ochrona od porażeń - szybkie samoczynne odłączenie zasilania 
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4. Projekty związane 

• projekt przebudowy istniejącego przyłącza energetycznego łącznie ze zmianą lokalizacji 

układu pomiarowego opracowany przez ABK-Projekt.  

4. Opis projektowanych rozwiązań 

4.1. Rozdział energii elektrycznej w obiekcie 

W pomieszczeniu piwnicznym przewidziano nową lokalizację rozdzielnicy. Istniejący wlz 

wyprowadzony ze złącza ZK2a wprowadzony będzie poprzez układ pomiarowy zlokalizowany na 

zewnętrznej ścianie budynku do nowej lokalizacji RG. Z rozdzielnicy RG wyprowadzone będą 

wewnętrzne linie zasilające projektowane rozdzielnice kondygnacyjne. Instalacje piwnicy zasilane 

będą z rozdzielnicy RG. Lokalizację pozostałych rozdzielnic pokazano na rzutach poszczególnych 

kondygnacji.  

4.2. Instalacja oświetleniowa 

W oświetleniu obiektu wyróżnia się: 

• oświetlenie podstawowe ze źródłem światła LED 

• oświetlenie awaryjne ze źródłem światła LED 

• oświetlenie awaryjne ewakuacyjne ze źródłem światła LED 

Wykaz opraw oświetleniowych wyposażonych w źródło światła LED załączone na rzucie przyziemia. 

Przy doborze poziomów natężenia oświetlenia przyjęto wytyczne norm PN-EN 12464-1 "Oświetlenie 

miejsc pracy" oraz PN-EN 1838 i PN - EN 50172 "Oświetlenie awaryjne". 

Przyjęto: 

• sale dydaktyczne, komputerowe, administracja - 500Lx 

• komunikacja - 200 Lx 

• sala gimnastyczna - 300Lx 

Wytyczne wykonania instalacji 

1) Instalacja zasilająca gniazda wtykowe projektowana jest przy zastosowaniu puszek 

rozgałęźnych.  

2) Wyłączniki oświetlenia instalowane są na wysokości 1,4 m od posadzki we wszystkich 

pomieszczeniach. 
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3) Instalacja oświetleniowa wykonana będzie przewodem YDYpżo 3(4) x 1,5 mm2. 

Obwody gniazd wtykowych zasilane będą przewodami YDYpżo 3 x 2,5 mm2.  

4) W pomieszczeniach WC stosować gniazda o stopniu ochrony IP 44. 

5) W pomieszczeniach wilgotnych gniazda instalować na wysokości 1,5m od posadzki.  

6) W pomieszczeniach suchych – stosować osprzęt IP20. 

7) W pomieszczeniach administracyjnych suchych gniazda instalować na wysokości 

0,3m nad posadzką.  

8) W pomieszczeniach dla niepełnosprawnych: 

o Przyciski i wyłączniki instalować na wysokości 90cm od posadzki 

o Gniazda wtykowe instalować na wysokości maksymalnie 1m 

 

Osprzęt podtynkowy IP 20 

Łącznik 1 biegunowy 

Obciążenie maksymalne:16A (3680W) 

Napięcie znamionowe: 250V  

Zaciski: Bezgwintowe 

Łącznik 2 biegunowy świecznikowy 

Obciążenie maksymalne:16A (3680W) 

Napięcie znamionowe: 250V  

Zaciski: Bezgwintowe 

Łącznik schodowy 

Obciążenie maksymalne:16A (3680W) 

Napięcie znamionowe: 250V  

Zaciski: Bezgwintowe 

Łącznik z podświetleniem zwierny światła 

Obciążenie maksymalne:16A (3680W) 

Napięcie znamionowe: 250V  

Zaciski: Bezgwintowe 

Gniazdo wtykowe pojedyncze 2P+Z 

Wyposażone w metalowy uchwyt 

Montaż w puszce, podwójne zaciski śrubowe 

Obciążenie maksymalne: 16A.  

Napięcie znamionowe: 250V. 

Mechanizm z przesłoną IP2 

Gniazdo wtykowe podwójne2P+Z 

Wyposażone w metalowy uchwyt 

Montaż w puszce, podwójne zaciski śrubowe 

Obciążenie maksymalne: 16A.  

Napięcie znamionowe: 250V. 

Mechanizm z przesłoną IP2 

Puszka podtynkowa 

Napięcie zasilania: 250V 

Klasa ochronności IP30 
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fi 60 

Puszka natynkowa 

Napięcie zasilania: 250V 

Klasa ochronności IP30 

Osprzęt podtynkowy IP 44 

Łącznik 1 biegunowy 
Obciążenie maksymalne: 16A.  

Napięcie znamionowe: 250V. 

Łącznik 1 biegunowy świecznikowy 
Obciążenie maksymalne: 16A.  

Napięcie znamionowe: 250V. 

Gniazdo wtykowe pojedyncze 
Obciążenie maksymalne: 16A.  

Napięcie znamionowe: 250V. 

 

4.3. Oświetlenie zewnętrzne 

W oświetleniu zewnętrznym szkoły przewidziano: 

• latarnie parkowe 4,5m z oprawą LED  

• naświetlacze LED instalowane na elewacji 

4.3.1. Latarnie oświetleniowe 

• Słup oświetleniowy z fundamentem prefabrykowanym  

• Słup stalowy ocynkowany metodą ogniową, następnie malowany proszkowo 

• Fundamenty słupów oświetleniowych winny wystawać 3cm ponad powierzchnię gruntu. 

Fundament betonowy oraz słup na wysokości 30cm od ziemi zabezpieczyć abizolem 

dostosowanym do malowania na cynk. 

• Słupy wyposażyć w tabliczki bezpiecznikowe z jednym bezpiecznikiem 

• Stosować tabliczki posiadające izolacje klasy II oraz zaciskami do 35mm² z wkładką 

bezpiecznikową DO1/E14-6A. Tabliczka oświetleniowa  - trzyzaciskowa 

• Na slupach umieścić tabliczki opisowe z numeracją słupów. Na tabliczce umieścić: 

• Numer obwodu – cyfra rzymska 

• Numer kolejny słupa – cyfra arabska 

• Rok budowy 

• Tabliczki opisowe słupów umieścić od strony ciągu pieszo – jezdnego 

• Tabliczki mocować na wysokości 1,7m nad poziomem ziemi 
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4.3.2. Naświetlacze na elewacji 

W celu oświetlenia terenu z elewacji przewidziano lokalizację naświetlaczy LED. 
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4.4. Budowa kablowych linii niskiego napięcia 

Linie kablowe w terenie nieutwardzonym układać na głębokości 0,7m na warstwie 10cm piasku 

rzecznego wypełniającego dno rowu kablowego. Kabel zasypać ponownie 10cm warstwą tego 

samego piasku, a następnie ziemią pochodzącą z wykopu. W odległości 25cm od kabla ułożyć folię 

PCV w kolorze niebieskim o grubości minimum 0,5mm. 

Wykop pod linię kablową wykonać wyłącznie ręcznie. Pod przejazdami kabel prowadzić w rurze 

ochronnej typ DVK110 układanej na głębokości 1,0m. Budowę linii kablowej wykonać zgodnie z 

normą NSEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe” oraz uwagami właścicieli 

uzbrojenia w terenie.  

Kabel na całej długości zaopatrzyć w trwałe oznaczniki rozmieszczone w ostępach nie większych niż 

10m oraz przy skrzyżowaniach. Na oznacznikach umieścić trwałe napisy, szczegóły oznaczeń uzgodnić 

na roboczo z Inwestorem. Prace ziemne wykonać wyłącznie ręcznie, bez użycia sprzętu 

mechanicznego.  

Prace pomiarowe 

Dla wszystkich robót zanikających należy dokonać szczegółowych domiarów geodezyjnych 

pozwalających na lokalizację wykonanego uzbrojenia w terenie i na planach sytuacyjnych 

dokumentacji, które wraz z protokołem badań i sprawozdań oraz wykazem atestów materiałowych 

dla zrealizowanych obiektów przygotować do przekazania. 
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4.5. Instalacje technologiczne 

 

Kotłownia 

W pomieszczeniu piwnicznym zlokalizowana będzie kotłownia dla potrzeb C.W.U. i C.O. Kotłownia 

wyposażona będzie w trzy powietrzne pompy ciepła oraz pompę odwadniającą, pokazane na rzucie w 

projekcie. Rozdzielnica kotłowni zasilana będzie z rozdzielnicy RG poprzez wyłącznik p.poż. kotłowni.  

Wentylacja 

Na poddaszu usytuowane będą trzy centrale wentylacyjne z nagrzewnicami elektrycznymi: 

• centrala z nagrzewnicą elektryczną o mocy 12,0kW o mocy całkowitej 17kW/400VAC 

• centrala z nagrzewnicą elektryczną o mocy 12,0kW o mocy całkowitej 17kW/400VAC 

• centrala z nagrzewnicą elektryczną o mocy 6,0kW o mocy całkowitej 7kW/400VAC 

Centrale wyposażone będą w szafy sterownicze, dostarczane wraz z centralami. Zasilanie central 

wyprowadzone będzie z rozdzielnicy administracyjnej zlokalizowanej w piwnicy. 

Instalacja dzwonkowa 

Przewidzieć system elektronicznego woźnego sterujący załączaniem dzwonków szkolnych.  

Instalacja tablicy wyników sali gimnastycznej 

W sali sportowej instalowana będzie tablica wyników wraz z dwoma zegarami drużynowymi. 

Instalacja ta zasilana będzie z rozdzielnicy ROS potrzeb sali, sterowana bezprzewodowo pilotem.  

4.6. Instalacje niskoprądowe 

4.6.1. Instalacja radiowęzłowa 

W pomieszczeniu P201 zlokalizowane będzie stanowisko radiowęzła - szafa Rack 19" wraz z 

urządzeniami wyszczególnionymi na schemacie.  

4.6.2. instalacja sygnalizacji włamania 

Centralę alarmowa przewiduje się w pom. piwnicznym. Instalacją objęte będą wejścia zewnętrzne do 

budynku oraz komunikacja parteru. System oparty będzie na centrali SSWiN Grade 2. W projekcie 

przewidziane będą czujniki dualne PIR, kontaktrony oraz klawiatury sterujące.  

Instalacja prowadzona w rurach ochronnych pod tynkiem oraz w korycie kablowym w suficie 

podwieszonym. System SSWiN musi posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 50131 w zakresie 

Systemów Sygnalizacji Włamania  i Napadu oraz PN-EN50136 w zakresie transmisji alarmu dla stopnia 

(Grade) 2.  
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Instalacja ma za zadanie ochronę wybranych pomieszczeń przed włamaniem lub wejściem 

niepożądanych osób oraz zapewnić bezpieczeństwo obsługi w przypadku napadu. Ochrona 

pomieszczeń przed włamaniem będzie realizowana poprzez zastosowanie detektorów: 

• kontaktronów magnetycznych w drzwiach w wyznaczonych pomieszczeniach  

• czujek ruchu pasywnych podczerwieni w wyznaczonych pomieszczeniach; 

Centrala pozwala na podłączenie do niej elementów sygnalizacji włamania oraz napadu. 

Odpowiednie rozmieszczenie czujek zapewni wytworzenie stref ochronnych, które obejmują 

pomieszczenia określone przez Inwestora. 

Zarządzanie systemem SWiN musi być możliwe z poziomu manipulatora SSWiN – zazbrajanie i 

rozbrajanie po wpisaniu kodu autoryzacyjnego. Wizualizacja stanów poszczególnych stref. 

Centralnym punktem systemu jest centrala alarmowa. Centrala alarmowa musi mieć wbudowany 

interfejs TCP/IP. Centrala musi być w pełni skalowalna. W obrębie samej centrali musi być 

wbudowany moduł obsługi minimum 10 linii dozorowych, 1 wyjścia przekaźnikowego i 2 wyjść OC. 

Pozostałe linie dozorowe są podłączane do ekspanderów linii dozorowych, dołączonych do 

magistrali). Dodatkowo centrala musi umożliwiać rozbudowę o jedną lub cztery dodatkowe 

magistrale transmisyjne za pomocą dedykowanej płyty rozszerzeń magistral.  

Centrala SSWiN musi być zgodna z wymogami normy PN-EN 50131 dla systemu stopnia 2. Zgodność 

musi być potwierdzona certyfikatem akredytowanej europejskiej jednostki certyfikacyjnej oraz 

polskiego zakładu certyfikacyjnego. 

System SSWiN musi dawać możliwość rozbudowy systemu w przyszłości o kolejne centrale SSWiN 

oraz sieciowanie ich za pomocą interfejsu SMS. Wymagane dodatkowe parametry centali: 

• zintegrowany dialer IP, 

• port Ethernet IP, 

• możliwość podłączenia dialera PSTN 

• możliwość podłączenia dialera GPRS 

• Czujnik antysabotażowy 

• Klasa (Grade):  2 

• Kody użytkownika:  500  

Poniżej przedstawiono wymagania odnośnie kluczowych parametrów ekspanderów linii i 

manipulatora kontrolnego: 
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Ekspander 8 linii z zasilaczem 

• Moduł rozszerzenia centrali alarmowej umożliwiający podłączenie detektorów. 

• Wejścia: 8x NO, NC, EOL, DEOL; 3x antysabotaż 

• 9 wyjść: 

• 2 przekaźnikowe, 

• 6 OC (max 100mA), 

• 1 głośnikowe (8 om). 

• Komunikacja: RS485. 

Manipulator kontrolny 

• Służący do zazbrajania i rozbrajania stref SSWiN oraz  

• Wymiary: 164 x 124 x 28 mm 

• Napięcie: 12 VDC 

• Temp./ Wilgotność: 0°C do +50°C, do 90% bez kondensacji 

• Komunikacja: RS485 

• Inne cechy: buczek, wyświetlacz LCD 2x16 znaków 

• 8 diod LED sygnalizujących stan systemu 

4.6.3. Instalacja monitoringu CCTV 

Projekt przewiduje montaż 17 kamer IP węwnętrznych i zewnętrznych. Szafa zostanie doposażona w 

odpowiednią ilość elementów do zapewnienia prawidłowych połączeń pomiędzy dedykowanymi 

urządzeniami aktywnymi (switchami) dla systemu monitoringu wizyjnego. Przewidywane jest 

zainstalowanie kamer w wskazanych lokalizacjach przedstawionych na rzutach. Wszystkie kamery 

podłączone zostaną do przełączników  z zasilaniem PoE znajdujących się w szafie dystrybucyjnej PD. 

Rejestrator umieszczony w szafie PD połączony z przełącznikiem sieci LAN. wyposażony będzie w 

oprogramowanie pozwalające na dostęp z dowolnego hosta podłączonego do sieci LAN po uprzedniej 

autoryzacji. Parametry rejestratora, kamer oraz wyliczenia potrzebnej przestrzeni HDD pokazano na 

schemacie CCTV w projekcie.  Okablowanie światłowodowe przeznaczone do bezpośredniego 

układania w ziemi - kabel FO 4G OM3 G50/125 do każdej kamery IP (zgodnie ze schematem CCTV 

załączonym w projekcie). Kabel prowadzony w jednym wykopie z kablem elektroenergetycznym n.n. 

0,4kv,nie jest wymagana odległość minimalna między światłowodem (dielektrykiem) a kablem n.n. 

4.6.4. Instalacja sieci strukturalnej 

W pomieszczeniu piwnicznym zlokalizowana będzie szafa RACK 19" - Punkt Dystrybucyjny 

800x800mm. Z szafy tej będzie wyprowadzone okablowanie sieci strukturalnej.  
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System okablowania strukturalnego ma zapewnić niezawodną i wydajną warstwę fizyczną sieci 

teleinformatycznej, która zagwarantuje wystarczający zapas parametrów transmisyjnych dla działania 

dzisiejszych i przyszłych aplikacji transmisyjnych. W celu spełnienia najwyższych wymogów 

jakościowych i wydajnościowych należy spełnić poniższe wymagania.  

• Ze względu na bezpieczeństwo transmisji oraz w celu zminimalizowania oddziaływania 

zakłóceń szczególnie w miejscach dużego natężenia kabli transmisyjnych i nakładania się 

różnych instalacji prądowych, projekt przewiduje budowę okablowania poziomego w wersji 

ekranowanej kategorii 6A /klasy EA; 

• Ilość stanowisk roboczych wynika ze wskazówek Użytkownika końcowego, przy czym ich 

ostateczna i precyzyjna lokalizacja powinna być ustalona z wykonawcą okablowania przed 

rozpoczęciem prac; 

• Wszystkie elementy pasywne składające się na okablowanie strukturalne muszą być 

oznaczone nazwą lub znakiem firmowym, tego samego producenta okablowania i pochodzić 

z jednolitej oferty reprezentującej kompletny system w takim zakresie, aby zostały spełnione 

warunki niezbędne do objęcia instalacji bezpłatnym 25 letnim certyfikatem gwarancyjnym 

w/w producenta; 

• Maksymalna długość kabla instalacyjnego (od punktu dystrybucyjnego do gniazda 

końcowego) nie może przekroczyć 90 metrów (dla transmisji danych); 

• W konfiguracji projektowanej wydajność systemu przeznaczonego do transmisji danych i 

głosu ma mieć minimalne możliwości transmisyjne zgodnie z obowiązującymiwymaganiami 

Klasy EA/kat.6A; 

• Wydajność systemu należy potwierdzić certyfikatem niezależnego laboratorium GHMT. 

Należy uwzględnić system legitymujący się spełnieniem ww. zaleceń odnośnie osiągów 

transmisyjnych w trybie CHANNEL obejmujący pełny tor kablowy z dedykowanymi kablami 

krosowymi; 

• System ma pozwalać na zmianę wydajności (kategorii, klasy okablowania) na odpowiednią 

(zarówno w górę jak i w dół), jedynie poprzez zmianę wkładek końcowych – bez zmian kabla 

transmisyjnego i bez zmian w jego stałym zakończeniu; 

• Zgodnie z PN-EN 50173-1:2011. Wszystkie podsystemy, tj. system okablowania logicznego i 

telefonicznego muszą być opracowane (tj. zaprojektowane, wykonane i wdrożone do oferty 

rynkowej) przez producenta jako kompletne rozwiązania, celem uzyskania maksymalnych 

zapasów transmisyjnych (marginesów pracy); 

• Wszystkie komponenty systemu okablowania mają być zgodne z wymaganiami 

obowiązujących norm wg.: ISO/IEC 11801:2002 Ed2.2 i  EN-50173-1:2011. Producent systemu 
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musi przedstawić odpowiednie certyfikaty niezależnego laboratorium, potwierdzające 

zgodność elementów systemu z wymienionymi w tym punkcie normami. 

• Producent systemu musi przedstawić odpowiednie certyfikaty potwierdzające jakość 

produkcji ww. systemu oraz dbałość o środowisko naturalne podczas procesu produkcyjnego. 

Wymaga się certyfikatu ISO 9001 i ISO 14001 wydanego przez akredytowaną instytucję 

certyfikującą taką jak np.: TUV. 

• Okablowanie na obiekcie należy oprzeć o ekranowany, uniwersalny system wyposażony w 

gniazdo teleinformatyczne z pierścieniem instalacyjnym 2GHz umożliwiające terminację 

dwóch kabli instalacyjnych 

 

Okablowanie poziome miedziane przeznaczone do transmisji danych i głosu 

 

Uwzględniając dużą koncentrację przewodów transmisyjnych i poziom oddziaływań pomiędzy nimi 

jako medium transmisyjne należy zastosować ekranowane kable typu U/FTP (PiMF) o paśmie 

częstotliwościowym 500 MHz, w osłonie bezhalogenowej LSZH (średnica żyły 23AWG).Należy 

zastosować kabel o klasie odporności na działanie ognia, zgodnie z Euroklasą, Eca. Ekran kabla 

występuje w postaci jednostronnie laminowanej folii aluminiowej, przy czym oddzielnie ekranowana 

jest każda para transmisyjna. Taka konstrukcja pozwala osiągnąć najwyższe parametry transmisyjne 

(zmniejszenie przesłuchu NEXT i PSNEXT) oraz zmniejszyć poziom zakłóceń (emisji) od kabla, ale także 

w dużym stopniu poprawić odporność na zakłócenia zarówno wysokich, jak i niskich częstotliwości. 

Panele okablowania poziomego  

Panele okablowania poziomego należy rozwiązać jako uniwersalne 19” panele modularne o 

wysokości 1U z wysuwaną, zabezpieczoną szufladą. Panel ma umożliwiać montaż 24 wkładek typu 

1xRJ45 i 2 x RJ45 różnych kategorii oraz wkładki ze złączem F – odpowiedników wkładek użytych w 

gniazdach typu PEL. Konstrukcja panelu ma umożliwiać prostą wymianę wkładki aplikacyjnej bez 

ingerencji w trwałe rozszycie kabla na złączu uniwersalnym IDC.   

Szafę należy doposażyć w komplet kabli krosowych. Kable krosowe powinny być w różnych wersjach 

kolorystycznych, w celu zapewnienia identyfikacji portów w zależności od przeznaczenia (komputer, 

telefon, drukarka etc.).  

Konfiguracja Punktów Logicznych 

Montaż punktów logicznych (PL) należy przeprowadzić podtynkowo w puszce głębokiej z ramką 

standardu 80x80 mm.  
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W pierścieniu kablowym przeznaczonym do kabli o średnicy żyły AWG23 należy umieścić 1 wkładkę 

ekranowaną kategorii 6A typu 2xRJ45. Do 1 PEL’a należy doprowadzić jeden lub dwa  kable (z 

przeznaczeniem pierwotnym na Eth + 1 na tel.). W przypadku punktów dostępowych sieci 

bezprzewodowej do jednego Punktu logicznego należy doprowadzić jeden kabel. Wolne miejsce w 

gnieździe należy zaślepić.  

Odbiór i pomiary sieci LAN 

Warunkiem koniecznym dla odbioru końcowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie gwarancji 

systemowej producenta potwierdzającej weryfikację wszystkich zainstalowanych torów na zgodność 

parametrów z wymaganiami norm Klasy EA/Kategorii 6A wg. obowiązujących norm. 

 

W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego należy spełnić następujące warunki: 

 

A. Wykonać komplet pomiarów – opis pomiarów części miedzianej i światłowodowej 

A.1. Pomiary należy wykonać miernikiem dynamicznym (analizatorem), który posiada 

oprogramowanie umożliwiające pomiar parametrów według aktualnie obowiązujących standardów. 

Analizator pomiarów musi posiadać aktualny certyfikat potwierdzający dokładność jego wskazań. 

A.2. Analizator okablowania wykorzystany do pomiarów sieci musi charakteryzować się minimum III 

poziomem dokładności. 

A.2.1. Pomiary należy wykonać w konfiguracji pomiarowej kanału transmisyjnego 

„Channel” lub w konfiguracji łącza stałego „Permanent Link” 

A.2.2. W celu weryfikacji zainstalowanego symetrycznego miedzianego okablowania strukturalnego 

na zgodność parametrów z normami należy przeprowadzić pomiary odpowiednim miernikiem 

przeznaczonym do certyfikacji sieci. Wszelkie limity mierzonych parametrów powinny być zgodne z 

tymi, które są zawarte w najnowszych edycjach norm EN50173-1 lub ISO/IEC11801:2002 dla 

odpowiedniej klasy. Przed dokonaniem pomiarów należy wybrać typ nośnika, limit testu (klasę) oraz 

współczynnik propagacji kabla. Powinny zostać zmierzone (lub wyznaczone) i przyrównane do limitu: 

• RL (tłumienie sygnału odbitego) – parametr mierzony z dwóch stron dla każdej z par, nie jest 

specyfikowane dla klas A i B, 

• IL (strata wtrąceniowa – tłumienie) – parametr mierzony dla każdej z par, specyfikowane dla 

wszystkich klas, 

• NEXT (strata przesłuchu zbliżonego) – parametr mierzony z dwóch stron dla wszystkich 

kombinacji par, dla klas A, B, C, D, E oraz F, 

• PSNEXT (sumaryczna strata przesłuchu zbliżonego) – parametr mierzony z dwóch stron dla 

każdej z par, specyfikowane dla klas D, E oraz F, 
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• ACR-N (współczynnik straty do przesłuchu na bliskim końcu) – parametr wyznaczany z dwóch 

stron, specyfikowane dla klasy D i wyżej, 

• PSACR-N – parametr wyznaczany z dwóch stron, specyfikowane dla klasy D i wyżej, 

• ACR-F (współczynnik straty do przesłuchu na dalekim końcu) – parametr wyznaczany dla 

każdej z kombinacji par z obu stron, specyfikowane dla klasy D i wyżej, 

• PSACR-F – parametr wyznaczany dla każdej z kombinacji par z obu stron, specyfikowane dla 

klasy D i wyżej, 

• Rezystancja pętli stałoprądowej, specyfikowana dla wszystkich klas, 

• Opóźnienie propagacji, specyfikowane dla wszystkich klas, 

• Różnica opóźnień propagacji, specyfikowane dla klasy C i wyżej. 

• Mapa połączeń – test przypisania żył kabla do pinów w gniazdach. 

 

A.2.3. Pomiar każdego toru transmisyjnego światłowodowego (wartość tłumienia) należy wykonać 

dwukierunkowo (A>B i B>A) dla dwóch okien transmisyjnych, tj. 850nm i 1300nm (MM). Powinien 

zawierać: 

• Specyfikację (normę) wg której jest wykonywany pomiar 

• Metodę referencji 

• Tłumienie toru pomiarowego 

• Podane wartości graniczne (limit) 

• Podane zapasy (najgorszy przypadek) 

• Informację o końcowym rezultacie pomiaru 

 

A.3 Na raportach pomiarów powinna znaleźć się informacja opisująca wysokość marginesu pracy 

(inaczej zapasu lub marginesu bezpieczeństwa, tj. różnicy pomiędzy wymaganiem normy a 

pomiarem, zazwyczaj wyrażana w jednostkach odpowiednich dla każdej wielkości mierzonej) 

podanych przy najgorszych przypadkach. Parametry transmisyjne muszą być poddane analizie w całej 

wymaganej dziedzinie częstotliwości/tłumienia. Zapasy (margines bezpieczeństwa) musi być podany 

na raporcie pomiarowym dla każdego oddzielnego toru transmisyjnego miedzianego oraz toru 

światłowodowego. 

 

B. Wykonać dokumentację powykonawczą. 

B.1. Dokumentacja powykonawcza ma zawierać 

B.1. 1.Raporty z pomiarów dynamicznych okablowania 

B.1.2. Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych 
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B.1.3. Oznaczenia poszczególnych szaf, gniazd, kabli i portów w panelach krosowych 

B.1.4. Lokalizację przebić przez ściany i podłogi. 

B.2. Raporty pomiarowe wszystkich torów transmisyjnych należy zawrzeć w dokumentacji 

powykonawczej i przekazać inwestorowi przy odbiorze inwestycji. Drugą kopię pomiarów 

(dokumentacji powykonawczej) należy przekazać producentowi okablowania w celu udzielenia 

inwestorowi (Użytkownikowi końcowemu) bezpłatnej gwarancji. 

4.7. Instalacje ochronne 

4.7.1. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym 

Ochronę podstawową przed porażeniem stanowi poziom izolacji roboczej przewodów, kabli oraz 

osłony zewnętrzne urządzeń.  

Ochronę przy uszkodzeniu – niedopuszczenie do porażenia prądem elektrycznym w przypadku 

uszkodzenia izolacji – samoczynne wyłączenie zasilania, drugi stopień izolacyjności rozdzielnic.  

Ochrona uzupełniająca – urządzenia ochronne różnicowo prądowe o znamionowym prądzie 

różnicowym nie przekraczającym 30mA oraz wykorzystanie dodatkowych połączeń  wyrównawczych 

ochronnych. 

Rozdzielenie przewodu PEN nastąpi w rozdzielnicy głównej obiektu.  

4.7.2. Instalacja połączeń wyrównawczych 

Rozdział przewodu PEN na PE i N wykonany będzie w rozdzielnicy głównej. Główna szyna uziemiająca 

instalowana w tej rozdzielnicy połączona będzie z uziomem instalacji odgromowej. Oporność 

uziemienia 10 Ω. Z głównej szyny GSU wyprowadzone będą przewody DY6,0mm² w RL do szyn 

połączeń wyrównawczych miejscowych instalowanych w pom. wskazanych na rzucie. Wykonać 

instalacje uziemiające konstrukcji stalowych występujących przy budowie sali sportowej.  

4.7.3. Instalacja przeciwprzepięciowa 

W rozdzielnicy głównej projektowana jest ochrona klasy 1+2. W pozostałych rozdzielnica ochrona 

klasy 2. 

4.7.4. Instalacja ochrony pożarowej 

Projektowany obiekt stanowi jedną strefę pożarową. Wyłącznik p.poż. główny obiektu instalowany 

będzie w rozdzielnicy głównej obiektu. Przyciski wyłącznika p.poż. instalowane będą po 

wewnętrznych częściach wejść głównych. 

4.7.5. Instalacja ochrony odgromowej 

Instalacja obejmuje wykonanie: 
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• zwodów poziomych niskich na dachu  

• przewodów odprowadzających ze złączami kontrolnymi. Złącza kontrolne montowane w 

studzienkach pomiarowych 

• uziomu otokowego wykonanego płaskownikiem FeZn 30x4mm układanym na głębokości 

0,8m dla obiektu istniejącego 

• uziomy fundamentowego dla obiektu projektowanego 

Zwody poziome oraz przewody odprowadzające wykonane będą drutem stalowym FeZnΦ8mm. 

Wszystkie elementy metalowe na dachu połączyć metalicznie z przewodami odprowadzającymi 

instalacji odgromowej. Całość instalacji wykonać zgodnie z PN-EN 62305-1. 

5. Uwagi końcowe 

Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz „Warunkami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. Część V – Instalacje 

Elektroenergetyczne.” W pomieszczeniach posiadających glazurę ceramiczną instalacje prowadzić 

pod tynkiem w rurach ochronnych twardych. Projektowane instalacje prowadzone będą: 

w pomieszczeniach, w których wystąpi sufit podwieszony  

- w korytkach kablowych perforowanych 

- w pozostałych pomieszczeniach instalacje prowadzić w rurach ochronnych typu RL 
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6. Obliczenia techniczne 

6.1. Założenia 

• Dobór kabli i przewodów PN-IEC 60364 – 5-523  

• Dopuszczalne spadki napięć: N-SEP-002 

• Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach elektroenergetycznych do 1 kV ( Dz. U. nr 

81/90) 

• PN-EN 12464 – 1 „Oświetlenie miejsc pracy” 

• PN-EN 1838 „Oświetlenie awaryjne” 

• PN-IEC 364 – 4 – 481 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” 

• PN-IEC 60364 – 4 – 473 „Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi” 

6.2. Dobór opraw oświetleniowych 

Przy doborze opraw oświetleniowych uwzględniono poziomy natężenia oświetlenia określone w 

normie PN-EN 12464-1 "Oświetlenie miejsc pracy". Dla pomieszczenia sali wielofunkcyjnej wykonano 

obliczenia programem komputerowym załączone w projekcie. 

6.2. Bilans mocy 

Odbiór Pi kz Po cos fi So Io 

- kW - kW - kVA A 

1 2 3 4 5 6 7 

Rozdzielnica ROS 

Oświetlenie 2,40 0,90 2,16 0,97 2,23 
 

Odbiory technologiczne 2,00 0,70 1,40 0,95 1,47 
 

Tablice TS Sali 12,00 0,30 3,60 0,95 3,79 
 

Razem 16,40 0,44 7,16 0,96 7,49 10,81 

Rozdzielnica RK kotłowni 

Oświetlenie 0,30 0,90 0,27 0,97 0,28 
 

Odbiory różne 3,00 0,50 1,50 0,95 1,58 
 

Odbiory technologiczne 5,76 0,80 4,61 0,95 4,85 
 

Razem 9,06 0,70 6,38 0,95 6,71 9,73 

Rozdzielnica R1 

Oświetlenie 1,00 0,90 0,90 0,97 0,93 
 

Odbiory różne 10,60 0,50 5,30 0,95 5,58 
 

Razem 11,60 0,53 6,20 0,95 6,51 9,50 

Rozdzielnica R2 

Oświetlenie 0,60 0,90 0,54 0,97 0,56 
 

Odbiory różne 10,60 0,50 5,30 0,95 5,58 
 

Razem 11,20 0,52 5,84 0,95 6,14 8,91 

Rozdzielnica R3 

Oświetlenie 1,00 0,90 0,90 0,97 0,93 
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Odbiory różne 10,50 0,50 5,25 0,95 5,53 
 

Razem 11,50 0,53 6,15 0,95 6,45 9,40 

Rozdzielnica R4 

Oświetlenie 0,71 0,90 0,64 0,97 0,66 
 

Odbiory różne 17,00 0,50 8,50 0,95 8,95 
 

Razem 17,71 0,52 9,14 0,95 9,61 13,95 

Rozdzielnica TA 

Oświetlenie 1,25 0,90 1,13 0,97 1,16 
 

Wentylacja z nagrzewnicami elektrycznymi 41,00 0,70 28,70 0,94 30,53 
 

Odbiory różne 3,00 0,50 1,50 0,95 1,58 
 

Odbiory technologiczne 2,30 0,90 2,07 0,97 2,13 
 

Razem 47,55 0,70 33,40 0,94 35,40 51,50 

Rozdzielnica RG 

Rozdzielnica RK 9,06 0,70 6,38 0,95 6,71 9,73 

Rozdzielnica R1 11,60 0,53 6,20 0,95 6,51 9,50 

Rozdzielnica R2 11,20 0,52 5,84 0,95 6,14 8,91 

Rozdzielnica R3 11,50 0,53 6,15 0,95 6,45 9,40 

Rozdzielnica R4 17,71 0,52 9,14 0,95 9,61 13,95 

Rozdzielnica TA 47,55 0,70 33,40 0,94 35,40 51,50 

Razem 108,62 0,62 67,10 0,95 70,82 102,40 

Uwzględniając współczynnik nienakładania się największych obciążeń kj = 0,596: 

Po = 67,1 kW x 0,596 = 40,0 kW 

So = 70,82 kVA x 0,596 = 42,20 kVA 

�� =
40�� ∙ 1000

1,73 ∙ 400 ∙ 0,95
= 61,0	� 

Opracował inż. A.Wrotkowski 
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Oprawa oświetleniowa sali 
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Tablica wyników sali 

 

Tablice wyników sportowych służą do prezentowania wyników w takich dyscyplinach 

sportowych jak siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, piłka nożna, tenis, badminton. 

  

Podstawowe dane techniczne:  

• Wymiary tablicy: 105 x 80 x 10 cm 

• Wysokość cyfr: 10 cm 

• Widoczność: ok. 30 metrów 

• Sterowanie bezprzewodowe (pilot), sygnał dźwiękowy 

• Zasilanie: 230 V 

• Ciężar: ok 25 kg 

 

Wskazywane parametry:  

• Czas rzeczywisty 

• Ustawiany czas gry 

• Wynik meczu (goście – gospodarze) od 0 do 99 punktów 

• Nr połowy meczu 

• Stan setów lub suma fauli 

• Czas 24 sekund (na dwóch oddzielnych tablicach) 
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Warunki przyłączenia 
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Nr Pomieszczenie Posadzka
Powierzchnia

[m2]

I001 Pom. Gospodarcze gres 11,15

I002 Pom. Gospodarcze gres 20,66

I003 Pom. Gospodarcze gres 31,12

I004 Komunikacja gres 12,58

I005 Pom. Gospodarcze gres 6,73

Razem: 82,24

C
C

UWAGA: wymiary podano w stanie surowym cian, powierzchnie wg PN-70/B-02365
Wentylacja wg projektu bran y sanitarnej.

ciana projektowana murowana gr. 24cm

ciana projektowana gr. 12cm

ciana istniej ca do rozbiórki

ciana istniej ca do zachowania

hydrant ppo . z w em pó sztywnym 30m
istniej ca stolarka do zachowania

N



Nr Pomieszczenie Posadzka
Powierzchnia

[m2]

P101 Magazyn sprz tu sportowego wyk. obiekt. 26,37

P102 WC damskie gres 13,71

P103 WC m skie gres 12,66

P104
P105

Komunikacja wyk. obiekt. 34,96

P106 Pom. Porz dkowe gres 2,99

P107 azienka NPS gres 7,22

P108 Klatka schodowa gres 15,30

P109 Sala gimnastyczna wyk. sportowa 601,50

suma: 719,79

I101 Komunikacja gres 35,02

I102 Sala dydaktyczna wyk. obiekt. 43,55

I103 Sala dydaktyczna wyk. obiekt. 48,20

I104 Komunikacja wyk. obiekt. 16,43

I105 Komunikacja wyk. obiekt. 6,20

I106 azineka gres 6,55

I107 Szatnia nauczycieli WF wyk. obiekt. 19,39

suma: 178,74

Razem: 898,53

I108 WC nauczycieli gres 3,40

Szatnia NPS wyk. obiekt. 5,08

A
A

B
B

C
C
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ciana projektowana murowana gr. 24cm

ciana projektowana gr. 12cm

ciana istniej ca do rozbiórki

ciana istniej ca do zachowania
hydrant ppo . z w em pó sztywnym 30m
istniej ca stolarka do zachowania
wydzielenie po arowe - ciany EI60, drzwi EI30

UWAGA: wymiary podano w stanie surowym cian, powierzchnie wg PN-70/B-02365
Wentylacja wg projektu bran y sanitarnej.

projektowana droga ewakacyjna
projektowana wn ka / otwór instalacyjny w cianie



Nr Pomieszczenie Posadzka
Powierzchnia

[m2]

P201 Pom. dydaktyczne wyk. obiekt. 16,00

P202 WC NPS gres 5,87

P203

P204 wyk. obiekt. 18,18

P205 Szatnia Damska wyk. obiekt. 12,92

P206 azienka damska gres 11,10

P207 azienka m ska gres 11,10

suma: 114,42

I201 Komunikacja wyk. obiekt. 39,32

I202 Sala dydaktyczna wyk. obiekt. 43,96

I203 Sala dydaktyczna wyk. obiekt. 48,66

I204 Sala dydaktyczna wyk. obiekt. 28,34

I205 WC m skie gres 5,92

suma: 176,94

Razem: 291,36

I206 WC damskie gres 10,74

Komunikacja gres 39,25
Szatnia M ska

A
A

B
B

C
C

SZ1 - tynk cienkowarstwowy na siatce (proj.)
- styropian EPS Fasada 15cm (proj.)
- istniej cy mur z ceg y pe nej gr. 49cm
- tynk cem.-wap. (istn.) + g ad  gipsowa (proj.)

SZ2 - blacha tytan-cynk 0,7mm na r bek stoj cy(proj.)
- aty stalowe RK40x4 co 250mm, mocowane za pomoc  konsol do ciany
- we na mineralna z welonem 15cm (proj.)
- ciana murowana gr. 24cm (proj.)
- tynk cem.-wap. (istn.) + g ad  gipsowa (proj.)

SZ3 - tynk cienkowarstwowy na siatce (proj.)
- styropian EPS Fasada 15cm (proj.)
- ciana murowana gr. 24cm (proj.)
- tynk cem.-wap. + g ad  gipsowa (proj.)

SZ4 - tynk cienkowarstwowy na siatce (proj.)
- we na mineralna 15cm (proj.)
- ciana murowana gr. 24cm (proj.)
- tynk cem.-wap. + g ad  gipsowa (proj.)

ciana projektowana murowana gr. 24cm

ciana projektowana gr. 12cm

ciana istniej ca do rozbiórki

ciana istniej ca do zachowania
hydrant ppo . z w em pó sztywnym 30m
istniej ca stolarka do zachowania
wydzielenie po arowe - ciany EI60, drzwi EI30

UWAGA: wymiary podano w stanie surowym cian, powierzchnie wg PN-70/B-02365
Wentylacja wg projektu bran y sanitarnej.

projektowana droga ewakacyjna

N

29
7x

80
0

projektowana wn ka / otwór instalacyjny w cianie
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B
B

C
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1. Wszystkie roboty nale y wykonywa  zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano -
monta owych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i
sztuki budowlanej.
2. Poziomy posadzek nale y zweryfikowa  i precyzyjnie wytyczy  geodezyjnie na etapie
wykonawczym. Odchy ki od projektu nale y konsultowa  z projektantem.
3.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposa enia, w szczególno ci elementy stolarki i
lusarki okiennej i drzwiowej, szkle , fasad, ok adzin elewacyjnych, balustrad, por czy i

pochwytów, odbojników wewn trznych i innych nale y zamawia  i wykonywa  / montowa
na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
4. W wykonaniu otworów okiennych w cianach nie dopuszcza si  wymiarów mniejszych
ni  okre lone w dokumentacji, a tolerancja dodatnia mo e wynosi  do 20 mm.
Ka dorazowo weryfikowa  zgodno  szeroko ci otworu z szeroko ci  okna dla unikni cia
niezgodno ci.
5. Przy wykonaniu otworów drzwiowych skonfrontowa  wymiary z zestawieniem stolarki
oraz z faktycznym zamawianym asortymentem dlaunikni cia nie cis o ci.
6. Przed wykonaniem ka dego otworu w cianach i stropach weryfikowa  ich rozmiary z
projektowanym asortymentem lub wyposa eniem. Murowanie okre lonych partii cian
realizowa  po weryfikacji opracowa  bran owych (przebiegi instalacji).
7. Dopuszcza si  zastosowamie materia ów zamiennych pod warunkiem, e posiadaj
one cechy nie gorsze jako ciowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a tak e pod
warunkiem uzyskania zgody projektanta.
8. Wszystkie elementy konstrukcyjne nale y przyjmowa  wg pozycji opisanych na
schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - cze  konstrukcyjna (konstrukcja - projekt
budowlano-wykonawczy).
9. Ka dy sk adnik projektowy nale y rozpatrywa  i rozpoznawa  w dokumanetacji w
kontek cie wszystkich rysunków, które do tego sk adnika si  odnosz  z uwzgl dnieniem
wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.
10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze
znanych lub powszechnie przyj tych rozwi za  w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia
wykonawcy z konieczno ci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w
porozumieniu z inwestorem, a tak e z projektantem i za jego zgod .
11. Nale y uwzgl dni  przej cia przez stropy i ciany otworów instalacyjnych rozpatruj c i
opieraj c si  o rysunki bran owe.
12. W przypadku jakiejkolwiek rozbie no ci w dokumentacji nale y konsultowa  si  z
projektantem.
13. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2003 roku
Nr 207 poz 2016 z pó niejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowi zek realizacji
obiektu zgodnie z obowi zuj cymi przepisami i sztuk  budowlan .



PD1 - dachówka ceramiczna
- aty 4x6cm
- folia paroprzepuszczalna PE 0,2mm
- krokwie wg proj. konstrukcji
- pomi dzy krokwiami we na mineralna 15cm
- p atwie wg proj. konstrukcji
- pomi dzy p atwiami we na mineralna 15cm
- folia paroizolacyjna PE 0,2mm
- d wigar z drewna klejonego
- sufit podwieszany rastrowy na stela u systemowym akustyczny

PG2 - wyk adzina sportowa PCV 7,5mm
- 2 x p yta OSB/P5 2 x 10mm
- folia izolacyjna
- ruszt drewniany poprzeczny 19x95mm co 250mm
- ruszt drewniany pod u ny 19x95mm co 500mm
- podk adki spr yste
- folia izolacyjna
- jastrych betonowy zbrojony siatk  - 7cm
- styropian EPS100 038 10cm (w strefie 1m od ciany 19cm)
- papa lub folia izolacyjna
- podk ad betonowy 15cm
- zag szczony piasek ID=0,8 - ok.185cm

SZ3 - tynk cienkowarstwowy na siatce (proj.)
- styropian EPS Fasada 15cm (proj.)
- ciana murowana gr. 24cm (proj.)
- tynk cem.-wap. + g ad  gipsowa (proj.)

SZ3a - p ytki elewacyjne (proj.)
- tynk na siatce (proj.)
- folia kube kowa (proj.)
- izolacja wodochronna wg opisu technicznego (proj.)
- styrodur XPS 15cm (proj.)
- ciana murowana gr. 24cm (proj.)
- izolacja wodochronna wg opisu technicznego (proj.)

PRZEKRÓJ A-A



i - warstwy istniej ce nie podlegaj  zmianie

PG1 - gres
- wylewka betonowa C20/25 zbr. siatk  Ø3 #10cm - 5cm
- styropian EPS100 038 10cm (w strefie 1m od ciany 19cm)
- izolacja wg opisu techniczego
- chudy beton C12/15 - 15cm
- zag szczony piasek ok. 185cm

PS1 - posadzka wg wykazu pomieszcze
- wylewka betonowa zbrojona siatk  Ø3 co 15cm - 5cm
- we na mineralna twarda - 5cm
- folia polietylenowa gr. 0,1mm
- strop elbetowy 31cm
- sufit podwieszany rastrowy na stela u systemowym akustyczny

PS2 - posadzka wg wykazu pomieszcze
- p yta elbetowa 15cm wg proj. konstrukcji
- tynk cem-wap

PS3 - posadzka wg wykazu pomieszcze
- wylewka betonowa zbrojona siatk  Ø3 co 15cm - 5cm
- we na mineralna twarda  - 5cm
- folia polietylenowa gr. 0,1mm
- strop elbetowy 20cm
-  tynk cem-wap.

PS4 - p yty OSB 3,2cm na legarach 10x30cm/80cm
- we na mineralna - 28cm
- strop elbetowy - 31cm
- sufit podwieszany rastrowy na stela u systemowym akustyczny

PS5 - p yty OSB 3,2cm na legarach 10x20cm/100cm (proj.)
- we na mineralna pomi dzy legarami - 15cm  (proj.)
- strop drewniany - 24cm (istn.)
- we na mineralna pomi dzy belkami stropu - 15cm  (proj.)
- sufit podwieszany rastrowy na stela u systemowym akustyczny(proj.)

PD2 - blacha tytan-cynk gr. 0,7mm uk . na r bek stoj cy
- mata strukturalna systemowa
- p yta OSB 25mm
- pustka wentylacyjna
- krokiew wg proj. konstrukcji
- paroprzepuszczalna folia PE gr. 0,20 mm;
- zabudowa z p yt GKF na stela u

PD2a - blacha tytan-cynk gr. 0,7mm uk . na r bek stoj cy
- mata strukturalna systemowa
- p yta OSB 25mm
- folia PE paroizolacyjna
- krokiew wg proj. konstrukcji pomi dzy krokwiami we na mineralna
- paroprzepuszczalna folia PE gr. 0,20 mm;
- zabudowa z p yt GKF na stela u

PD3 - dachówka ceramiczna (proj.)
- aty 4x6cm (proj.)
- folia paroprzepuszczalna PE 0,2mm (proj.)
- krokwie (istn. i proj.)

PRZEKRÓJ B-BPRZEKRÓJ C-C

SZ1 - tynk cienkowarstwowy na siatce (proj.)
- styropian EPS Fasada 15cm (proj.)
- istniej cy mur z ceg y pe nej gr. 49cm
- tynk cem.-wap. (istn.) + g ad  gipsowa (proj.)

SZ1a - folia kube kowa (proj.)
- izolacja wodochronna wg opisu technicznego (proj.)
- styrodur XPS 15cm (proj.)
- istniej cy mur z ceg y pe nej gr. 49cm

SZ2 - blacha tytan-cynk 0,7mm na r bek stoj cy(proj.)
- aty drewniane 32x100 co 250mm, mocowane przez ocieplenie za 
pomoc  czników z tulej  stalow  (proj.)
- we na mineralna z welonem 15cm (proj.)
- ciana murowana gr. 24cm (proj.)
- tynk cem.-wap. (istn.) + g ad  gipsowa (proj.)

SZ2a - folia kube kowa (proj.)
- izolacja wodochronna wg opisu technicznego (proj.)
- styrodur XPS 15cm (proj.)
- ciana murowana gr. 24cm (proj.)
- izolacja wodochronna wg opisu technicznego (proj.)



ELEWACJA FRONTOWA

- tynk cienkowarstwowy na siatce w kolorze RAL 8003

- tynk cienkowarstwowy na siatce w kolorze RAL 8007

- blacha tytan-cynk gr. 0,7mm na r bek stoj cy

- p ytki elewacyjne w kolorze czerwonym

- dachówka ceramiczna w kolorze czerwonym

- tynk cienkowarstwowy na siatce w kolorze RAL 7005



B
B

C
C

dB-1

dB-1

dB-1

dB-1

1000 145

500 70

N



Typ okno

Oznaczenie O1

Schemat

Otwór
o cie a

Szer. So 1600
Wys. Ho 5100

wiat o
o cie nicy

Szer. Sc 1500
Wys. Hc 5000

Liczba sztuk 13

Uwagi

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

Materia ALU

Nawiewnik: -

otwierane
elektrycznie

okno

O2

1100

2100

1000

2000

2 + 1 EI30

PCV / ALU

2 szt.

okno

O3

620

2320

520

2220

1 EI30

ALU

-

Inne: kolor - bia y, wspó czynnik U<1,0W/m2K

okno

O4

1460

2060

1360

1960

1 EI30

ALU

-

okno

O5

1600

2550

1500

2450

1

PCV

1 szt.

okno

O6

1600

2450

1500

2350

5

PCV

5 szt.

Typ drzwi drzwi drzwi drzwi drzwi

Oznaczenie D1.1 D1.2 D1.3 D2.1 D2.2

Schemat

Otwór
o cie a

Szer. So 1000 1000 1000 1100 1100
Wys. Ho 2100 2100 2100 2100 2100

wiat o
o cie nicy

Szer. Sc 900 900 900 1000 1000
Wys. Hc 2050 2050 2050 2050 2050

Liczba
sztuk

Parter 8L + 0P 0L + 1P 2L 0L + 2P 0L + 1P
I Pi tro 3L + 7P - - 0L + 1P 0L + 1P

Razem: 11L + 7P 0L + 1P 2L 0L + 3P 0L + 2P

Uwagi

Wewnetrzne
drewniane, z
podci ciem i

zamkiem WC -
okleina CPL HQ
0,7 D b Milano1

Wewnetrzne
drewniane z

zamkiem,
okleina CPL HQ
0,7 D b Milano1

Wewn trzne
aluminiowe EI30

z zamiekiem,
Malowane -
drewnodruk
dobrany do
kolorystyki

stolarki wewn.

Wewnetrzne
drewniane, z
podci ciem i

zamkiem WC,
okleina CPL HQ
0,7 D b Milano1

Wewnetrzne
drewniane z

zamkiem,
okleina CPL
HQ0,7 D b

Milano1

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

drzwi

D3.1

1600

2100

1500

2050

1L

-

1L

Zewn trzne
aluminiowe, pe ne

U<1,3W/m2K
z zamkiem kolor

RAL8003
klasa

antyw amaniowa C

drzwi

D3.2

1500

2100

1400

2050

1P

-

1P

Wewn trzne
aluminiowe EI30,
oszklone szk em

bezpiecznym
Malowane -

drewnodruk dobrany
do kolorystyki stolarki

wewn.

drzwi

D3.3

1400

2100

1300

2050

-

1P

1P

Wewn trzne
aluminiowe EI30,
oszklone szk em

bezpiecznym
Malowane -

drewnodruk dobrany
do kolorystyki stolarki

wewn.

otwierane
r cznie

okno

WS

750

1350

700

1300

2

-

-

wy az strychowy
EI30 ocieplony

okno

WD

880

1080

780

980

2

-

-

wy az
kominowy

drzwi

D4

1600

2900

1500

2800

1L

-

1L

Zewn trzne wykonane
z drewna litego
d bowego oszklone
szk em bezpiecznym
z na wietlem górnym

oraz zamkiem
w klasie C,

U<1,3W/m2K,

2100

2800

2000

2700

1

1

Zewnetrzne
aluminiowe, oszklone

szk em bezpiecznym , z
na wietlem górnym i

zamkiem
 U<1,3W/m2K, w klasie

antyw amaniowej C

drzwi

D5.1

-

2100

2800

2000

2700

2

2

Wewnetrzne
aluminiowe, oszklone

szk em bezpiecznym , z
na wietlem górnym i

zamkiem
antypanicznym

drzwi

D5.2

-

OKNA I DRZWI O ODPORNO CI OGNIOWEJ WYKONA  JAKO ALUMINIOWE .
UWAGA:
PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI WYMIARY OTWORÓW W WIETLE MURU
NALE Y SPRAWDZI  NA BUDOWIE I DOSTOSOWA  WYMIARY ELEMENTÓW DO
POMIERZONYCH Z NATURY OTWORÓW, ZACHOWUJ C SZCZELINY MONTA OWE
ZGODNIE Z TECHNOLOGI  PRODUCENTA;
W POMIESZCZENIACH W KTÓRYCH ZASTOSOWANO REKUPERATORY W OKNACH
NIE MONTOWA  NAWIEWNIKÓW.
W OKNACH O WYS. PARAPETU H<85CM ZASTOSOWA  SZYBY O PODWY SZONEJ
WYTRZYMA O CI.
O CIE NICE W DRZWIACH WEWN TRZNYCH WYKONA  JAKO SYSTEMOWE.
WYMIARY STOLARKI PODANO W WIETLE PRZEJ CIA.
WE WSZYSTKICH DRZWIACH ZASTOSOWA  SZK O BEZPIECZNE.
W OKNACH SALI SPORTOWEJ ZASTOSOWA  SZK O P2 OD STRONY SALI.
WSZYSTKIE DRZWI PRZECIWPO AROWE, WEWN TRZNE OGRANICZAJ CE
DROG  EWAKUACJI ORAZ ZEWN TRZNE WYPOSA Y  W SAMOZAMYKACZE.
STOSOWA  NAWIEWNIKI HIGROSTEROWALNE O WYDAJNO CI MIN. 30 m3/h
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P yta gipsowo-kartonowa akustyczne gr. 12,5mm
Profil CW 75

Wkr t  TN35 co 250mm

MATERIA

Ko ek rozporowy min Ø 6 co max 1000mm
Ta ma uszczelniaj ca piankowa

3

Masa szpachlowa

Wype nienie we n  mineraln  gr. 75mm / 100mm

Profil UW 75

8
Masa szpachlowa wyko czeniowa
Ta ma spoinowa

Wkr t  TN25 co 750mm

9

3

5

11
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5
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Profil  CW 75

Wkr t  TN 35 co 250 mm

MATERIA

Ko ek rozporowy min Ø 6 co max 1000 mm
Ta ma uszczelniaj ca piankowa szer. 70 mm

3 Profil  UW 75
Wkr t  TN 25 co 750 mm

P yta gipsowo-kartonowa Fire typ F, 2x12,5 mm

Masa szpachlowa

Masa szpachlowa wyko czeniowa

8

We na mineralna szklana lub skalna11
10
9 Ta ma spoinowa

IZOLACYJNO
AKUSTYCZNA P YTY

GIPSOWO-KARTONOWE:
RA1 RWRA2

[dB][dB][dB]

58 54 61 AKU typ A
gr. 2x12,5 mm

CW 75 AKU We na
gr. 75 mm

EI 30
REI 30

IZOLACYJNO
AKUSTYCZNA P YTY

GIPSOWO-KARTONOWE:
RA1 RW

[dB][dB]

EI30
REI30

524)

(554))
544)

(584))
CW/UW 75typ A lub Hydro typ H2

gr. 2x12,5 mm
We na
gr. 75 mm

CIANKA DZIA OWA (A) CIANKA DZIA OWA O PODWY SZONEJ IZOLACYJNO CI AKUSTYCZNEJ O GR. 12 I 15CM (B)

CIANKA DZIA OWA

CIANKA DZIA OWA O PODWY SZONEJ IZOLACYJNO CI AKUSTYCZNEJ

9 4 5 8 1

CIANKA DZIA OWA O PODWY SZONEJ IZOLACYJNO CI AKUSTYCZNEJ (B) NALE Y STOSOWA
POMI DZY KORYTARZAMI I POKOJAMI U YTKOWYMI ORAZ POMIESZCZENIAMI WC.

CIANKI DZIA OWE (A) NALE Y STOSOWA  W POZOSTA YCH POMIESZCZENIACH.
W POM. WILGOTNYCH (WC, ITP.) STOSOWA  P YTY HYDRO

25
75

25
12

5

623) 593) 64 AKU typ A
gr. 2x12,5 mm

CW 100 AKU We na
gr. 100 mm

EI 301)

REI 302)
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A

C

B

662

A

A

B - B

A - A

B
B

S

S+(20÷50)

C

30-60

6

460

109

38

5

2

A
1

2
3

4 92

5

6

8

60-130

5

4
138

8

6

B

90-120

1-rynna FAKRO odprowadzaj ca wod
2-klin uszczelniaj cy z poliuretanu
3-profil podpieraj cy dachówk
4-ko nierz paroprzepuszczalny
5-warkocz z we ny owczej
6-blok z we ny owczej
8-element szpalety wewn trznej
17-krokiew dachowa
38-k townik monta owy ustawiony do g boko ci „V"
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1.Przedmiot i za kres rzeczowy dokumentacji 
 

Przedmiotem dokumentacji jest adaptacja akustyczna sali sportowej w 

Czarnkowie. Zakres niniejszego opracowania obejmuje dobór i rozmieszczenie 

materiałów dźwiękochłonnych dla otrzymania jak najlepszych warunków 

akustycznych.  

 

2. Wstęp teoretyczny 
 

Celem adaptacji akustycznej pomieszczenia jest zapewnienie odpowiednich 

warunków dla komfortowego użytkowania sali. Zjawiska towarzyszące 

rozchodzeniu się dźwięku w pomieszczeniu są odmienne niż w przypadku 

przestrzeni otwartej. Ściany odbijają falę dźwiękową pochłaniając jej energię 

przy każdym odbiciu. Źródło dźwięku promieniującego w pomieszczeniu ze 

stałą mocą pokrywa straty energii i po pewnym czasie następuje stan ustalony, 

w którym energia wyemitowana przez źródło jest równa energii pochłoniętej 

przez powierzchnie pomieszczenia. W momencie, gdy źródło zostanie 

wyłączone energia dźwięku stopniowo zanika. Zjawisko to nazywa się 

pogłosem. Obrazuje to fig.1. Czas, w którym natężenie dźwięku zmniejsza się 

o 60 dB nazywany jest czasem pogłosu. Wielkość ta zależy od liczby odbić fal 

akustycznych w ciągu 1 s, a więc od średniej długości swobodnej drogi fali 

między dwoma kolejnymi odbiciami i od ilości energii pochłanianej w ciągu 

jednego odbicia. Wielkość tą można wyliczyć wykorzystując wzór Eyringa: 

 

 aS

V
T




1ln

161,0
 

 

gdzie: T – czas pogłosu, V – całkowita objętość pomieszczenia, S – całkowita 

powierzchnia ścian, a – średni pogłosowy współczynnik pochłaniania dźwięku. 

 

Innym parametrem opisującym jakość warunków akustycznych w 

pomieszczeniu jest STI (Speech Transmission Index), który opisuje jakość 

transmisji mowy od źródła do uszu słuchacza. Przyjmuje on wartość w zakresie 
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od 0 (najgorsza zrozumiałość) do 1 (zrozumiałość idealna), przy czym dla 

powyżej wartość 0,6 przyjmuje się bardzo dobrą zrozumiałość mowy. 

 

Fig.1 Narastanie, stan ustalony i zanikanie dźwięku (pogłos): a) w skali 

liniowej; b) w skali logarytmicznej. 

 

3. Założenia projektowe 
 

Podstawowe dane pomieszczenia: 

 

Objętość : ok. 4 700 m3 

Całkowita powierzchnia płaszczyzn ograniczająca halę sportową: ok. 2 060 m2 

Szerokość : ok. 18,7 m 

Długość: : ok. 32 m 

Wysokość: ok. 7,8 m 

 

Zalecane wartości parametrów akustycznych wg normy PN-B-02151-4 

„Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 4: Wymagania dotyczące 

warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach oraz 

wytyczne prowadzenia badań.” dla sal gimnastycznych, hali sportowych i 

innych pomieszczeń o podobnym przeznaczeniu o objętości poniżej 5 000 m3: 



Sala Sportowa w Czarnkowie  
Projekt adaptacji akustycznej  strona 4 

 

- Czas pogłosu dla 500 Hz ≥ 1,5 s ( dla pasma oktawowego dopuszczalne jest 

30% odchylenie od tej wartości ), wykres w funkcji częstotliwości 

przedstawiony jest na fig.1. 

 

 

 

Fig.2 Wykres przedstawiający dopuszczalne w normie wartości czasu pogłosu 

dla sali gimnastycznej. 

 

4. Opis proponowanego rozwiązania 
 

W celu uzyskania zakładanych parametrów akustycznych proponuje się: 

 

- sufit pomiędzy dźwigarami oraz sufit nad widownią pokryć płytami 

dźwiękochłonnymi wykonanymi z wełny mineralnej odpornej na uderzenia w 

klasie 1Anp. Rockfon Samson o grubości 40 mm przy całkowitej wysokości 

konstrukcyjnej nie mniejszej niż 225 mm. Wymagane parametry 

zastosowanego materiału: 
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- dłuższe ściany pomieszczenia od wysokości 0,6 m do wysokości 1,8 m od 

poziomu posadzki pokryć płytami dźwiękochłonnymi wykonanymi z wełny 

mineralnej odpornej na uderzenia w klasie 1A np. Rockfon Vertiq o grubości 40 

mm i montowanymi bezpośrednio do powierzchni. Wymagane parametry 

zastosowanego materiału: 

 

 

 

- pozostałe powierzchnie ścian pokryć tynkiem gipsowym lub cementowo-

wapiennym i wymalować,  

- podłogę na widowni pokryć płytkami, 

 

- podłogę na boisku pokryć parkietem na legarach. 

 

3. Symulacja 
 

W celu weryfikacji zaproponowanego rozwiązania zostały przeprowadzone 

symulacje przy wykorzystaniu oprogramowania EASE 4.4.11 z modułem AURA. 

Komputerowe modele pomieszczeń przedstawione są na fig.3 i fig.4. Kolorem 



Sala Sportowa w Czarnkowie  
Projekt adaptacji akustycznej  strona 6 

 

zielonym zaznaczono materiał tłumiący na suficie, kolorem czerwonym 

zaznaczono materiał tłumiący na ścianach. 

 

 

 

Fig.3 Komputerowy model sali sportowej. 

 

 

 

Fig.4 Komputerowy model sali sportowej. 
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4. Wyniki symulacji 
 

Pasmo oktawowe ETD [s] T10 [s] T20 [s] T30 [s] Średnia [s] Założenia projektowe [s] 

100 Hz 1,38 1,47 1,55 1,59 1,50 1,95 

125 Hz 1,39 1,47 1,54 1,59 1,50 1,95 

160 Hz 1,21 1,32 1,42 1,50 1,36 1,95 

200 Hz 1,06 1,19 1,31 1,39 1,24 1,5 

250 Hz 0,96 1,09 1,27 1,45 1,19 1,5 

315 Hz 0,96 1,10 1,26 1,43 1,19 1,5 

400 Hz 0,96 1,12 1,31 1,47 1,22 1,5 

500 Hz 0,96 1,13 1,31 1,50 1,23 1,5 

630 Hz 0,97 1,14 1,32 1,49 1,23 1,5 

800 Hz 0,97 1,14 1,33 1,46 1,23 1,5 

1000 Hz 0,97 1,14 1,32 1,44 1,22 1,5 

1250 Hz 0,97 1,14 1,32 1,45 1,22 1,5 

1600 Hz 0,97 1,13 1,31 1,45 1,22 1,5 

2000 Hz 0,96 1,11 1,29 1,39 1,19 1,5 

2500 Hz 0,94 1,09 1,24 1,39 1,17 1,5 

3150 Hz 0,92 1,06 1,20 1,31 1,12 1,5 

4000 Hz 0,88 1,00 1,11 1,22 1,05 1,5 

5000 Hz 0,83 0,92 1,02 1,09 0,97 1,5 

6300 Hz 0,76 0,82 0,88 0,94 0,85 1,5 

8000 Hz 0,64 0,70 0,74 0,79 0,72 1,5 

10000 Hz 0,48 0,62 0,60 0,63 0,58 1,5 

Średnia w paśmie 125 Hz - 4 kHz 1,22 1,56 

 

 
 

Fig. 5 Wykres czasu pogłosu w sali gimnastycznej przy różnych metodach 

pomiarowych. 
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Fig. 6 Wykres wartości średniej czasu pogłosu sali gimnastycznej w paśmie 

100 Hz – 10 kHz. 
 

 
 

Fig. 7 Wykres wartości średniej czasu pogłosu w sali gimnastycznej w paśmie 

100 Hz – 10 kHz z uwzględnieniem założeń projektowych. 
 

 

 
 

Fig. 8 Rozkład wskaźnika transmisji mowy STI. 
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6. Podsumowanie symulacji 
 

Przeprowadzone symulacje dały bardzo zadowalające wyniki, uzyskane 

wartości zgadzają się z przyjętymi założeniami. Obliczenia pokazały również że 

adaptacja sali jest konieczna w celu spełnienia normy PN-B-02151-4. 



 OPIS TECHNICZNY  

DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO 

Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarno-higienicznym oraz 

termomodernizacją i remontem przyległego budynku dydaktycznego Liceum 

Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie. 

Działki nr 436, 437, 438, 439, 441, 446  w Czarnkowie 
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Część rysunkowa: 

 

Nr rys. treść rysunku skala 

A/1 Rzut piwnic 1:100 

A/2 Rzut parteru 1:100 

A/3 Rzut pierwszego piętra 1:100 

A/4 Rzut dachu 1:100 

A/5 Przekrój A-A 1:100 

A/6 Przekrój B-B i C-C 1:100 

A/7 Elewacje 1:100 

A/8 Rzut poddasza nieużytkowego 1:100 

A/9 Zestawienie stolarki  1:100 

A/10 Detal izolacji fundamentów i posadzki 1:10 

A/11 Detal balustrady 1:7,5 

A/12 Detal rynny ukrytej 1:5 

A/13 Detal osłony grzejnika 1:10 

A/14 Detal sufitu podwieszanego 1:5 

A/15 WC dla niepełnosprawnych 1:20 

A/16 Detal ścianek działowych 1:5 

A/17 Detal wyłazu dachowego 1:20 

A/18 Detal montażu zadaszenia wejść 1:20 

A/19 Detal drabiny dostępowej na poddasze  1:20 

 

 Ilekroć w niniejszej dokumentacji projektowej w opisie jest mowa o materiałach lub 

urządzeniach itp. z podaniem znaków towarowych, patentów, nazw własnych lub 

pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy "lub równoważne". 

Oznaczenia i nazwy własne materiałów i produktów służą wyłączenie do opisania 

minimalnych parametrów technicznych, które powinny spełniać te produkty.  
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I. Podstawa opracowania 

1. Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego 

2. Ustalenia z inwestorem 

3. Warunki medialne 

4. Warunki techniczne 

5. Aktualnie obowiązujące normy i przepisy 

6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 

2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 

przeciwpożarowej. 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  

[Dz. U. 2002, Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami] 

8. Wytyczne oceny odporności ogniowej elementów konstrukcji budowlanych – ITB 

9. PN-B-02852:2001  „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Obliczanie gęstości 

obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru.” 

10. Wytyczne projektowania oświetlenia awaryjnego – SITP WP – 01:2006 

11. Projektowanie i kontrola oświetlenia awaryjnego dróg ewakuacyjnych i oświetlenia 

bezpieczeństwa – Wacław Cholewa – Poradnik 

12. PN - 92/N - 012561 „Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa.” 

13. PN - 92/N - 012562 „Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja.” 

14. PN-N-01256-4 „Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe.” 

15. PN-N-01256-5 „Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa 

na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych.” 

16. PN–86/E-05003/01 „Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania 

ogólne.” 

17. PN – IEC 61024-1-1:2001. „Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady 

ogólne. Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych.” 

18. PN-EN 671-1:1999 „Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Hydranty 

wewnętrzne z wężem półsztywnym.” 

19. PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne. 

 

 

 

UWAGA:  

1. Projekt nie zawiera opracowań warsztatowych. Wszystkie opracowania warsztatowe 

 leżą po stronie wykonawcy. 

2. Projekt należy rozpatrywać kompleksowo we wszystkich branżach. 
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II. Dane ogólne 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sali gimnastycznej wraz z 

zapleczem sanitarno-higienicznym oraz termomodernizacją i remontem przyległego 

do niej budynku dydaktycznego Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa 

w Czarnkowie. Istniejący obiekt to budynek częściowo podpiwniczony 

dwukondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym. Zaprojektowany budynek to obiekt 

parterowy, w części zaplecza dwukondygnacyjny, z poddaszem nieużytkowym, 

niepodpiwniczony, z dachem spadzistym krytym dachówką. 
 

III. Warunki ochrony przeciwpożarowej 

1. Powierzchnie, wysokości i liczba kondygnacji. 

Projektowane budynki są obiektami zamkniętymi. Powierzchnia całkowita 

projektowanego budynku wynosi: 834,41m
2
 a istniejącego: 437,92m

2
. 

Zaprojektowano budynek piętrowy – średniowysoki, wysokość budynku do górnej 

powierzchni najwyższego stropu wraz z izolacją termiczną w stanie wykończonym 

wynosi 11,55m, wysokość budynku do kalenicy wynosi 15,07m. Istniejący budynek to 

budynek 2 kondygnacyjny - niski - wysokość budynku wynosi 11,55m. 

2. Odległości od obiektów sąsiadujących. 

Istniejący budynek to obiekt wolnostojący, do którego bezpośrednio będzie 

dobudowany projektowany budynek, pozostałe budynki znajdują się w odległości co 

najmniej 5,4m od projektowanego budynku. W związku ze zbliżeniem się do budynku 

sąsiedniego na odległość < 8m projektuje się wykonanie ściany wydzielenia 

pożarowego na odcinku gdzie odległość nie jest zachowania. Obiekt spełnia 

wymagania przeciwpożarowe w zakresie lokalizacji.  

3. Parametry pożarowe występujących substancji palnych. 

Do podstawowych materiałów palnych występujących w budynku należy zaliczyć 

typowe materiały stanowiące wyposażenie budynków zakwalifikowanych do kategorii 

zagrożenia ludzi, jak np. papier, drewno i wyroby drewnopochodne, tworzywa 

sztuczne, tkaniny naturalne i sztuczne. 

4. Przewidywana wielkość gęstości obciążenia ogniowego. 

Zgodnie z zasadami przyjętymi dla obiektów o kwalifikacji do kategorii zagrożenia 

ludzi nie wylicza się gęstości obciążenia ogniowego.  

5. Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji  

w poszczególnych pomieszczeniach. 

  Kwalifikacja poszczególnych części budynku 

 Kondygnacja 
Kategoria zagrożenia ludzi 

Liczba osób/stałych użytkowników 
bud. istniejący bud. projektowany 

1 Piwnica ZL III 3 

2 Parter ZL III 140 

3 I Piętro ZL III 80 
 

Funkcje obiektu oraz ilość przebywających w nim ludzi – będących stałymi 

użytkownikami kwalifikują budynek do kategorii: ZL III.  

Zakłada się występowanie łącznie w budynku 223osoby.  

 

6. Podział obiektu na strefy pożarowe. 

W istniejącym budynku wydzielono dwie strefy pożarowe – strefa pożarowa 1 -

piwnica oraz strefa pożarowa 2 - część nadziemną, ponadto budynek projektowany 

będzie stanowił odrębną strefę pożarową – strefa pożarowa 3. W budynku 

projektowanym przewiduje się jedną strefę pożarową.  
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7. Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasy odporności ogniowej i stopień 

rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych.  

Dla budynku projektowanego kategorii ZL III (piętrowy) średniowysokiego należy 

zachować klasę odporności pożarowej budynku min. B z dopuszczeniem jej obniżenia 

do klasy D zgodnie z §212.3., istniejący budynek posiada klasę D. 

 

Klasa 

odporności 

pożarowej 

budynku 

Klasa odporności ogniowej elementów budynku 

główna  

konstrukcja 

nośna 

konstrukcja 

dachu 
strop

 ściana  

zewnętrzna
 

ściana  

wewnętrzna
 

przekrycie  

dachu
 

"D" R 30 - REI30 EI 30 - - 

Wszystkie elementy budynków powinny być nierozprzestrzeniające ognia (NRO). 

Ściany – bloczki wapienno-piaskowe – REI120 / cegła pełna gr. 52-69cm - REI240,  

Ścianki działowe z płyt GK na stelażu - EI30 / cegła pełna 25cm - REI120, 

Stropy – gęstożebrowy – REI60 - otulina zbrojenia 35mm, strop drewniany w 

istniejącym budynku o odporności ogniowej REI30 (belki stropowe o wymiarach co 

najmniej 20x25cm) zabezpieczony do REI30. 

Słupy – o wymiarach nie mniejszych niż 50x60cm R30 (otulina zbrojenia 35mm) 

Podciągi - o wymiarach nie mniejszych niż 25x30cm R30 (otulina zbrojenia 35mm) 

Pokrycie dachu – dachówka ceramiczna i blacha tytan-cynk  

8. Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne oraz przeszkodowe: 

Wyjścia z pomieszczeń na drogi ewakuacyjne zaprojektowano jako zamykane 

drzwiami. Drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne z budynku przeznaczonego dla 

więcej niż 50 osób (będących jego stałymi użytkownikami) zaprojektowano jako 

otwierane na zewnątrz. W budynku wyłącznie sala gimnastyczna jest pomieszczeniem 

przeznaczonym dla więcej niż 50 osób. Szerokość drzwi wyjściowych z pomieszczeń 

powinna wynosić co najmniej 0,9 m w świetle ościeżnicy i wynosi co najmniej 0,9m. 

Szerokość drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne z budynku, powinna wynosić nie 

mniej niż 1,2m i wynosi 1,5m oraz 2,0m. Dla bezpiecznej ewakuacji należy zapewnić 

szerokość drzwi ewakuacyjnych nie mniejszą niż 3,72 m. Łączna szerokość drzwi 

ewakuacyjnych wynosi: w budynku projektowanym 3,5m oraz w budynku istniejącym 

1,5m. Drzwi wieloskrzydłowe, stanowiące wyjście ewakuacyjne z pomieszczenia oraz 

na drodze ewakuacyjnej, powinny mieć co najmniej jedno, nieblokowane skrzydło 

drzwiowe o szerokości nie mniejszej niż 0,9 m. Drzwi przeciwpożarowe, a także 

drzwi dymoszczelne, należy wyposażyć w urządzenia samozamykające. Obudowa 

poziomych dróg ewakuacyjnych powinna mieć klasę odporności ogniowej wymaganą 

dla ścian wewnętrznych tj. EI 15. Szerokość drogi ewakuacyjnej wynosi w budynku 

projektowanym: 1,62 do 3,26m. Wysokość drogi ewakuacyjnej powinna wynosić co 

najmniej 2,2 m i wynosi nie mniej niż. 2,5m - zaprojektowane drogi ewakuacyjne 

spełniają wymagania w tym zakresie. Skrzydła drzwi, stanowiących wyjście na drogę 

ewakuacyjną, nie mogą, po ich całkowitym otwarciu, zmniejszać wymaganej 

szerokości tej drogi.  

Szerokość biegów klatek schodowych nie powinna być mniejsza niż 1,20 m po 

pracach wykończeniowych i montażu poręczy i wynosi 1,37 oraz 1,53m. Szerokość 

spocznika na klatkach schodowych nie powinna być mniejsza niż 1,50 m i wynosi 

1,50m oraz 1,76m. Ściany wewnętrzne i stropy stanowiące obudowę klatki schodowej 

mają klasę odporności ogniowej REI 60. Biegi i spoczniki schodów oraz pochylnie 
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służące do ewakuacji są wykonane z materiałów niepalnych i posiadają klasę 

odporności ogniowej co najmniej - R 60.  

Dopuszczalne długości dojść ewakuacyjnych w strefach pożarowych  

Długość dojścia ewakuacyjnego do wyjścia na zewnątrz nie powinna przekroczyć 

30m (w tym 20m po poziomej drodze ewakuacyjnej) przy jednym dojściu oraz 60m 

przy co najmniej dwóch dojściach i wynosi maksymalnie 25,16m. Wyjścia z klatek 

schodowych prowadzą na zewnątrz budynku poziomymi drogami komunikacji 

ogólnej bezpośrednio. 

Ewakuacja: 

Kondygnacja II – ewakuacja z każdego pomieszczenia wskazaną na rysunku drogą 

ewakuacyjną do najbliższej klatki schodowej. Długość drogi ewakuacyjnej do wyjścia 

na zewnątrz poprzez klatkę schodową jest nie większa niż 25,16m (przy dwóch 

dojściach). W związku z tym, że na kondygnacjach nadziemnych przebywać będzie w 

sumie maksymalnie 80 osób (we wszystkich pomieszczeniach) a ewakuacja odbywać 

się będzie dwoma klatkami schodowymi, na każdą klatkę przypadka maksymalnie 40 

osoby ewakuujące się.  

Kondygnacja I (Parter) – ewakuacja z każdego pomieszczenia na parterze wskazaną 

na rysunku drogą ewakuacyjną do najbliższego wyjścia na zewnątrz. Długość drogi 

ewakuacyjnej do najbliższego wyjścia z każdego pomieszczenia jest nie większa niż 

13,0m poziomą drogą ewakuacyjną.  

W sumie w budynkach może przebywać nie więcej niż 223 osoby (we wszystkich 

pomieszczeniach), w związku z tym, szerokość drogi ewakuacyjnej powinna być nie 

mniejsza niż najmniej 0,6 m na 100 osób, lecz nie mniej niż 1,4 m. Biorąc pod uwagę 

powyższe, zaprojektowane wyjścia ewakuacyjne o łącznej szerokości 5,0m pozwolą 

na bezpieczną ewakuację. Na drogach ewakuacyjnych a także na klatkach 

schodowych, projektuje się awaryjne oświetlenie ewakuacyjne o natężeniu co 

najmniej 1,0 lx (mierzone w osi tych dróg).  

Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności: 

wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej. 

Instalacje wentylacyjne – przewody wentylacyjne wykonane zostaną z materiałów 

niepalnych (blachy stalowej). Odległość nieizolowanych przewodów wentylacyjnych 

od wykładzin i powierzchni palnych wynosi co najmniej 0,5 m. Drzwiczki rewizyjne 

stosowane w kanałach i przewodach wentylacyjnych zaprojektowano z materiałów 

niepalnych.  

Instalacja elektroenergetyczna – obiekty zostały wyposażone w przeciwpożarowe 

wyłączniki prądu usytuowane w każdej strefie przy wejściu do budynku (Przewód 

PH90). 

Instalacja odgromowa – wykonana zostanie zgodnie z wymaganiami jak dla ochrony 

specjalnej. 

9. Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie, dostosowany do wymagań 

wynikających z przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej i przyjętego 

scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru, a w szczególności: stałych urządzeń 

gaśniczych, systemu sygnalizacji pożarowej, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, 

instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, urządzeń oddymiających, dźwigów 

przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych. 

Hydranty wewnętrzne 

W budynku projektowanym na każdej kondygnacji należy wykonać hydranty 25 z 

wężem półsztywnym zgodnie z obowiązującą w tym zakresie PN-EN 671-1 Stałe 

urządzenia gaśnicze. W budynku istniejącym z uwagi na jego wysokość (budynek 
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niski) oraz powierzchnię nie przekraczającą 1000m
2
 nie przewiduje się hydrantów 

wewnętrznych. 

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu 

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu, odcinający dopływ prądu do wszystkich 

obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których 

funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru, należy stosować w strefach 

pożarowych o kubaturze przekraczającej 1.000 m
3
. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu 

zaprojektowano w każdej z 2 stref przy wyjściu z budynku. 

 

10. Zastosowane znaki – tablice ewakuacyjne  

 
- Wyjście ewakuacyjne 

 

 

 

 

 

- Kierunek drogi ewakuacyjnej 

 

 

- Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej 

 

 

 

 

 

- Droga pożarowa 

11. Wyposażenie w gaśnice. 

Budynki (poszczególne strefy pożarowe) należy wyposażyć w gaśnice podręczne w 

zależności od kwalifikacji stref i ich powierzchni – należy przewidzieć następujące 

(minimalne) ilości środka gaśniczego zawartego w gaśnicach przenośnych: 

 w przypadku gaśnic proszkowych – co najmniej 2 kg środka gaśniczego na każde 

100 m
2
 strefy pożarowej zakwalifikowanej jako ZL lub na każde 300 m

2
 strefy 

pożarowej zakwalifikowanej jako PM < 500 MJ/m2, 

 w przypadku gaśnic śniegowych – co najmniej 3 dm
3
 środka gaśniczego na każde 

100 m
2
 strefy pożarowej zakwalifikowanej jako ZL lub na każde 300 m

2
 strefy 

pożarowej zakwalifikowanej jako PM < 500 MJ/m2. 

Minimalna jednostka masy środka gaśniczego zawartego w gaśnicy powinna wynosić 

2 kg lub 3dm
3
, zaleca się jednak stosowanie gaśnic o większej zawartości środka 

gaśniczego (6 kg lub 9 dm
3
), ze względu na ich większą skuteczność w gaszeniu 

pożarów, we wstępnej fazie ich powstania. 

Gaśnice będą rozmieszczone w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, zgodnie z 

niżej wymienionymi wymaganiami: 

 przy wejściach do budynku, 

 przy klatkach schodowych, 

 na korytarzach ewakuacyjnych, 

 przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz, 

 w miejscach nie narażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł 

ciepła (np. urządzenia ogrzewcze, urządzenia technologiczne wydzielające ciepło), 
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 odległość z każdego miejsca, gdzie może przebywać człowiek, do najbliższej 

gaśnicy, nie będzie większa niż 30 m, 

 szerokość dostępu do gaśnic będzie nie mniejsza niż 1 m, 

 miejsca usytuowania gaśnic będą oznakowane zgodnie z PN-92/N-01256/01 Znaki 

bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa. 

12. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru. 

Biorąc pod uwagę następujące parametry: 

• budynek zakwalifikowano do kategorii ZL zagrożenia ludzi ,  

• powierzchnia strefy pożarowej powyżej 1000 m
2
,  

• nie są wymagane stałe urządzenia gaśnicze,  

wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru wynosi 20 l/s. Powyższe 

będzie zapewnione przez hydranty DN 80 (o wydajności 10 dm3/s ) znajdujące się  

w odległości do 75 m od obiektu na sieci wodociągowej miejskiej. 

13. Drogi pożarowe. 

Do budynków przewidziano drogę pożarową o utwardzonej nawierzchni, 

umożliwiającej dojazd pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej do obiektu 

budowlanego o każdej porze roku. Droga pożarowa (ulica Wroniecka) przebiegać 

będzie wzdłuż dłuższego boku budynku w odległości 5,0 do 6,5m. Pomiędzy tą drogą 

i ścianą budynku nie występują stałe elementy zagospodarowania terenu lub drzewa i 

krzewy o wysokości przekraczającej 3 m, uniemożliwiające dostęp do elewacji 

budynku za pomocą podnośników i drabin mechanicznych. Szerokość drogi 

pożarowej wynosi 8,0m na całej długości, promienie zewnętrzne skrętów co najmniej 

11 m, nośność co najmniej 100kN na oś i kąt nachylenia nie większy niż 5%. Wyjścia 

z budynku są połączenia z drogą pożarową dojściami o szerokości co najmniej 1,5m i 

długości nie większej niż 50 m. Do budynku zapewniono dostęp z drogi pożarowej na 

44% obwodu. 

 

IV. Projektowane obiekty 

1. Rozwiązania projektowe  

W ramach przedmiotowego zadania przewiduje się następujący zakres prac: 

ETAP Zakres prac 

1 

Rozbiórkę istniejącego budynku sali gimnastycznej 

Wykonanie zamurowani otworów w istniejącym budynku dydaktycznym 

Budowa nowego budynku sali gimnastycznej wraz z zapleczem 

Wykonanie elementów zagospodarowania terenu 

2 Termomodernizacja istniejącego budynku dydaktycznego  

3 Przebudowa i remont istniejącego budynku dydaktycznego 

 

2. Program funkcjonalno-użytkowy 

Projektowany budynek sali sportowej – program funkcjonalno – użytkowy 

zrealizowano w oparciu o odrębne wydzielone przestrzennie i komunikacyjnie strefy: 

- Powierzchnia przeznaczona na zajęcia wychowania fizycznego 

- Powierzchnia szatniowa wraz z zapleczem 

- Powierzchnia pomocnicza – magazynowa 

Istniejący budynek dydaktyczny – remont i przebudowa budynku zakłada 

wyodrębnienie w nim następujących powierzchni: 

- Powierzchnia dydaktyczna 

- Powierzchnia sanitarna 

- Powierzchnia komunikacyjna 

- Powierzchnia pomocnicza – magazynowa 
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3. Wytyczne szczegółowe pomieszczeń 

3.1. Sale dydaktyczne 

• podłoga – wykładzina obiektowa z wywinięciem na ścianę 10cm, 

• ściany - tapeta natryskowa w kolorach pastelowych, fartuch z glazury przy zlewie 

do wysokości 150 cm, 

3.2. Ciągi komunikacyjne 

• podłoga - wykładzina obiektowa z wywinięciem na ścianę (w przedsionkach płytki 

gres), 

• ściany - tapeta natryskowa w kolorach pastelowych, 

• sufity podwieszone systemowe akustyczne, 

3.3. Pomieszczenia sanitarne 

• podłoga – płytki gres, 

• ściany - glazura na całą wysokość pomieszczenia, lustra licowane z płytkami 

• poziomy i piony instalacyjne kryte, 

• zawory odcinające pod płytkami glazury (kryte, płytka glazury mocowana w ramce 

metalowej zamontowanej przy pomocy magnesu), 

3.4. Sala gimnastyczna, 

• podłoga – nawierzchnia sportowa o gr. 7,5mm układana na podwójnej płycie 

wiórowej OSB gr. 2x10mm, na ruszcie poprzecznym z drewna iglastego klasy II o 

wym. 19x95mm w rozstawie 25cm oraz podłużnym z drewna iglastego klasy II o 

wymiarach 19x95mm w rozstawie 50cm układanym na podkładkach sprężystych  
 

 
• ściany - malowane farbą emulsyjną w kolorach pastelowych, do wys. 3m wszystkie 

narożniki należy zabezpieczyć systemowym materacem antykontuzyjnym. Dłuższe 

ściany w sali sportowej do wysokości 1,8m pokryć płytami dźwiękochłonnymi z 

wełny mineralnej odpornej na uderzenia w klasie 1A. 

• sufity podwieszone systemowe akustyczne o podwyższonej odporności na 

uderzenie w klasie 1A.  

3.5. Pomieszczenia magazynowe, techniczne, gospodarcze 

• podłoga - gres, 

• pomieszczenie dla sprzątaczki - zlew, fartuch z glazury przy zlewie do wysokości 

150 cm, 
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4. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników 

ekonomicznych. 

Zamawiający wymaga, aby projektowane elementy konstrukcyjne budynku miały 

zapewnioną trwałość nie mniejszą niż 50 lat. Sieci uzbrojenia terenu i instalacje w 

zakresie rur i przewodów powinny zapewnić użytkowanie w okresie nie krótszym niż 

30 lat, a osprzęt i przybory instalacyjne powinny zapewnić sprawne funkcjonowanie w 

okresie, co najmniej 15 lat.  

 

V. Wielkości liczbowe 

1. Zestawienie powierzchni w obiekcie: 

Uwaga powierzchnie liczone wg PN-70/B-02365: 

Piwnica: 

Nr Pomieszczenie Posadzka 
Powierzchnia 

[m
2
] 

I001 Pom. Gospodarcze gres 11,15 

I002 Pom. Gospodarcze gres 20,66 

I003 Pom. Gospodarcze gres 31,12 

I004 Komunikacja gres 12,58 

I005 Pom. Gospodarcze gres 6,73 

Razem: 82,24 

 

Parter: 

Nr Pomieszczenie Posadzka 
Powierzchnia 

[m
2
] 

P101 Magazyn sprzętu sportowego wyk. obiekt. 26,37 

P102 WC damskie gres 13,71 

P103 WC męskie gres 12,66 

P104 Komunikacja wyk. obiekt. 34,96 

P105 Szatnia NPS wyk. obiekt. 5,08 

P106 Pom. Porządkowe gres 2,99 

P107 Łazienka NPS gres 7,22 

P108 Klatka schodowa gres 15,30 

P109 Sala gimnastyczna wyk. sportowa 601,50 

suma: 719,79 

I101 Komunikacja gres 35,02 

I102 Sala dydaktyczna wyk. obiekt. 43,55 

I103 Sala dydaktyczna wyk. obiekt. 48,20 

I104 Komunikacja wyk. obiekt. 16,43 

I105 Komunikacja wyk. obiekt. 6,20 

I106 Łazienka gres 6,55 

I107 Szatnia nauczycieli WF wyk. obiekt. 19,39 

I108 WC nauczycieli gres 3,40 

suma: 178,74 
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Nr Pomieszczenie Posadzka 
Powierzchnia 

[m
2
] 

Razem: 898,53 

 

I Piętro: 

Nr Pomieszczenie Posadzka 
Powierzchnia 

[m
2
] 

P201 Pom. Dydaktyczne wyk. obiekt. 16,00 

P202 WC NPS gres 5,87 

P203 Komunikacja gres 39,25 

P204 Szatnia Męska wyk. obiekt. 18,18 

P205 Szatnia Damska wyk. obiekt. 12,92 

P206 Łazienka damska gres 11,10 

P207 Łazienka męska gres 11,10 

suma: 114,42 

I201 Komunikacja wyk. obiekt. 39,32 

I202 Sala dydaktyczna wyk. obiekt. 43,96 

I203 Sala dydaktyczna wyk. obiekt. 48,66 

I204 Sala dydaktyczna wyk. obiekt. 28,34 

I205 WC męskie gres 5,92 

I206 WC damskie gres 10,74 

suma: 176,94 

Razem: 291,36 

 

2. Parametry techniczne 

Lp. Wyszczególnienie 
Wielkość 

Bud. Istniejący Bud. projektowany 

1 Długość budynku  22,60m 40,02m 

2 Szerokość budynku 12,35m 19,74m 

3 Liczba pomieszczeń 18 16 

4 Wysokość kondygnacji w świetle 2,18-3,67m 2,8-10,0m 

5 Ilość klatek schodowych 1 1 

6 Ilość wind 0 1* 

7 Powierzchnia całkowita 
437,92m

2
 834,21m

2
 

1 272,13m
2
 

8 Powierzchnia użytkowa 
235,50m

2
 735,84m

2
 

971,34m
2
 

9 Powierzchnia zabudowy 
250,58m

2
 789,60m

2
 

1 040,18m
2
 

10 Kubatura 
1 409,56m

3
 6 443,47m

3
 

7 853,03m
3
 

 * - projektowana platforma schodowa  
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VI. Rozwiązania materiałowe 

1. Elementy konstrukcyjne 

- Fundamenty – projektowane fundamenty żelbetowe, wg Projektu konstrukcyjnego, 

- Ściany projektowane z bloczków wapienno-piaskowych drążonych o wymiarach 

330x240x198mm klasy 20MPa, charakteryzujących się współczynnikiem 

przewodzenia ciepła λ=0,53W/mK, współczynnikiem izolacyjności akustycznej RA1R= 

52dB  na zaprawie systemowej cienkowarstwowej, grubość ściany 24cm, 

- Ścianki działowe – projektuje się ścianki działowe lekkie z płyt GK na stelażu 

systemowym o grubości od 12 do 15cm Szkielet nośny ścian działowych składa się z 

profili ryflowanych stalowych zimnogiętych o podwyższonej sztywności: pionowych 

słupków Profil CW 75/100 wstawianych w profile poziome Profil UW 75/100 w 

rozstawie co 600 mm. Kształtowniki obwodowe mocowane są do konstrukcji budynku 

łącznikami mechanicznymi w max rozstawie 1000 mm. W stykach tych profili z 

elementami konstrukcyjnymi budynku stosuje się taśmę uszczelniającą z polietylenu 

spienionego o min. grubości 3 mm i szerokości 95 mm. Taśma na całym obwodzie 

ściany, tj. wzdłuż profili obwodowych. Do izolacji ścian zaleca się stosowanie płyt z 

wełny mineralnej o grubości równej grubości profili. Ścianki działowe między 

kabinami w WC oraz prysznicami systemowe giszetowe z paneli HPL, 

- Strop - gęstożebrowy wg projektu konstrukcji, 

- Strop w istniejącym budynku: na piwnicą – odcinkowy typu Kleina, nad 

kondygnacjami nadziemnymi – drewniany. 

- Konstrukcja dachu nad salą - z drewna klejonego. 

- Konstrukcja dachu nad istniejącym budynkiem – drewniana  

 

2. Przewody wentylacyjne 

We wszystkich pomieszczeniach wskazanych na rzucie zaprojektowano 

wentylację grawitacyjną - w oknach zaprojektowano nawiewniki higrosterowalne, 

kanały wywiewne - systemowe. W celu zapewnienia odpowiedniej ilości wymian 

powietrza w każdym pomieszczeniu projektuje się rekuperatory ścienne - szczegóły 

wg branży sanitarnej. W pozostałych pomieszczeniach wentylacja mechaniczna - 

szczegóły wg branży sanitarnej. 

 

3. Okna i drzwi 

Stolarka okienna - indywidualna, aluminiowa na profilach 5-komorowych; stolarka 

szklona szybami zespolonymi potrójnymi o współczynniku przenikania ciepła dla 

całego okna U≤1,0 W/m
2
W; g < 0,31, okna z systemowym mechanizmem do 

otwierania i zamykania skrzydeł okiennych; Stolarkę okienną i drzwiową należy 

montować w warstwie izolacji termicznej za pomocą wsporników bocznych, styk 

okna z izolacją należy uszczelnić za pomocą taśm uszczelniających rozprężnych 

charakteryzujących się współczynnikiem przepuszczalności spoiny a=0,1m
3
/daPa, 

gęstością 70-80 kg/m
3
, Odpornością na działanie czynników atmosferycznych >10 lat, 

szerokość taśmy należy dobrać w zależności od szerokości szczeliny wg wytycznych 

producenta. 

- Stolarka okienna – aluminiowa, profile pięciokomorowe szyba zespolona 4H/16/4H 

lub inna o podobnych parametrach, Uokna<1,0 W/m
2
K, 

Drzwi zewnętrzne – aluminiowe, Udrzwi<1,3 W/m
2
K 

- Parapety – od wewnątrz konglomerat o gr. 30mm z wyoblonymi narożnikami 

zewnętrznymi zachodzącymi poza  lico ściany na 4cm, od zewnątrz – blacha 

tytanowo-cynkowa 
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Stolarka drzwiowa zewnętrzna - drzwi wejściowe i fasady z profili aluminiowych  

o wysokiej izolacyjności termicznej  tzw. profil ciepły (Umax = 0,8W/m
2
K) 

przeszklone szybami zespolonymi o klasie o odporności P2A; drzwi wyposażone  

w zamek bębenkowy i 2 zamki na wkładki patentowe, samozamykacz z funkcją stop, 

pochwyt dwustronny z rury stalowej zaokrąglony oraz kopniak w ramie skrzydła 

drzwiowego; 

Stolarka drzwiowa wewnętrzna - ościeżnice metalowe obejmujące regulowane  

z wyoblonymi narożnikami zewnętrznymi wyposażone w 3 zawiasy; 

Skrzydła drzwiowe z płyty wiórowo-otworowej. Rama skrzydła z drewna iglastego 

dodatkowo obłożonej obustronnie płytą HDF. Skrzydła drzwiowe wykończono 

okleiną HDF przeznaczone do budynków użyteczności publicznej (szkoła) z 3 

zawiasami czopowymi wkręcanymi (srebrne). Klamki z wyoblonymi krawędziami 

proste z oddzielnym szyldem na zamek patentowy lub blokadę łazienkową w 

kolorystyce chrom mat. Wszystkie drzwi do pomieszczeń dydaktycznych wyposażyć 

w jeden zamek patentowy. Drzwi do WC wyposażyć w blokadę łazienkową i 

podcięcie wentylacyjne. Do drzwi otwieranych na ściany przewidzieć odbojnice 

ścienne lub podłogowe. 

- Szklenie we wszystkich drzwiach w obiekcie wykonać ze szkła bezpiecznego. 

- Drzwi wewnętrzne w pomieszczeniach mokrych aluminiowe, pozostałe drzwi z płyty 

MDF wzmacniane - wg zestawienia stolarki 

- Drzwi do pomieszczeń technicznych o odporności ogniowej wskazanej na rzucie. 

- Ścianki szklane wykonać jako aluminiowe. 

Stolarkę aluminiową oraz ścianki aluminiowe wykonać z tzw. ciepłych profili. 

 

VII. Izolacje 

1. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne 

1.1. Hydroizolacja pionowa ścian fundamentowych - typu ciężkiego ścian: 

bitumiczny środek gruntujący pod cienko- i grubowarstwowe (charakteryzujący się 

następującymi parametrami: bazą materiałową jest emulsja bitumiczna, gęstość 

1,0kg/dm
3
, całkowity czas wyschnięcia 24h, temperatura obróbki od +5ºC do +30ºC, 

np. Botazit BE 901, Aquarol Winter 16D lub równoważny), dodatkowo 5mm izolacja 

wodochronna bitumiczna grubowarstwowa wysokociśnieniowa (charakteryzująca się 

następującymi parametrami: Baza materiałowa – emulsja bitumiczno-kauczukowa, 

gęstość 0,75kg/dm
3
, wartość pH – 9, odporność na temperaturę od -20ºC do +80ºC, 

temperatura obróbki od +5ºC do +30ºC, wydłużenie przy zerwaniu ok. 200%, 

wodoszczelność wg DIN 52123 – 1mm; 0,75 bar, szczelna, czas schnięcia 3dni, np. 

Botament BE 91, Combifix C2 lub równoważny) a ponadto izolacja przeciwwodna z 

płyty drenażowo-ochronnej o wym. 1,2x0,8m gr. 20mm np. Botazit DS 993, Izopet-R 

lub równoważny. Warstwa izolacji powinna zostać wykonana w systemie jednego 

producenta.  

– hydroizolacja pozioma podłóg na gruncie – pod wylewką betonową wykonać 

warstwę rozdzielającą – 2x papa termozgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej 

o wytrzymałości na rozciąganiu w kier. podłużnym min. 600N/50mm, 

wodoszczelności > 10kPa, 5mm warstwę izolacji bitumicznej grubowarstwowej 

(charakteryzująca się następującymi parametrami bazą materiałową jest emulsja 

bitumiczno-kauczukowa, gęstość 1,15kg/dm
3
, całkowity czas wyschnięcia 2 dni, 

odporność na temperaturę od -20ºC do +80ºC, np. Botazit BM 92 lub równoważny), 

warstwę gruntującą (charakteryzujący się następującymi parametrami: bazą 

materiałową jest emulsja bitumiczna, gęstość 1,0kg/dm
3
, całkowity czas wyschnięcia 
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24h, temperatura obróbki od +5ºC do +30ºC, np. Botazit BE 901 lub równoważny). 

Całość wykonać zgodnie z systemem podanym przez producenta.  

1.2. Hydroizolacja pozioma posadzki w pomieszczeniach „mokrych” - 2x papa 

termozgrzewalna, zgrzewana gr.>0,18mm, na osnowie z włókniny poliestrowej o 

wytrzymałości na rozciąganiu w kier. podłużnym min. 400N/50mm, wodoszczelności 

> 10kPa, wywinięta na ściany do wys. 10cm, mocowana obwodowo listwą; układane 

zgodnie z technologią producenta - patrz przegrody poziome.  

1.3. Hydroizolacja pozioma dachu - folia paroizolacyjna PE 0,2mm pod wełną  

1.4. Zabezpieczenie elementów konstrukcyjnych - elementy drewniane 

zabezpieczyć przeciwko siniźnie i innym grzybom oraz pleśnią poprzez trzykrotne 

pokrycie preparatem zabezpieczającym np. Altaxin Q woskowym lub równoważnym. 

Dopuszcza się zabezpieczenie konstrukcji drewnianej środkami podanymi przez 

producenta konstrukcji. 

2. Izolacje termiczne 

 Wszystkie zewnętrzne ściany fundamentowe budynku zostaną ocieplone pionową 

izolacją termiczną. Izolacja umieszczona zostanie na zewnątrz zewnętrznych ścian 

konstrukcyjnych. Płyty izolacyjne zostaną przyklejone do izolacji przeciwwilgociowej 

bezrozpuszczalnikowym klejem bitumicznym. Izolacje zewnętrzne ścian 

fundamentowych budynku stanowić będą płyty ze styropianu ekstrudowanego klasy 

XPS 30 gr. 10,0 cm o współczynniku przewodzenia ciepła λ < 0,036W/mK 

umieszczonego po zewnętrznej stronie ściany od poziomu wierzchu ław 

fundamentowych do poziomu posadzki parteru łącząc się w sposób ciągły z izolacją 

termiczną ścian budynku. W części nadziemnej ocieplenie (styropian oraz wełna 

mineralna – dla ścian wydzielenia pożarowego) zostanie otynkowany tynkarską 

zaprawą zbrojącą z tynku cementowego zatartą na gładko (na siatce  

z włókna szklanego) – w systemie dociepleń metodą lekką mokrą. 

2.1. Izolacja termiczna posadzki na gruncie 

Izolacja termiczna przy zastosowaniach w konstrukcji podłogi na gruncie musi 

charakteryzować się przede wszystkim: 

− wysoką wytrzymałością na naprężenia wywołane obciążeniami użytkowymi  

i własnymi układu; 

− odpowiednimi właściwościami termicznymi; 

− stabilnością wymiarów. 

W budynku zastosowano układ posadzki na gruncie z ułożeniem izolacji termicznej na 

warstwie wyrównawczej z chudego betonu i hydroizolacji. Zaprojektowano płyty 

styropianowe o dużej wytrzymałości z polistyrenu ekstradowanego klasy XPS 30 o 

współczynniku przewodzenia ciepła λ < 0,036W/mK, 

2.2. Izolacja termiczna ścian fundamentowych 

Zaprojektowano płyty styropianowe o dużej wytrzymałości z polistyrenu 

ekstradowanego klasy XPS 30, λ<0,036 W/mK, grubości 10cm. 

2.3. Izolacja termiczna ścian nadziemnych 

Ściany nadziemne projektuje się ocieplić generalnie płytami styropianowymi o 

λ=0,031W/mK o gr. 15cm, w miejscu wydzielanie pożarowego oraz pasów 

międzykondygnacyjnych ściany projektuje się ocieplić za pomocą wełny mineralnej o 

max. λ=0,036 W/mK o grubości 15cm. W miejscu występowania elewacji z okładziną 

zewnętrzną w postaci blachy tytan cynk należy zastosować wełnę mineralną o 

powyższych parametrach z welonem. Do wysokości 2m na elewacji należy stosować 

podwójne siatki. Ocieplenia elewacji należy wykonać na podstawie systemu 

posiadającego aprobatę techniczną.  

2.3. Izolacja termiczna stropodachu 
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- Stropodach ocieplić wełna mineralną o gr. 30cm o λ=0,036W/mK,  

 

3. Dylatacje i uszczelnienia 

 Z uwagi na konieczność zachowania szczelności konstrukcji należy zastosować 

systemowe dylatacje konstrukcji uniemożliwiające przenikanie wody do wnętrza budynku 

i pod budynek. W projektowanym budynku przewidziano zastosowanie taśm 

dylatacyjnych oraz uszczelnień, które należy wykonać w oparciu o systemowe 

rozwiązania. W sposób szczelny zostaną wykonane miejsca połączeń elementów 

konstrukcji – styki liniowe konstrukcji ścian fundamentowych, podwalin i stóp 

fundamentowych z innymi elementami konstrukcyjnymi. Także ewentualne dylatacje 

robocze muszą być zabezpieczone z dużą starannością pod względem szczelności. 

Przewiduje się wieloetapowe działania przy wykonywaniu dylatacji i uszczelnień na etapie 

stanu surowego oraz na etapie stanu wykończeniowego: 

1. Mocowanie taśm uszczelniających powierzchniowych (klejonych zewnętrznie do 

powierzchni betonowych) w momencie, kiedy powierzchnie są już odpowiednio 

przygotowane do położenia taśmy, a nie będzie już występować ryzyko uszkodzenia ich 

przy pracach towarzyszących. 

2. Wykonanie uszczelnień powierzchniowych – samodzielnych lub towarzyszących ww. 

taśmom dopiero w trakcie robót stanu wykończeniowego budynku (o ile wcześniej nie 

zajdzie konieczność wykonania uszczelnień z uwagi na ograniczenie dostępu do 

uszczelnianych miejsc). 

 

Rodzaje dylatacji i uszczelnień. 

 W konstrukcjach betonowych i żelbetowych budynku powinny być wykonane 

szczeliny: dylatacyjne i izolacyjne. 

− Szczeliny dylatacyjne występują w miejscach pełnych dylatacji konstrukcji budynku, 

oraz w miejscach, w których zachodzi potrzeba wyeliminowania szkodliwego wpływu 

rozszerzalności cieplnej i pęcznienia materiałów. 

− Szczeliny izolacyjne stosowane dla oddzielenia elementów konstrukcji budynku. 

Występują one także w miejscach styków różnej konstrukcji. Szczeliny izolacyjne należy 

wykonać zgodnie z PN. W konstrukcjach płyt żelbetowych podłóg powinny być wykonane 

dodatkowo szczeliny przeciwskurczowe: 

− Szczeliny przeciwskurczowe wykonywane w podkładzie betonowym jako nacięcia o 

głębokości równej 1/3 ÷ ½ grubości płyt żelbetowych powinny być wykonane zgodnie z 

PN (z uwzględnieniem zbrojenia). 

Wszystkie szczeliny posadzek: dylatacyjne, izolacyjne i przeciwskurczowe należy 

wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. 

 

4. Zabezpieczenie przeciwpożarowe elementów konstrukcyjnych 

 Wszystkie elementy konstrukcyjne należy zabezpieczyć przeciw działaniu ognia  

w taki sposób aby otrzymać odporność ogniową poszczególnych elementów zgodnie z pkt. 

III niniejszego opisu. 

 

VIII. Obróbki blacharskie 

 Obróbki blacharskie gzymsów, okapów, dachów, daszków, kominów, dylatacyjne, 

wszystkich elementów wystających oraz narażonych na warunki atmosferyczne, itp. 

Wykonać z blachy tytan-cynk o gr. 0,7mm. 

 

IX. Mostki termiczne 

 Rozwiązania mostków termicznych w newralgicznych miejscach: 
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 Połączenie fundamentów z posadzką - w miejscu styku posadzki na gruncie ze ścianką 

fundamentową projektuje się wykonanie wydzielenia termicznego za pomocą 

pustaków izolacyjnych charakteryzujących się wytrzymałością na ściskanie ≥ 20 MPa, 

współczynnikiem przewodzenia ciepła λpion ≤ 0,33W/mK, λpoz ≤ 0,14W/mK,   np. 

Isomur 24 lub równoważny, na wszystkich ścianach stykających się z podłożem 

gruntowym. W efekcie powoduje to zamknięcie pasa izolacji „ocieplenie ściany 

zewnętrznej-ocieplenie posadzki” i termiczne „odcięcie” budynku od gruntu. Pozwala 

to bardzo skutecznie na zlikwidowanie występującego w tej strefie znacznego mostka 

cieplnego w kierunku pionowym.  

 Łączniki izolacji termicznej - na ścianach zewnętrznych w miejscu połączenia płyt 

izolacyjnych ze sobą zastosować wypełnienie z pianki poliuretanowej, płyty mocować 

do ściany za pomocą łączników grzybkowych "ciepłych" w ilości min. 4szt./m
2
. 

Warstwę płyt z pianki poliuretanowej osłonić dodatkowo styropianem grafitowym na 

zakład. Całość izolacji wykonać w systemie BSO.  

 Stolarka okienna i drzwiowa (zewnętrzna) - w celu wyeliminowania mostków 

termicznych w miejscu montażu stolarki projektuje się jej montaż za pomocą 

wspornikowych konsol pozwalających na wysunięcie stolarki w warstwę izolacji 

termicznej. Wsporniki boczne oraz konsole powinny zostać dobrane przez producenta 

systemu na podstawie zastosowanej stolarki (ciężaru). Styk okna z izolacją należy 

wypełnić pianką poliuretanową oraz uszczelnić za pomocą taśmy paroprzepuszczalnej 

po obwodzie, charakteryzującą się przepuszczalnością pary wodnej Sd<0,05m, 

Wytrzymałością na rozciąganie > 10MPa, wydłużalnością przy zerwaniu >35%, 

odpornością termiczną od -40 do +100ºC, szerokość taśmy należy dobrać w zależności 

od szerokości szczeliny wg wytycznych producenta.  

 

X. Wyposażenie obiektu 

WC wyposażyć w miski ustępowe naścienne oraz umywalki 45cm z baterią - armatura 

sanitarna typu antywandal, w WC dla niepełnosprawnych zastosowano umywalki dla 

niepełnosprawnych oraz zestaw poręczy przyściennych. Wszystkie miski ustępowe 

wyposażyć w zestawy podtynkowe. Wszystkie grzejniki w pomieszczeniach należy 

wyposażyć w obudowy. Na korytarzach zamontować hydranty ścienne D25 z wężem 

półsztywnym o długości 30m. Wszystkie schody zewnętrzne i pochylnie wyposażyć w 

balustradę systemową stalową malowaną proszkowo na kolor RAL 7024 uniemożliwiającą 

ześlizgiwanie z poręczy. Wszystkie wejścia wyposażyć w daszki o konstrukcji stalowej 

kryte płytami szklanymi wg rys. producenta. Budynek należy wyposażyć w platformę 

schodową. Salę gimnastyczną wyposażyć w drabinki gimnastyczne o wysokości 3,0m - 

podwójne, piłkochwyty na ścianach szczytowych - siatka polipropylenowa (PP) z 

obciążeniem dolnej krawędzi o wymiarach 8 x18,76 m - 2 sztuki, oczka 100 x 100 mm, gr. 

splotu 3 mm, Siatka ochronna na okna polietylenowa (PE) o wymiarach wnęk okiennych, 

oczka 50 x 50 mm, gr. splotu 2 mm, wszystkie siatki wyposażyć w zestawy montażowe, 

drążek gimnastyczny przyścienny 1-polowy, z regulacją wysokości poprzeczki co 10 cm, 

kotarę grodzącą "tkanina + siatka" o wymiarach 7,83 x 18,76 m - 1 sztuka. Kotarę 

grodzącą do wysokości 3,0 m materiał przezroczysty, powyżej siatka o oczkach 10 x 10 

cm, Konstrukcja do mocowania i poziomego przesuwu kotary z napędem elektrycznym, 

profil stalowy specjalny, system wózków jezdnych z rolkami tworzywowymi, sterowanie 

przewodowe lub bezprzewodowe (2 piloty w komplecie), silnik 230V, 250W, sprzęgło 

awaryjne, mocowana bezpośrednio do dźwigara. Boisko główne do koszykówki 

wyposażyć komplet tablic do koszykówki profesjonalnych ze szkła akrylowego 

105x180x1,5cm w ramie metalowej z konstrukcją podwieszaną z napędem elektrycznym, 

osłoną dolnej krawędzi tablicy, obręczami uchylnymi z siłownikiem gazowym, siatkami - 
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sznur 5mm, 2 zestawy koszy treningowych z tablicami epoksydowymi 105x180 z 

regulacją wysokości w ramie metalowej z osłoną dolnej krawędzi z obręczami uchylnymi z 

siłownikiem gazowym, siatką do obręczy turniejową, sznur 5mm, z konstrukcją 

umożliwiającą wysięg dopasowany do wymiarów boiska. Boisko główne do siatkowi: 

Słupki do siatkówki aluminiowe profesjonalne wielofunkcyjne z naciągiem wewnętrznym 

blokowanym mimośrodowo, płynną regulacją wysokości siatki umożliwiającą grę w tenisa 

z tuleją montażową słupka aluminiowego, ramą podłogową z deklem, siatką do siatkówki 

turniejową czarną z antenkami, wieszakiem na siatkę, stanowiskiem sędziowskim do 

siatkówki z regulacją wysokości podestu, oparciem i podstawą do pisania. Boiska 

treningowe do siatkówki wyposażyć w słupki do siatkówki aluminiowe profesjonalne 

wielofunkcyjne z naciągiem wewnętrznym blokowanym mimośrodowo, płynna regulacja 

wysokości siatki (możliwość gry w tenisa), profil aluminiowy 70 x120 mm, korbka 

składana, chowana w słupku. Tuleje montażowe słupki aluminiowe profesjonalne, z 

naciągiem wewnętrznym. Osłony słupków profesjonalnych do siatkówki (gąbka o grubości 

5 cm pokryta pianką na konstrukcji wzmacniającej) zapinane na rzepy, siatka do siatkówki 

czarna z antenkami, gr. splotu 3 mm PP, wzmocniona taśmą. Słupki montowane do 

podłoża za pomocą systemowych tulei z maskownicami. Boisko do tenisa ziemnego - 

boisko główne wyposażyć w: słupki do tenisa profesjonalne aluminiowe owalne z 

wewnętrznym naciągiem siatki, Tuleja montażowa słupka do tenisa ziemnego cynkowana 

ogniowo (f133 mm), stalowa, siatka profesjonalna do tenisa ziemnego z fartuchem czarna, 

gr. splotu 3 mm PE, taśma ściągająca siatkę do tenisa ziemnego wraz z obciążnikiem, 

podpórki do gry singlowej, słupki montowane do podłoża za pomocą systemowych tulei z 

maskownicami. Szatnie wyposażyć w ławko-wieszak do szatni jednostronny, szerokość 40 

cm, półka z profili stalowych na obuwie, oparcie, listwa z wieszakami, L=2 m - dla 15 

osób w każdej szatni. Wszystkie wejścia wyposażyć w wycieraczki systemowe o 

wymiarach co najmniej 1,5 x 0,8m – szczotka/grys od strony zewnętrznej natomiast od 

strony wewnętrznej wykonać maty wejściowe o szer. 2,05m i dł. 1,2m  tuftowaną, 

składającą się w 75% z przetworzonych włókien Econyl, na podłożu PCV Everfort o klasie 

użytkowej - 33, charakteryzująca się wagą całkowitą 2,3kg/m
2
 np. Coral Duo firmy Forbo 

lub równoważną 

Ponadto budynek należy wyposażyć w wyposażenie podane w projektach 

branżowych. 

 

XI. Instalacje w obiekcie 

Pozostałe instalacji wg opracowań branżowych. 

 

XII. Roboty wykończeniowe 

1. Wykończenie wewnętrzne: 

Sufity: 

We wszystkich pomieszczeniach i na korytarzach: sufit podwieszany systemowy 60x60cm, 

z płyt akustycznych o zwiększonej odporności na uszkodzenia wykonanych z wełny 

szklanej, umożliwiających przeniesienie przez płytę dodatkowego obciążenia nie 

mniejszego niż 0,3kg(3N) wg potwierdzonej deklaracją klasy 2/C/3N, w zależności od 

pomieszczenia o grubości od 15 do 35mm i ciężarze od 1.1 do 2.8kg/m
2
, współczynniku 

pochłaniania dźwięku nie mniejszym niż αW=0.95, z profilem nośnym w standardzie T24. 

W pomieszczeniach technicznych – tynk gipsowy. Wszystkie sufity pomalować farbą 

akrylową. 

Ściany: 

Pomieszczenia dydaktyczne, szatnie i komunikacja – Tynk cementowo-wapienny, 

wykończony tapetą natryskową; wzdłuż pomieszczeń komunikacyjnych należy wykonać 
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montaż taśm ochronnych przyściennych szer. 0,30m na wys. 1,0m od podłogi; taśmy 

ochronne z tworzyw sztucznych na bazie żywic akrylowo-winylowych modyfikowanych 

przeciwuderzeniowo wyposażonych w stabilizatory UV i środki przeciwzapalne (np. CS 

Polska lub równoważna); taśmy ochronne przyklejone na klej montażowy; Wszystkie 

narożniki zewnętrzne w pomieszczeniach komunikacyjnych i salach dydaktycznych 

wyposażyć w narożniki ochronne o wym. 50mmx50mm do wys. 1,5m od podłogi; 

narożniki ochronne z tworzyw sztucznych na bazie żywic akrylowo-winylowych 

modyfikowanych przeciwuderzeniowo wyposażonych w stabilizatory UV i środki 

przeciwzapalne (np. CS Polska lub równoważna); taśmy ochronne przyklejone na klej 

montażowy; 

Sanitariaty  i łazienki – wykończone glazurą na całą wysokość pomieszczenia płytkami 

ceramicznymi, szkliwionymi, o nasiąkliwości <10%, zakłada się układanie płytek 

pochodzących z jednej kolekcji producenta w jednej gamie kolorystycznej – beże lub 

szarości z przeznaczeniem 30% powierzchni ścian na ozdobne płytki mozaikowe. 

Wytyczne szczegółowe dla pomieszczeń: 

Tynki wewnętrzne: 

Typ I — pod malowanie — na ścianach murowanych wykonać tynk cementowo —

wapienny szpachlowany kat. III, następnie zagruntować i wykonać gładź gipsową 

dwuwarstwowo doprowadzając do powierzchni gładkiej, zagruntować, malować  

Typ II — pod okładziny ścian glazurą — wykonać warstwę tynku wyrównując idealnie 

powierzchnię ścian (masy tynkowe wyrównawcze). Zagruntować i wykonać obłożenie 

ścian wg opisu pomieszczeń. Powyżej glazury zagruntować i malować 

- Parapety wewnętrzne – konglomerat 

Posadzki: 

Wszystkie pomieszczenia suche – wykładzina obiektowa - winylowa półelastyczna o gr. 

3,2mm, homogeniczna, charakteryzująca się odpornością ogniową Bfl-sl, tłumieniem 

dźwięku 2dB, trwałością – stopień 7, dynamicznym współczynnikiem tarcia DS. >0,3, 

posiadająca certyfikat IMO.  

Pomieszczenia mokre – płytki gres antypoślizgowe klasa ścieralności V* o nasiąkliwości < 

3%. Szczegóły dla pomieszczeń wg wykazu. 

Drzwi wewnętrzne: 

Profil stalowy, okucia stalowe systemowe, samozamykacze, szyby bezpieczne, kolor wg 

projektu. Drzwi muszą zapewnić akustyczność wg projektu. Drzwi wewnętrzne do 

pomieszczeń dostępnych z traktów komunikacyjnych: drzwi płytowe pełne wzmocnione 

wewnętrznym ramiakiem z drewna, drzwi obustronnie obłożone płytą HDF lub blachą 

malowaną proszkowo (dotyczy drzwi zewnętrznych), krawędzie boczne zabezpieczone 

listwami ze stali nierdzewnej, kolorystyka wg projektu. Ościeżnica metalowa, z blachy 

stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o gr. 1,0 mm, na grubości muru lub kątowa. 

Lakierowana proszkowo. Akcesoria drzwi — trzy zawiasy wzmocnione, uszczelka 

gumowa obwiedniowa. Drzwi do łazienek, WC, pomieszczeń gospodarczych z otworami 

lub nacięciami wentylacyjnymi. Zamki metalowe do wkładek patentowych i łazienkowe w 

zależności od rodzaju pomieszczenia. Klamki mosiężne lub ze stall nierdzewnej. 

Szerokości min. w świetle 0,9 m (lub wg projektu). Zastosować system jednego klucza do 

grupy pomieszczeń wg ustaleń z Zamawiającym na etapie realizacji. Drzwi wewnętrzne do 

magazynów, pomieszczeń technicznych, gospodarczych itp. Drzwi metalowe, 

ocynkowane, lakierowane z ościeżnice regulowaną na grubość muru lub kątową. Zawiasy, 

klamki, zamki jak w opisie jak wyżej. Wysokość i szerokość drzwi wg projektu. Wszystkie 

drzwi muszą posiadać atest o przeznaczeniu do obiektów użyteczności publicznej. 
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- Rynny i rury spustowe – Z blachy tytan-cynk - powlekanej gr. min. 0,7 mm, w kolorze 

zgodnym z projektem. Obróbki blacharskie w obrębie elewacji muszą być dostosowane 

materiałowo i kolorystycznie do elewacji. 

-  

2. Wykończenie zewnętrzne: 

PD1 - dachówka ceramiczna 

 - łaty 4x6cm 

 - folia paroprzepuszczalna PE 0,2mm  

 - krokwie wg proj. konstrukcji 

 - pomiędzy krokwiami wełna mineralna 15cm 

 - płatwie wg proj. konstrukcji 

 - pomiędzy płatwiami wełna mineralna 15cm 

 - folia paroizolacyjna PE 0,2mm 

 - dźwigar z drewna klejonego 

 - sufit podwieszany rastrowy na stelażu systemowym akustyczny 

 
 

PD2 - blacha tytan-cynk gr. 0,7mm ukł. na rąbek stojący 

 - mata strukturalna systemowa  

 - płyta OSB 25mm 

 - pustka wentylacyjna 

 - krokiew wg proj. konstrukcji  

 - paroprzepuszczalna folia PE gr. 0,20 mm; 

 - zabudowa z płyt GKF na stelażu 

 

PD3 - dachówka ceramiczna (proj.) 

 - łaty 4x6cm (proj.) 

 - folia paroprzepuszczalna PE 0,2mm (proj.) 

 - krokwie (istn. i proj.) 
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SZ1 - tynk cienkowarstwowy na siatce 

 - styropian gr 15 cm EPS 100 (λ=0,031 W/mK) 

 - istniejący mur z cegły pełnej gr. 49cm 

 - tynk cem.-wap. + gładź gipsowa 

 

SZ2 - blacha tytan-cynk 0,7mm na rąbek stojący(proj.) 

 - łaty drewniane 32x100 co 250mm, mocowane przez ocieplenie za pomocą    

łączników z tuleją stalową (proj.) 

 - wełna mineralna z welonem 15cm (proj.) 

 - ściana murowana gr. 24cm (proj.) 

 - tynk cem.-wap. (istn.) + gładź gipsowa (proj.) 

 

SZ3 - tynk cienkowarstwowy na siatce 

 - styropian gr 15 cm EPS 100 (λ=0,031 W/mK) 

 - bloczki wapienno-piaskowe - 24cm 

 - tynk cem.-wap. + gładź gipsowa 

 

SZ4 - tynk cienkowarstwowy na siatce 

 - wełna mineralna gr. 15cm (λ=0,036 W/mK) 

 - bloczki wapienno-piaskowe - 24cm 

 - tynk cem.-wap. + gładź gipsowa 

 

Tynki elewacyjne  

- faktura baranek na podwójnej siatce ze względu na zagrożenie agresją biologiczna 

powinny zawierać przynajmniej 2 z niżej wymienionych środków chroniących 

powierzchnię przed pojawianiem się grzybów i alg (biocydy):  Dwutlenek Tytanu, 

mykosecure, Terbutyn, Pirytioniam Cynku. Na elewacji należy wykonać okładziny 

elewacyjne z płyt wiórowo-cementowych o strukturze drewna na systemowej 

podkonstrukcji aluminiowej. 

 

OKNA 

- profile aluminiowe w kolorze białym 

- wypełnienie szybą zespoloną 

- okna rozwierno / uchylne  

- okucia i klamki systemowe, 

 

PARAPETY 

- wykonane z blachy tytan-cynk gr. 0,7mm, brzegi zakończone zaślepką w kolorze 

parapetu, 

 

RYNNY I RURY SPUSTOWE 

- systemowe wykonane z blachy tytan-cynk gr. 0,7mm 

 

OBRÓBKI BLACHARSKIE  

- wykonane z blachy tytan-cynk gr. 0,7mm 

 

DRZWI 

- profile aluminiowe w kolorze RAL 7016 

- wypełnienie szybą zespoloną, 

- szyba obustronnie bezpieczna, 
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- okucia i klamki systemowe, 

- wyposażone w samozamykacz, 

- wyposażone w pochwyt antypaniczny  

- komplet z ościeżnicą, 

 

WYCIERACZKI 

- wycieraczka lamelowa systemowa aluminiowa, naprzemiennie winyl-szczotka, 

- wycieraczka na szerokość wejścia 

- montowana w zagłębieniu chodnika 

 

PODESTY 

- wykończone kostką betonową  

- opaska wokół budynku z obrzeżem betonowym wypełniona kostką betonową  

gr. 6cm o szerokości 60cm ze spadkiem 5% od budynku 

 

Kolor farb oraz płytek uzgodnić z inwestorem przed realizacją obiektu. 

 

XIII. Dostęp dla osób niepełnosprawnych 

Zgodnie z programem podanym przez Inwestora projektowany budynek posiada 

bezpośredni dostęp do budynku dla osób niepełnosprawnych z poziomu terenu (wejście 

główne) za pomocą projektowanej platformy, przy kompleksie szkolnym znajduje się 

parking, na którym przewidziane są stanowiska dla osób niepełnoprawnych. Budynek 

zaprojektowano bez barier architektonicznych a komunikacje pomiędzy poszczególnymi 

kondygnacjami umożliwia platforma przystosowania do obsługi przez osoby 

niepełnosprawne. Na każdej kondygnacji zaprojektowano ogólnodostępne pomieszczenie 

WC dla osób niepełnosprawnych. Szatnie przy sali zaprojektowano z węzłem sanitarnym 

przystosowanym dla osób niepełnosprawnych. 

Dostęp do poszczególnych pomieszczeń w istniejącym budynku umożliwia 

platforma schodowa usytuowana w projektowanym budynku.  

 

XIV. Charakterystyka energetyczna 

Wyliczony wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania 

budynku jest mniejszy nie tylko od wskaźnika granicznego Eo, ale również od jego 

wartości pomniejszonej o 15%. 

Współczynnik przenikania ciepła U [W/m
2
K] dla:  

Przegroda  
wsp. 

Uprojektowany 
wsp. UWT2017 wsp. UWT2021 Warunek 

Ściany zewnęt. SZ1 0,19 W/m
2
K 

0,23 W/m
2
K 0,20 W/m

2
K spełniony 

Ściany zewnęt. SZ4 

(wydzielenie ppoż.) 
0,21 W/m

2
K 

Strop nad piętrem 0,15 W/m
2
K 0,18 W/m

2
K 0,15 W/m

2
K spełniony 

Dach 0,13 W/m
2
K 0,18 W/m

2
K 0,15 W/m

2
K spełniony 

Podłoga na gruncie 0,20 W/m
2
K 0,30 W/m

2
K 0,30 W/m

2
K spełniony 

 

Szczegółowe wyniki obliczeń znajdują się w opracowaniu "Projektowana charakterystyka 

energetyczna". 
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XV. Uwagi końcowe 

• materiały budowlane winny posiadać świadectwa i aprobaty techniczne oraz 

 odpowiadać ustaleniom odnośnych norm. 

• roboty budowlane i wykończeniowe powinny być wykonane zgodnie 

 z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami i normami. 

• wszystkie elementy pominięte w niniejszej dokumentacji a wymagane ze względu 

 na przepisy prawa oraz technologię wykonania i bezpieczeństwo konstrukcji  

 (dotyczy również dostosowania zaprojektowanych rozwiązań) leżą po stronie 

 wykonawcy robót. 

• wszystkie schody i pochylnie wyposażyć w balustrady i pochwyty, balustrady 

 schodów wyposażyć w urządzenia zapobiegające zsuwanie się z poręczy, 

 balustrady wyposażyć w siatki uniemożliwiające wspinanie się po nich. 

• wszystkie wyjścia wyposażyć w daszki szklane wg rys. szczegółowych, 

• wszystkie grzejniki wyposażyć w osłony, 

• wszystkie okna o wysokości parapetu < 0,85m wyposażyć w balustradę 

 zabezpieczające przed wypadnięciem. 

• projekt budowlany służy celom formalno-prawnym. Roboty budowlane należy 

 prowadzić na podstawie dokumentacji wykonawczej, 

• wszystkie wymiary bezwzględnie sprawdzić na budowie, 

• wszystkie elementy konstrukcyjne oraz szczegółowe rozwiązania instalacji są 

 tematem opracowań branżowych, 

• wszystkie systemowe rozwiązania detali należy wykonać zgodnie ze sztuką 

 budowlaną, 

• wymiary drzwi na rzutach podano w świetle przejścia bez wymiaru naświetli, 

• przejście instalacyjne przez przegrody oddzielenia pożarowego należy  zabezpieczyć 

 do klasy odpornościowej danej przegrody, 

• izolacje wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną zapewniając ciągłość izolacji, 

• piony instalacyjne należy prowadzić w bruzdach lub obudować, w obu  przypadku w 

 zabudowie wykonać szafki rewizje, 

• okapy dachów oraz kosze rynny należy wyposażyć w spirale ogrzewane. 

• okapy dachów oraz kosze rynny należy wyposażyć w spirale ogrzewane. 

• wyposażenie meblowe pomieszczeń w projekcie architektury wrysowano 

 poglądowo, szczegółowe zestawienia i ich lokalizacja wg projektu wyposażenia. 

 

 

  Opracował: 
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OPIS TECHNICZNY  

 

         DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO  

       INSTALACJI SANITARNYCH 
 

Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarno-higienicznym oraz 

termomodernizacją i remontem przyległego do niej budynku dydaktycznego  

LO im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie 

Działki nr 436, 437, 438, 439, 441, 446 obręb 300201_1.0001 Czarnków 
 

 

SPIS TREŚCI 

 
1. Dane ewidencyjne.  

2. Dane ogólne.  

3. Instalacja wodociągowa.  

4. Instalacja kanalizacji sanitarnej.  

5. Instalacja centralnego ogrzewania.  

6. Instalacja wentylacji mechanicznej.  

7.   Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
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  1. Dane ewidencyjne. 
 

a) Obiekt: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM 

SANITARNO-HIGIENICZNYM ORAZ 

TERMOMODERNIZACJĄ I REMONTEM PRZYLEGŁEGO 

DO NIEJ BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO  

LO IM. JANKA Z CZARNKOWA W CZARNKOWIE 

DZIAŁKI NR 436, 437, 438, 439, 441, 446 OBRĘB 300201_1.0001 

CZARNKÓW 
 

b) Zakres opracowania:  

 wewnętrzna instalacja wodociągowa 

 wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej 

 instalacja wentylacji mechanicznej 

 instalacja centralnego ogrzewania 
 

c) Inwestor: Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki, ul. Rybaka 3, 64-700 Czarnków 

d) 

e)  

Autor:  Grzegorz Kęsicki 

Sprawdzający: Agnieszka Maj 
 

 2. Podstawa opracowania. 
 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

 

Warunki na odprowadzenie wód opadowych wydane przez Miejską 

Kanalizację i Wodociągi Sp. z o.o. w Czarnkowie z dnia 11.01.2018 r. 

Warunki na odprowadzenie ścieków sanitarnych wydane przez Miejską 

Kanalizację i Wodociągi Sp. z o.o. w Czarnkowie z dnia 11.01.2018 r. 

Zapewnienie dostawy wody oraz warunki techniczne przyłączenia do sieci 

wodociągowej wydane przez Miejską Kanalizację i Wodociągi Sp. z o.o. w 

Czarnkowie z dnia 11.01.2018 r. 

d)   Projekt architektoniczny autorstwa K. Borzdyński. 

e) Ustalenia i uzgodnienia z inwestorem. 
 

 2. Dane ogólne. 
 

Na wydzielonych działkach nr 436, 437, 438, 439, 441 i 446  w Czarnkowie przy ulicy 

Wronieckiej projektuję się budowę sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarno-

higienicznym oraz termomodernizacją i remontem przyległego do niej budynku 

dydaktycznego. 

Będzie to obiekt 3 kondygnacyjny częściowo niepodpiwniczony.  

Niniejsze opracowanie stanowi projekt w zakresie: 

 wewnętrzna instalacja wodociągowa 

 wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej 

 instalacja wentylacji mechanicznej 

 instalacja centralnego ogrzewania 
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3. Instalacja wodociągowa. 

Obliczeniowe zapotrzebowanie wody 
 

  - ilość uczniów                                             140 osób 

  - zapotrzebowanie jednostkowe                  15  l/o 

  - ilość osób korzystających z natrysków     25  osób 

  - zapotrzebowanie jednostkowe                  22  l/o 

  - ilość pracowników                           8 osób 

  - zapotrzebowanie jednostkowe                  15  l/o 

  - Ilość osób na trybunach                            75 

  - zapotrzebowanie jednostkowe                  10  l/o 

Qd  = (148  15) + (25  22) + (75  10) = 3,6 m
3
/d 

 

Dobrano wodomierz : 

Q = 4,4 x 8,52
0,27

-3,41  = 4,44 l/s 

q = qp.poż. + 0,15qgosp.= 2,0 + 0,15 x 4,44 = 2,67 l/s = 9,6 m
3
/h 

- MWN/JS 50/4,0-S 

- nominalny strumień objętości – 25 m
3
/h; 

- średnica nominalna – Dn 50 mm 

Zabezpieczenie antyskażeniowe przyjęto zgodnie z PN-EN 1717. 
 

Przepływ obliczeniowy dla budynku projektowanego. 

 

Urządzenie 

Liczba punktów 

czerpalnych 

(qn x ilość urządzeń) 

 

Woda zimna i ciepła 

(normatywny wypływ) 

Umywalka 0,14 x 13 1,82 

Pisuar 0,30 x 2 0,6 

Natrysk 0,30 x 7 2,1 

Miska ustępowa 0,13 x 9 1,17 

Zlewozmywak 0,14 x 1 0,14 

Zawór czerpalny dn 15 mm 0,30 x 2 0,6 

                                                                                                 ∑ = 6,43 
 

Przepływ obliczeniowy dla budynku istniejącego. 

Urządzenie Liczba punktów 

czerpalnych 

(qn x ilość urządzeń) 

Woda zimna i ciepła 

(normatywny wypływ) 

Umywalka 0,14 x 5 0,7 

Pisuar 0,14 x 1 0,14 

Natrysk 0,30 x 1 0,3 

Miska ustępowa 0,13 x 5 0,65 

Zawór czerpalny dn 15 mm 0,30 x 1 0,3 

                                                                                                 ∑ = 2,09 
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Instalacje wody zimnej przeznaczoną do celów bytowo gospodarczych za projektowanym 

zaworem pierwszeństwa oraz całą instalację ccw projektuję się z rur wielowarstwowych i 

kształtek PE-Xc/Al/PE np. w systemie  TECEflex firmy TECE łączonych na zaciski. 

Instalacje wz i ccw do celów bytowo-gospodarczych prowadzić w przestrzeni stropu 

podwieszonego w izolacji np. ThermaEco FRZ grub. 9 mm (woda zimna) oraz 13 mm  (woda 

ciepła i cyrkulacja). Podejścia do przyborów wykonać w bruzdach ściennych w izolacji np. 

ThermaCompact IS o grub. 9 mm. Przyjęta armatura wypływowa ma spełniać warunki wodo i 

energooszczędności. Dla baterii umywalkowych i zlewozmywakowych max. wypływ 6 l/min, 

dla główki  natryskowej max. wypływ 9 l/ min. Armatura prysznicowa, pisuarowa i 

umywalkowa bezdotykowa. Wszystkie baterie mają pochodzić od jednego producenta. Przed 

podejściami do stojących baterii umywalkowych i zlewozmywakowych zastosować kurki  

kątowe 3/8” i pod baterie podejść wężykami zbrojonymi 3/8”. Podejścia pod baterię  

natryskową panelu ściennego wykonać w bruździe ściennej. Podejścia pionowe pod pozostałe 

urządzenia sanitarne prowadzić w bruzdach ściennych. Do podłączenia spłuczki klozetowej 

zastosować kurki kątowe 1/2”. Na odejściach bocznych od instalacji rozdzielczej wody 

zimnej i ciepłej montować kulowe zawory odcinające, a na odejściach instalacji cyrkulacyjnej 

ciepłej wody montować zawory termostatyczny do cyrkulacji c.w.u. np. typu ZTB firmy 

Herz. Mocowanie przewodów do ścian wykonać za pomocą uchwytów systemowych 

wyłożonych miękkimi wkładkami z gumy. Maksymalny rozstaw między podporami 

przesuwnymi dla przewodów prowadzonych poziomo jak i pionowo wg. zaleceń producenta 

rur. Po zamontowaniu instalację wodociągową należy poddać próbie ciśnieniowej wodą na 

ciśnienie p = 0,9 MPa w ciągu 20 minut. Następnie instalację poddać dezynfekcji i płukaniu. 

Przejścia przewodów przez przegrody budowlane z wyjątkiem przejść pożarowych należy 

wykonać w tulejach osłonowych PVC wystających na 2 cm z obu stron przegrody i 

wypełnionych plastycznym uszczelnieniem niehamującym ruchu osiowego rury np. Olkitem. 

Zwracać uwagę, by połączenia znajdowały się poza przejściami przez przegrody.  Obiekt 

projektowany jak i istniejący zaopatrywany będzie w cwu z istniejącego węzła 

ciepłowniczego wyposażonego w trzy powietrzne pompy ciepła o pojemności jednostkowej 

300 dm
3
. W celu okresowej dezynfekcji termicznej instalacji ciepłej wody autoryzowany 

serwis przeprowadzi okresowe przegrzanie ciepłej wody użytkowej. 
 

3A. Instalacja p.poż. 
 

Po wejściu instalacji wodociągowej do budynku następuje rozdział instalacji na p.poż i 

instalację dla potrzeb socjalno bytowych. Oba odejścia wyposażyć w zawory odcinające, a na 

odejściu socjalno bytowym zamontować dodatkowo zawór pierwszeństwa dn 40 mm np. typu 

VV300/VV100. Zawór pierwszeństwa jest otwarty i pracuje jak regulator ciśnienia 

utrzymując ciśnienie w instalacji wodociągowej bytowo-gospodarczej na stałym poziomie 

niezależnie od wahań ciśnienia wejściowego. W przypadku pożaru, jeśli w wewnętrznej 

instalacji hydrantowej w wyniku poboru wody do celów gaśniczych nastąpi spadek ciśnienia, 

zawór pierwszeństwa natychmiast odcina wodę do instalacji wodociągowej bytowo-

gospodarczej. W ten sposób jedynie wewnętrzna instalacja hydrantowa ma zasilanie w wodę.  

Zapotrzebowanie wody do celów p.poż. przy jednoczesnej pracy dwóch hydrantów 
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wewnętrznych p.poż. dn 25 mm  przy wydatku jednego hydrantu dn 25 mm – q = 1,0 l/s  

wynosi: 

qp.poż. = 2 x 1,0 = 2,0 l/s 

W projektowanym obiekcie zainstalowane będą hydranty dn 25 mm w szafkach 

zaopatrzonych w komplet węży oraz prądownicę. Instalację p.poż. projektuję się z rur 

stalowych z stali nierdzewnej np. w systemie Press Inox firmy Conex-Banninger. Przyjęto 

hydranty nawodnione z wężem tłocznym półsztywnym długości 30 m + prądownica i gaśnica 

6 kg np. GP-6X-ABC BX. Ciśnienie na hydrancie min. 0,2 MPa przy wydajności minimalnej 

1,0 dm
3
/s dla hydrantu wielkości 25. Do obliczeń uwzględniono pracę jednocześnie dwóch 

hydrantów wewnętrznych o wielkości 25  tj. pobór wody w ilości 2,0 dm
3
/s. Odległość 

montażowa od osi zaworu hydrantowego do posadzki 1,35 m. Proponowane zestawy 

hydrantowe to szafki w kolorze białym typu 25 HP+GP 1000-B30. Odbioru instalacji 

dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru instalacji 

Wodociągowych Wymagania Techniczne COBRTI Instal Zeszyt 7. 
 

4. Instalacja kanalizacji sanitarnej. 
 

Główne ciągi kanalizacyjne prowadzić  pod posadzką przyziemia.  Rurociągi układane pod 

fundamentami montować w tulejach ochronnych z PVC-U. Instalację kanalizacji sanitarnej w 

części podposadzkowej wykonać z rur kanalizacyjnych PVC-U z ścianką litą, klasy „S” 

(SDR34,SN8) oraz rur PVC-HT w części nadposadzkowej łączonych metodą wciskową na 

uszczelki wargowe. Przewody od urządzeń sanitarnych prowadzić ze spadkiem minimalnym : 

1,5 % dla 0,16 

2,5 % dla 0,11 

  3,5 % dla 0,075 

4,5 % dla 0,05 

Na instalacji kanalizacji sanitarnej projektuję się punkty rewizyjne zamontowane 

podposadzkowo we włazach rewizyjnych standardowych np. K3x3. Z projektowanych central 

wentylacyjnych należy odprowadzić skropliny, za pomocą rurociągów z PE-Xc/Al/PE o 

średnicy 32x4,0 mm i włączyć do najbliżej położonego pionu kanalizacyjnego. Przed 

włączeniem, należy instalacje zastosować syfonem kanalizacyjnym o wysokości minimum 10 

cm. Piony kanalizacyjne wyprowadzić na dach i zakończyć wywiewką kanalizacyjną w 

systemie pokrycia dachu. Przewody pionowe i dłuższe podejścia poziome należy mocować do 

elementów budynku za pomocą uchwytów z podkładami elastycznymi. Obejmy mocować 

pod kielichem rury. Podejścia dn 50 mm prowadzić podtynkowo, podejścia dn 110 mm do 

obudowy lub podtynkowo. Piony uzbroić na wszystkich kondygnacjach w czyszczaki. Kratki 

kanalizacyjne uzbroić w bariery antyzapachowe. Wszystkie umywalki, pisuary oraz miski 

WC montować jako podwieszane na systemowych stelażach do zabudowy. Umywalki 

wyposażyć w półpostumenty. Podejścia i przewody spustowe należy sprawdzić na szczelność 

w czasie swobodnego przepływu wody. Odbioru instalacji dokonać zgodnie z Warunkami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych Wymagania Techniczne 

COBRTI Instal Zeszyt 12. 

Przepływ obliczeniowy ścieków sanitarnych dla budynków 

Qd  = 3,6 m
3
/d 
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5. Instalacja centralnego ogrzewania. 
 

W obiekcie projektuje się centralne ogrzewanie wodne, pompowe z rozdziałem mieszanym, 

systemu zamkniętego. Czynnik grzewczy – woda 70/55°C przy max. ciśnieniu = 0,3 MPa 

dostarczony będzie z istniejącego węzła ciepłowniczego zlokalizowanego na poziomie piwnic 

w pomieszczeniu I003. Przewody rozprowadzające prowadzić w przestrzeni stropu 

podwieszanego w izolacji o grub. 40 mm np. ThermEco. Instalacje c.o. wykonać z rur 

stalowych pokrytych na zewnątrz antykorozyjną warstwa cynku łączonych poprzez kształtki 

zaprasowywane w systemie Press Carbon firmy Conex-Banninger.  Piony na parter i piętro 

prowadzić w bruzdach ściennych w izolacji grub. 13 mm np. Therma Compact IS. 

Elementami grzejnymi będą stalowe grzejniki płytowe np. typu CosmoNowa T6 zaworowe z 

podłączeniem środkowym firmy VNH. Grzejniki wyposażone w wkładki zaworowe uzbroić 

w głowice termostatyczne np. Cosmo V oraz podwójne kątowe kurki kulowe np. typu 

CosmoBlock z złączkami zaciskowymi do podwójnych kurków kulowych. Nastawy wstępne 

zaworów termostatycznych wykonać po płukaniu instalacji. Szczelność zładu na gorąco 

należy przeprowadzić przy najwyższych parametrach roboczych czynnika grzejnego. 

Instalacje można uznać za spełniającą wymagania szczelności, jeżeli w czasie 3-dobowej 

obserwacji niezbędne uzupełnienie wody w zładzie nie przekroczy 0,1% pojemności zładu. 

Instalacje odpowietrzać poprzez odpowietrzniki automatyczne. oraz odpowietrzniki ręczne 

przygrzejnikowe. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane z wyjątkiem przejść 

pożarowych należy wykonać w tulejach osłonowych stalowych wystających na 2 cm z obu 

stron przegrody i wypełnionych plastycznym uszczelnieniem niehamującym ruchu osiowego 

rury np. Olkitem. Po wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania przeprowadzić próbę 

szczelności na ciśnienie p = 0,45 MPa w ciągu 20 minut.  Instalację dokładnie przepłukać. 

Odbioru instalacji dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 

Instalacji Grzewczych Wymagania Techniczne COBRTI Instal Zeszyt 6. Zapotrzebowanie 

ciepła na potrzeby  centralnego ogrzewania wynosi 155 kW. 
 

6.    Instalacja wentylacji mechanicznej. 
 

Zgodnie z wymaganiami i przepisami w wydzielonych pomieszczeniach przyjęto wentylacje 

mechaniczną na podstawie wyliczonych objętości powietrza wentylowanego. Rozdział 

powietrza w systemie góra – góra. Z uwagi na charakterystykę obiektu i znaczne obciążenia 

wynikające z ilości jednocześnie przebywających osób w pomieszczeniach projektuje się 

wentylację nawiewno wywiewną działającą na 100% świeżego powietrza. Niezbędna ilość 

powietrza wynika z konieczności usuwania wilgoci oraz nieprzyjemnych zapachów – 

krotności wymian. Zaprojektowano trzy zespoły wentylacji nawiewno wywiewnej z 

odzyskiem ciepła na poziomie 89,5%. Pomieszczenia dydaktyczne nr I102, I103, I202, I203 

oraz I204 wentylowane będą poprzez centralę CNW3 o wydajności 3690 m
3
/h. Sala  

gimnastyczna obsługiwana będzie przez centralę nawiewno wywiewną CNW1 o wydajności 

3440 m
3
/h.  Natomiast pomieszczenia sanitarne oraz szatnie wentylować będzie centrala 

CNW2 o wydajności 1100 m
3
/h. Centrale wyposażone będą w nagrzewnice elektryczne, 
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wymienniki przeciwprądowe, filtry w klasie F5, tłumiki szumów oraz wentylatory osiowo 

promieniowe z falownikami. Wszystkie centrale zlokalizowano na poziomie poddasza. Na 

przewodach wentylacyjnych wentylacji nawiewnej i wywiewnej wykonanych z blachy 

stalowej ocynkowanej prowadzonych w pomieszczeniach poza poddaszem nieużytkowym  

budynków montować izolację cieplną np. typu Ventilam Alu plus gr 30 mm. Na poddaszu 

izolacja gr. 60 mm. Jako urządzenia rekuperacyjne w pomieszczeniach magazynu sprzętu 

sportowego pom. nr P101 oraz sali dydaktycznej pom. nr P201 zaprojektowano rekuperatory 

naścienne o wydatku powietrza 105 m
3
/h i sprawności do 80%, które zapewniają wywiew i 

nawiew podgrzanego powietrza.  
 

Numer  

pom. 

Nazwa pomieszczenia Pow. 

m
2 

Wys. 

m 

Kub. 

m
3
 

Ilość wymian 

Sala gimnastyczna wraz z zapleczem sanitarno-higienicznym 

Parter 

P101 MAG. SPRZĘTU 

SPORT. 

26,37 3,5 92,30 92,3 m
3
/h 

Lossnay VL-100(E)US = 105 m
3
/h 

P102 WC DAMSKIE 13,71 3,0 41,13 150 m
3
/h 

P103 WC DAMSKIE 12,66 3,0 37,98 150 m
3
/h 

P104 KOMUNIKACJA 34,96 3,0 104,88 grawitacja 

P105 SZATNIA NPS 5,08 3,0 15,24 4x15,24 = 61 m
3
/h 

P106 POM. PORZĄDKOWE 2,99 3,0 8,97 grawitacja 

P107 ŁAZIENKA NPS 7,22 3,0 21,66 50 m
3
/h 

P108 KLATKA SCHODOWA 15,30 3,0 45,90 grawitacja 

P109 SALA 

GIMNASTYCZNA 

601,5 8,0 4812,0 7x76x3600 = 1916 m
3
/h 

0,7x601,5x3600 = 1516 

m
3
/h 

∑= 3432 m
3
/h 

Centrala CNW-1 = 3432 m
3
/h 

Dla Sali gimnastycznej 

I Piętro 

P201 POM. DYDAKTYCZNE 16,00 3,0 48,0 7x6x3600 = 152 m
3
/h 

0,7x16x3600 = 41 m
3
/h 

∑=  193 m
3
/h 

2 x Lossnay VL-100(E)US = 2 x 105 m
3
/h 

P202 WC NPS 5,87 3,0 17,7 50 m
3
/h 

P203 KOMUNIKACJA 39,25 3,0 117,8 grawitacja 

P204 SZATNIA MĘSKA 18,18 3,0 54,54 4 x 54,54= 219 m
3
/h 

P205 SZATNIA DAMSKA 12,92 3,0 38,76 4 x 38,76 = 156 m
3
/h 

P206 ŁAZIENKA DAMSKA 11,1 3,0 33,3 50+2 x 33,3 = 117 m
3
/h 

P207 ŁAZIENKA MĘSKA 11,1 3,0 33,3 50+2 x 33,3 = 117 m
3
/h 

Centrala CNW-2 = 1070 m
3
/h 

Dla pomieszczeń sanitarnych parteru i I piętra 

Budynek dydaktyczny 

Piwnica 

I001 POM. GOSPODARCZE 11,15 2,3 25,65 grawitacja 

I002 POM. GOSPODARCZE 20,66 2,3 47,52 grawitacja 

I003 POM. GOSPODARCZE 31,12 2,3 71,58 grawitacja 
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I004 KOMUNIKACJA 12,58 2,3 28,94 grawitacja 

I005 POM. GOSPODARCZE 6,73 2,3 15,48 grawitacja 

Parter 

I101 KOMUNIKACJA 35,02 3,29 115,22 grawitacja 

I102 SALA 

DYDAKTYCZNA 

43,55 3,29 143,28 7x25x3600 = 630 m
3
/h 

0,7x43,55x3600 =  

110 m
3
/h 

∑=  740 m
3
/h 

I103 SALA 

DYDAKTYCZNA 

48,2 3,29 158,58 7x25x3600 = 630 m
3
/h 

0,7x48,2x3600 =  

122 m
3
/h 

∑=  752 m
3
/h 

I104 KOMUNIKACJA 16,43 3,29 54,06  grawitacja 

I105 KOMUNIKACJA 6,2 3,29 20,4 grawitacja 

I106 ŁAZIENKA 6,55 3,29 21,55 50 m
3
/h 

I107 SZATNIA 

NAUCZYCIELI WF 

19,39 3,29 63,8 63,8x2 = 128 m
3
/h 

I108 WC NAUCZYCIELI 3,4 3,29 11,19 50 m
3
/h 

I Piętro 

I201 KOMUNIKACJA 39,32 3,5  grawitacja 

 

I202 

 

SALA 

DYDAKTYCZNA 

 

43,96 

 

3,5 

 

153,96 

7x25x3600 = 630 m
3
/h 

0,7x43,96x3600 = 

111 m
3
/h 

∑=  741 m
3
/h 

 

I203 

 

SALA 

DYDAKTYCZNA 

 

48,66 

 

3,5 

 

170,31 

7x25x3600 = 630 m
3
/h 

0,7x48,66x3600 =  

123 m
3
/h 

∑=  753 m
3
/h 

 

I204 

 

SALA 

DYDAKTYCZNA 

 

28,34 

 

3,5 

 

99,19 

7x25x3600 = 630 m
3
/h 

0,7x28,34x3600 =  

72 m
3
/h 

∑=  702 m
3
/h 

I205 WC MĘSKIE 5,92 3,5 20,72 75 m
3
/h 

I206 WC DAMSKIE 10,74 3,5 37,59 100 m
3
/h 

Centrala CNW-3 = 3688 m
3
/h 

Dla pomieszczeń dydaktycznych parteru i I piętra 
 

7. Przeciwpożarowe przepusty instalacyjne. 
 

Przy przejściach kanałów wentylacji mechanicznej, rur instalacyjnych przez ściany i stropy 

oddzielenia ppoż nie stosować rur osłonowych (tzw. tulei). Przejścia rur palnych oraz 

kanałów i rur niepalnych przez przegrody budowlane (ściany i stropy) stanowiące granice 

stref pożarowych należy zabezpieczyć w zależności od ich średnicy zewnętrznej. Przejście 

ogniochronne należy wykonać zgodnie z aprobatą techniczną oraz oznakować za  pomocą 

tabliczek znamionowych dostarczanych przez producenta systemu. 
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Zalecenia: 

Przed przystąpieniem do realizacji prac zaleca się kontakt ze Specjalistą ds. zabezpieczeń 

ogniochronnych firmy np. Hilti lub Promat celem odbycia szkolenia w zakresie mocowania 

systemów ogniochronnych – i uzyskania stosownego Certyfikatu. 
 

8.  Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 

Opis zagrożeń: W trakcie realizacji inwestycji w zakresie robót objętych niniejszym 

projektem z prac wymienionych w § 6 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 

23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Dla bezpośredniego przebiegu pozostałych prac należy: 

- stosować wyłącznie materiały posiadające atesty, certyfikaty lub aprobaty techniczne; 

- dozór powinien zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo prac wykonywanych w  

   wykopach, prac spawalniczych, prac na wysokościach oraz robót malarskich; 

- przeszkolić pracowników na stanowisku pracy pod kątem przepisów bhp, 

- przeszkolić pracowników pod kątem bezpiecznego używania elektronarzędzi, narzędzi  

   ręcznych, drabin, szalunków, butli z gazami technicznymi, 

- poinstruować pracowników o przyjętym w firmie sposobie komunikacji, podając nr  

   telefonów przełożonych, tel. alarmowych odpowiednich służb. 

Materiały zaprojektowane do wykonania instalacji nie stwarzają zagrożenia dla 

bezpieczeństwa i zdrowia osób wykonujących instalację pod warunkiem przestrzegania 

podstawowych zasad BHP i p. poż. Również dla osób eksploatujących pod warunkiem 

przestrzegania i stosowania się do instrukcji obsługi i eksploatacji producenta urządzeń. 

Zgodnie z ustawą „Prawo Budowlane” (Dz. U. 106 poz. 1126) art. 20 ust. 1B dotyczących 

obowiązku sporządzenia planu BIOZ lub informacji na temat BHP oraz art. 21 ust 1a, poz. 2, 

dotyczącym warunków, których spełnienie powoduje powstanie takiego obowiązku 

informujemy, iż uwzględniając specyfikę obiektu oraz warunków prowadzonych robót 

planuje się, że zatrudnienie na budowie przekroczy 5 osób, a ilość planowanych osobodni 

przekroczy 500. W związku z tym występuje obowiązek sporządzenia planu BIOZ przez 

kierownika budowy dla robót wykonywanych wg niniejszego projektu. 
 

UWAGI : 
 

Całość robot wykonać zgodnie z projektem oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i 

Odbioru Wymagania Techniczne COBRTI Instal, wymaganiami eksploatacyjnymi  

obowiązującymi normami i przepisami branżowymi właściwymi dla danego rodzaju robót, 

pod fachowym nadzorem.  

- Ściśle przestrzegać aktualnych przepisów i zasad BHP dla występujących rodzajów robót 

- Wszelkie skrzyżowania z obcymi urządzeniami wykonać zgodnie z uzgodnieniami i  

   “Warunkami” wydanymi przez Instytucje mające te urządzenia w posiadaniu. 

- W sytuacji natrafienia na urządzenia podziemne nienaniesione na mapach należy przerwać  

    prace ziemne w celu określenia dalszego postępowania w porozumieniu z Inwestorem. 

- O terminie przystąpienia do wykonania robót ziemnych należy powiadomić wszystkich  

    użytkowników obcych sieci i wraz z nim zlokalizować w terenie położenie uzbrojenia,    

    uzgodnić warunki prowadzenia robót oraz nadzór nad ich przebiegiem. 
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- Po zakończeniu realizacji przyłączy  przekazać użytkownikowi komplet dokumentacji  

   powykonawczej wraz z pomiarem geodezyjnym. 

Zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać aprobatę techniczną lub deklaracje 

zgodności. Całość robot wykonać zgodnie z projektem oraz Warunkami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Wymagania Techniczne COBRTI Instal Zeszyty 1-12., Wymaganiami 

Eksploatacyjnymi oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji gazowych. 

                                  

                                                                                             Opracował :  

                                                                                            Grzegorz Kęsicki 

 



SD1 Bud. szkoły istn.SD2SD3SD4SD5SD6SD7

SD7 SD8 SD9 Proj. budynek szkoły



ANALIZA ZACIENIANIA
BUD. SĄSIEDNIEGO

BU
DY

NE
K 

PR
OJ

EK
TO

W
AN

Y

S

M

S

R

S

M

ZK

Nr 1 - istniejący budynek dydaktyczny - do przebudowy i termomodernizacji
Nr 2 - projekowany budynek sali gimnastycznej wraz z zapleczem
Nr 3 - istniejący budynek dydaktyczny - nie podlega opracowaniu
Nr 4 - istniejący plac parkigowy - nie polega opracowaniu
Nr 5 - istniejący plac utwardzony - nie podlega opracowaniu

SM

- projektowana osłona śmietnikowa

iDN80 - istniejący hydrant ppoż. DN80
- projektowane wejście do budynku
- istniejący wjazd na teren działki

- projektowany teren zielony
- projektowany chodnik / plac - kostka betonowa

- granica działki
- projektowane nasadzenia - sosna katłowata

- zakres opracowania

- zakres MPZP
- projektowane doście do  drogi pożarowej

- projektowany mur oporowy

- projektowana liczba kondygnacji
- projektowana rzedna terenu
- projektowany spadek nawierzchni

SR

- projektowany stojak na rowery
- projektowana ławka
- projektowany kosz na odpady drobne
- projektowana zieleń ozdobna

MOP

2U
1UO

STWIERDZAM MAPĘ DO CELÓW PROJEKTOWYCH
ZA ZGODNĄ Z ORYGINAŁEM

.................................................................................

UZGODNIENIA

- projektowana skarpa

- drzewa przeznaczone do wycinki
- istniejące drzewo do zachowania - zabezpieczyć w czasie robót bud.

BR

- projektowana brama przesuwna

- przyłącze kanalizacji sanitarnej - wg odrębnego opracowania

- przyłącze wodociągowe - wg odrębnego opracowania

- projektowane linia oświetleniowa

- przyłącze kanalizacji deszczowej - wg odrębnego opracowania
- doziemna instalacja kanalizacji deszczowej

- istniejace złącze kablowe
ZK

- istniejące przyłącze ciepłownicze

- proj. przebudowa sieci gazowej sc - wg odrębnego opracowania



ANALIZA ZACIENIANIA

S

M

S

R

S

M

ZK

- projektowany teren zielony

- granica działki
- projektowane nasadzenia - sosna katłowata

- zakres opracowania

- zakres MPZP
- projektowane doście do  drogi pożarowej

- projektowany mur oporowy

- projektowana liczba kondygnacji
- projektowana rzedna terenu
- projektowany spadek nawierzchni

SR

- projektowany stojak na rowery
- projektowana ławka
- projektowany kosz na odpady drobne
- projektowana zieleń ozdobna

MOP

2U
1UO

- projektowana skarpa

- drzewa przeznaczone do wycinki
- istniejące drzewo do zachowania - zabezpieczyć w czasie robót bud.

BR

- projektowana brama przesuwna

- przyłącze kanalizacji sanitarnej - wg odrębnego opracowania

- przyłącze wodociągowe - wg odrębnego opracowania

- projektowane linia oświetleniowa

- przyłącze kanalizacji deszczowej - wg odrębnego opracowania
- doziemna instalacja kanalizacji deszczowej

- istniejace złącze kablowe
ZK

- istniejące przyłącze ciepłownicze

- proj. przebudowa sieci gazowej sc - wg odrębnego opracowania



Nr Pomieszczenie Temperatura
Powierzchnia

[m2]

P101 Magazyn sprzętu sportowego 16°C 26,37

P102 WC damskie 20°C 13,71

P103 WC męskie 20°C 12,66

P104
P105

Komunikacja 34,96

P106 Pom. Porządkowe 2,99

P107 Łazienka NPS 7,22

P108 Klatka schodowa 15,30

P109 Sala gimnastyczna 601,50

suma: 719,79

I101 Komunikacja 35,02

I102 Sala dydaktyczna 43,55

I103 Sala dydaktyczna 48,20

I104 Komunikacja 16,43

I105 Komunikacja 6,20

I106 Łazineka 6,55

I107 Szatnia nauczycieli WF 19,39

suma: 178,74

Razem: 898,53

I108 WC nauczycieli 3,40

Szatnia NPS 5,08

CV21s
900/900

CV11
600/600

CV11
600/600

CV11
900/1000

CV
11

90
0/1

00
0

CV
11

60
0/7

00

CV11
600/400

CV
11

60
0/7

00

CV11
600/1100

CV
21

s
60

0/8
00

CV21s
600/800

CV11
600/900

CV21s
600/1000

CV21s
600/1000

CV21s
600/1000

CV21s
600/1100

CV21s
600/1100

CV21s
600/1100

CV11
600/900

CV11
600/900

CV11
900/400

CV11
600/400

CV11
600/1200

CV11
600/1200

CV11
600/400

658 m³/h

658 m³/h

200 m³/h 200 m³/h200 m³/h 200 m³/h

658 m³/h

658 m³/h

572 m³/h572 m³/h572 m³/h572 m³/h572 m³/h572 m³/h

370 m³/h

370 m³/h

376 m³/h

376 m³/h

370 m³/h

370 m³/h

376 m³/h

376 m³/h

50 m³/h

50 m³/h

128 m³/h

25 m³/h

25 m³/h50 m³/h

61 m³/h

61 m³/h

93 m³/h93 m³/h

50 m³/h

50 m³/h

50 m³/h

25 m³/h
25 m³/h

20°C
20°C

16°C
20°C
20°C
16°C

20°C
20°C

20°C
20°C
20°C
20°C
20°C
24°C

16x2,2 20x2,8 25x3,5

16x2,2

25x3,5

16x2,2 25x3,5 25x3,5

16x2,2

16x2,2

25x3,5

16x2,2

16x2,216x2,2

16x2,2

16x2,2

16x2,2

16x2,2

16x2,2

16x2,2

16x2,2

16x2,2

16x2,2

16x2,2

20x2,8

25x3,5

20x2,8

25x3,540x4,0

40x4,0

50x4,5

40x4,0



W1

51,83

Bud. szkoły istn.

Przejście szczelne WGC dla rury PE 63x5,8

S1

51,83

Bud. szkoły istn.

Rura ochronna 0,200 PVC-U



CV
11

60
0/9

00
CV

11
60

0/9
00

CV
11

60
0/5

00

CV11
600/1000

CV11
600/1000

CV21s
900/400

CV21s
900/400

CV21s
900/400

CV21s
900/400

CV11
600/1200

CV11
600/1000

CV21s
600/1000

CV21s
600/1000

CV
21

s
90

0/7
00

CV21s
600/1100

CV21s
600/1100

CV21s
600/1100

CV21s
600/1100

CV21s
600/1100

CV21s
600/1100

CV21s
600/1200

CV21s
600/1200

CV11
600/400

CV11
600/700

371 m³/h

371 m³/h

377 m³/h

377 m³/h

371 m³/h

371 m³/h

377 m³/h

377 m³/h

351 m³/h

351 m³/h

351 m³/h

351 m³/h

16x2,2

16x2,2

32x4,020x2,8

16x2,2 20x2,8 20x2,8

16x2,216x2,2

16x2,225x3,5

32x4,0

16x2,2

16x2,2

16x2,2

20x2,8

16x2,2

16x2,2

16x2,2

20x2,8

25x3,5
25x3,5

25x3,5

40x4,0



Nr Pomieszczenie Temperatura
Powierzchnia

[m2]

P101 Magazyn sprzętu sportowego 16°C 26,37

P102 WC damskie 20°C 13,71

P103 WC męskie 20°C 12,66

P104
P105

Komunikacja 34,96

P106 Pom. Porządkowe 2,99

P107 Łazienka NPS 7,22

P108 Klatka schodowa 15,30

P109 Sala gimnastyczna 601,50

suma: 719,79

I101 Komunikacja 35,02

I102 Sala dydaktyczna 43,55

I103 Sala dydaktyczna 48,20

I104 Komunikacja 16,43

I105 Komunikacja 6,20

I106 Łazineka 6,55

I107 Szatnia nauczycieli WF 19,39

suma: 178,74

Razem: 898,53

I108 WC nauczycieli 3,40

Szatnia NPS 5,08

658 m³/h

658 m³/h

200 m³/h 200 m³/h200 m³/h 200 m³/h

658 m³/h

658 m³/h

572 m³/h572 m³/h572 m³/h572 m³/h572 m³/h572 m³/h

370 m³/h

370 m³/h

376 m³/h

376 m³/h

370 m³/h

370 m³/h

376 m³/h

376 m³/h

50 m³/h

50 m³/h

128 m³/h

25 m³/h

25 m³/h50 m³/h

61 m³/h

61 m³/h

93 m³/h93 m³/h

50 m³/h

50 m³/h

50 m³/h

25 m³/h
25 m³/h

Do istn. studni kan. sanit.
na kanale ks300 w ulicy
Woronickiej

Ø3
5/1

,5

Ø35/1,5

Ø35/1,5

Ø4
2/1

,5

Ø4
2/1

,5

Ø42/1,5Ø42/1,5

Ø35/1,5

20°C
20°C

16°C
20°C
20°C
16°C

20°C
20°C

20°C
20°C
20°C
20°C
20°C
24°C

PVC-U
0,11 i=2,5%

PVC-U
0,16 i=1,5%

PV
C-

U
0,1

6 i
=1

,5%

PV
C-

U
0,1

1 i
=2

,5%
PV

C-
U

0,1
6 i

=1
,5%

PVC-U
0,16 i=2,5%

PV
C-

U
0,1

6 i
=1

,5%

PVC-U
0,11 i=2,5%

PVC-U
0,16 i=1,5%

25x3,5

32x4,0

25x3,5
25x3,5
32x4,0

16x2,2

20x2,8

16x2,2
16x2,2

16x2,2
16x2,2

32x4,0 16x2,2
20x2,8

16x2,2

32x4,0
16x2,2
16x2,2

20x2,8
20x2,8
16x2,2

32x4,0
20x2,8
16x2,2

16x2,2
16x2,2
16x2,2

25x3,5
16x2,2

25x3,5
16x2,2
16x2,2

40x4,0
25x3,5
20x2,8

40x4,0
25x3,5
20x2,8

20x2,8
16x2,2
16x2,2

20x2,8
16x2,2

16x2,2

16x2,2

20x2,8
16x2,2
16x2,2

25x3,5
20x2,8
16x2,2

16x2,2
16x2,2

PVC-U
0,16 i=1,5%

PVC-U
0,11 i=2,5%

PVC-U
0,11 i=2,5%

PVC-U
0,11 i=2,5%

PVC-U
0,11 i=2,5%

PVC-U
0,11 i=2,5%

PVC-U
0,11 i=2,5%

20x2,8

16x2,2
16x2,2

50x4,5
40x4,0
32x4,0

4,93
1,74

50x4,5
40x4,0
32x4,0



SD3 SD4 SD5SD4 SD6 Wpust drogowy WD1SD6

Wpust drogowy WD2SD6 SD7

SD6

SD7

Proj. budynek szkoły Proj. budynek szkoły Proj. budynek szkoły Proj. budynek szkoły Proj. budynek szkoły Proj. budynek szkoły

Proj. budynek szkoły SD8 Proj. budynek szkoły



371 m³/h

371 m³/h

377 m³/h

377 m³/h

371 m³/h

371 m³/h

377 m³/h

377 m³/h

351 m³/h

351 m³/h

351 m³/h

351 m³/h

Ø35/1,5

Ø35/1,5

16x2,2
16x2,2
20x2,8

25x3,5

32x4,0
25x3,5
20x2,8

16x2,2

16x2,2

20x2,8
16x2,2

32x4,0
25x3,5
20x2,8

16x2,2

16x2,2

16x2,2
32x4,0
32x4,0
25x3,5

32x4,0
32x4,0
25x3,5

20x2,8
16x2,2
16x2,2
16x2,2
16x2,2
16x2,2

16x2,2

40x4,0
32x4,0
25x3,5

16x2,2
16x2,2

25x3,5 16x2,2

32x4,0

16x2,2
16x2,2

32x4,0
16x2,2
16x2,2

40x4,0
32x4,0
25x3,5

16x2,2

16x2,2

40x4,0
32x4,0
25x3,5





CV11
900/700

CV11
900/600

CV11
900/600

CV11
600/1000

CV11
600/1000

CV11
600/600

CV11
600/400

Projektowane przyłącze
wodociągowe
PE100 SDR17 63x5,8

Istniejące przyłącze
ciepłownicze

PVC-U
0,11 i=2,5%

PVC-U
0,11 i=2,5%

PVC-U
0,16 i=1,5%

PVC-U
0,16 i=1,5%

PVC-U
0,11 i=2,5%

1

1

2

1 - Powietrzna pompa ciepła do
produkcji CWU o poj. 300 dm³

2 - Studzienka schładzająca
60x60x100 z pompą odwadniającą

16x2,2

16x2,2

16x2,2

16x2,2 16x2,2 20x2,8

25x3,5

20x2,8

50x4,5
40x4,0
32x4,0

42x1,5

42x1,5

50x4,5
16x2,2





Grzejnik płytowy
typu CV

Zawóry grzejnikowe zasilające

Głowica  termostatyczna

- pion instalacji c.o.

- oznaczenie typu grzejnika

- średnica instalacji



S1

51,83

Bud. szkoły istn.

Rura ochronna 0,200 PVC-U R R R R R R R R RR RR



ul. St. Leszczynskiego 60 20-068 LUBLIN 

Tel : 0 81 458 18 13 Faks : 81 534 05 95
E-Mail : projekty@technobeton.pl

HURT :

KLIENT :

BUDOWA :

GRUBOSC STROPU W CM :
z wyjatkiem obszarów 

zaznaczonych na 

planie

Srednia :

OBC  (kN/m²) Stale + scianki : Eksploatacyjne : POZIOM
z wyjatkiem obszarów zaznaczonych na planie

BELKI PODSUMOWANIE BELEK

PUSTAKI

ZBROJENIE : A IIIN

Typ Dlugosc Ilosc IloscDlugoscTyp

Typ IloscRodzaj

TypDlugoscIlosc

Waga pustaków : t tWaga belek : Powierzchnia m²

Narysowano :

Zmodyfikowano :

Autoryzacja :

Sred.

*

08 8 0012  201

25  +  5

5.003.60

SPREZONE

TB123

TB123

TB123

TB125

TB136

3.40

3.50

4.10

5.40

6.20

21

8

20

6

18

6.24

TB123

TB125

TB136

12X53X20 

25X53X20 

BETON

BETON

54

983

20.75 136.118

ZBROJENIE WEDŁUG 
RYSUNKU 

MONTAŻOWEGO STROPU

119 lit/m²

100

181.40

32.40

111.60

DERYLO MAREK  T: 794 119 802

SZKOŁA, CZARNKÓW 

NAD PARTEREM

09/02/2018

12/02/2018

NOWAK  Edyta

SIATKA SPAWANA

Strona 1/2

SIATKA 1 - Siatka 15cm 

1x2m

180 m2(90 ark)

Ostrzezenie :

Przed montazem nalezy sprawdzic 

obciazenia i wymiary podane na 

rysunku. Konieczne jest takze 

zapoznanie sie z instrukcjami 

zamieszczonymi na nastepnej stronie. 

                                                             

* szacunkowa objetosc betonu nie 

uwzglednia wiencow i podciagów.

Wygenerowano 12/02/2018 15:27:20

Strefa sejsmiczna : Strefa 0

ark : arkusze  p : prety  szt : sztuki

Obj. betonu :

DERMAR 423



LEGENDA DO RYS. MONTAŻOWEGO SYSTEMU  STROPOWEGO TECHNOBETON

4x300

TB123
Układ 4 kolejnych belek TB123 o dł. 300 cm

16  +  5

G:2,30 + Q:2,00
Obciążenie stale G + Obciążenie użytkowe Q w kN/m2
Pustak wysokości 16 cm +
Płyta nadbetonu grubości 5 cm

1HA8

L  100

Jeden pręt odgięty zbrojenia przypodporowego 
nad końcem każdej belki
Średnica 8 mm i długość 100 cm

2HA12

L  200

Dwa pręty proste zbrojenia przypodporowego
nad końcem każdej belki
Średnica 12 mm i długość  200 cm
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Odległości w osiach belek
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38 Otwór w stropie o wymiarach 38x80 cm
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16    +    8
Obszar “strefy obniżonych pustaków”
Pustak wysokości 16 cm + 
Płyta nadbetonu grubości 8 cm

Belka wymianu dla otworu o wymiarze 64 x 120 cm
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max. 10 cm

Belki stropowe opiera się na ścianach nośnych w rozstawie zgodnym z projektem stropu.
Minimalna długość oparcia wynosi 7 cm dla ścian z materiałów miękkich, 5 cm dla cegieł 
ceramicznych oraz 2 cm przy oparciu na elementach żelbetowych i metalowych.

Rozmieszczenie linii podpór dla każdego projektu przedstawione jest na rysunku
montażowym. 
Podpory montażowe należy rozstawić z zachowaniem strzałki ugięcia L/500.
Podpory montażowe muszą być wypionowane, stabilne i ustawione przed rozłożeniem
pustaków na podłożu o odpowiedniej wytrzymałości. 

UKŁADANIE ZBROJENIA

SIATKA ZGRZEWANA

Na całej  powierzchni stropu należy ułożyć siatkę zgrzewaną, w kierunku prostopadłym
układu oczek do kierunku belek, na zakład minimum jednego oczka.
Optymalny wymiar siatki to 15 x 15  cmo średnicy 3.5 mm.

ZBROJENIE PRZYPODPOROWE

Nad końcami belek  należy do siatki zgrzewanej przymocować pręty odgięte bądź
pręty proste, zgodnie z załączonym projektem. Otulina prętów zbrojenia przypodporowego
powinna wynosić 2 cm .

WIEŃCE
Wieńce należy wykonać wg projektu konstrukcyjnego budynku.

OPARCIE BELEK

Do wykonania warstw nadbetonu używać betonu drobnoziarnistego C 25/30 , zapewniając
położenie prętów siatki nie głębiej niż 2 cm od górnej powierzchni nadbetonu. Beton układać warstwami
w kierunku prostopadłym do belek unikając łączenia kolejnych etapów betonowania nad belkami, oraz
koncentracji betonu na stropie. Nie obciążać stropu przed upływem 28 dni od betonowania.

TRANSPORT
Belki podczas transportu zaleca się przenosić ręcznie lub mechanicznie, za pomocą uchwytów 
lub pasów, które należy umieszczać w odległości ok. 50 cm (nie więcej niż 80 cm) od końca
belek. Nie należy przenosić więcej niż jednego rzedu belek jednocześnie.

MAGAZYNOWANIE
Należy pamiętać o pionowym 
wyrównaniu przekładek
drewnianych w kolejnych 
warstwach.

W dwóch rzędach na dwóch 
drewnianych przekładkach 
składuje się do 10 belek
ułożonych na styk w pozycji
montażowej.

Belki zaleca się składować w miejscach o równym i utwardzonym podłożu, 
które nie odkształci się pod ciężarem składowanego materiału.

PODPORY

BETONOWANIE

Miejsce od którego należy rozpocząć 
układanie belek stropowych
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EKSPERTYZA TECHNICZNA 
Dla budynku dydaktycznego Liceum Ogólnokształcącego  

im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie. 

 

Adres inwestycji: Czarnków ul. Kościuszki 92  

1. Dane do ekspertyzy technicznej. Podstawę opracowania ekspertyzy technicznej stanowią:  

a/ inwentaryzacja w zakresie konstrukcji stanu zastanego, 

b/ wizja lokalna istniejącego budynku, 

c/ Inwentaryzacja oraz ocena techniczna wykonana przez mgr inż. Ilonę Cybel 

2. Zakres opracowania. Ekspertyza techniczna obejmuje elementy konstrukcyjne szkoły 2 

kondygnacyjnego, podpiwniczonego, z poddaszem nieużytkowym. 

3. Podłoże gruntowe – na przedmiotowym terenie mamy do czynienia z prostymi warunkami 

gruntowymi, pod warstwą nasypów niekonstrukcyjnych znajdują się grunty nośne składające 

się z piasku drobnego w stanie średnio zagęszczonym.  

4. Fundamenty. Ławy fundamentowe betonowe lub ceglane stan techniczny dobry. 

5. Ściany. Ściany nośne murowane z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej o 

grubości od 60 do 78 zewnętrzne oraz 28-47 cm wewnętrzne, ścianki działowe murowane z 

cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 12cm. Ściany zewnętrzne nie 

posiadają izolacji termicznej. Stan techniczny ścian jest ogólnie dobry, nie stwierdzono 

żadnych zarysowań (z wyjątkiem ścian fundamentowych i naruszenia konstrukcji ścian. W 

związku z niepełnym podpiwniczeniem budynku zaobserwowano zarysowania ścian 

zewnętrznych fundamentowych oraz nadziemnych wynikające prawdopodobnie z 

nierównomiernego osiadania budynku.  

6. Stropy. W budynku nad piwnicą występują stropy odcinkowe typu Kleina, nad wyższymi 

kondygnacjami stropy drewniane ze ślepym pułapem. W stropie nie występują spękania oraz 

ubytki – stan techniczny stropu należy uznać jako dobry  

7. Dach - nad budynkiem występuje dach płatwiowo-kleszczony, z niedawno wykonanym 

przekryciem - jego stan należy uznać za dobry. 

8. Nadproża. Nadproża wykonano ceglane. Stan techniczny jest dobry, nie stwierdzono 

żadnych zarysowań i naruszenia konstrukcji. 

9. Kominy. W istniejących budynkach występują kominy wentylacyjne ceglane. Kanały 

wentylacyjne są drożne. Ogólny stan techniczny kominów należy uznać za dobry. 

10. Posadzki – posadzki w budynku wykonano w większości z płytek gres lub  

z wykładziny PCV. Stan techniczny posadzek w obiekcie należy uznać za dobry. 

 

Uwagi, zalecenia i wnioski: 

Obciążenia takich elementów konstrukcyjnych jak stropy nie ulegają zmianie, ze względu na 

nie zmienną funkcję obiektu, w związku z tym istniejące stropy nie wymagają wzmocnienia. 

Ściany fundamentowe z uwagi na zarysowania zaleca się podbić ławami fundamentowymi. 

Generalnie stan techniczny budynku można uznać za dobry. Zaleca się oddylatować istniejący 

budynek od budynku projektowanego. Biorąc pod uwagę powyższe nie ma przeciwwskazań 

do rozbudowy budynku szkoły.  

 

 Opracował 

 

 

 

 

 

 mgr inż. Bogdan Mrozowski 
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Zestawienie elementów konstrukcyjnych (bud. inst.)

Sym. Element Przekrój D ugo Ilo  szt. Obj to materia

K1 Krokiew 8x16 6,46 14 1,16 C24

P 1 P atew 16x18 5,80 2 0,33 C24

Mi1 Miecz 12x12 1,40 6 0,12 C24

S 1 S up 16x16 2,00 4 0,20 C24

Kl1 Kleszcze 4x16 5,54 3 0,11 C24

iK Nak adka na krokwie 4x16 1,00 104 0,67 C24
Dodatek na wzmocnienie istniej cej po aci dachowej: 3,00 C24

Ilo  drewna konstrukcyjnego C24 razem [m3]: 5,59 C24

Zestawienie elementów konstrukcyjnych (o  A-D)

Sym. Element Przekrój D ugo Ilo  szt. Obj to materia

SK1 Krokiew 8x20 13,26 9 1,91 C24

SK2 Krokiew 8x20 9,66 9 1,39 C24

SM1 Mur ata 12x12 6,66 2 0,19 C24

SKL1 Kleszcze 4x20 4,26 6 0,20 C24

SP1 P atew RP250x150x10 25x15 6,95 11 - S355
Ilo  drewna konstrukcyjnego C24 razem [m3]: 3,70 C24

Zestawienie elementów konstrukcyjnych (o  D-L)

Sym. Element Przekrój D ugo Ilo  szt. Obj to materia

D1 D wigar 24x85 11,60 12 28,40 GL28h

D2 D wigar 24x85 6,18 2 2,52 GL28h

D3 D wigar 24x85 18,61 2 7,59 GL28h

D4 D wigar 24x85 9,99 1 2,04 GL28h

D5 D wigar 24x86 9,66 1 1,97 GL28h

D6 D wigar 24x87 5,13 2 2,09 GL28h

P1 P atew 24x35 3,81 88 28,16 GL28h

P2 P atew 24x35 2,70 2 0,45 GL28h

P3 P atew 24x35 1,48 8 0,99 GL28h

P4 P atew 24x35 2,85 2 0,48 GL28h

P5 P atew 24x35 3,15 4 1,06 GL28h

P6 P atew 24x35 4,72 6 2,38 GL28h

P7 P atew 24x35 4,81 2 0,81 GL28h

P8 P atew 24x70 3,81 6 3,84 GL28h

SC1 ci g 2x8x30 18,70 7 6,28 GL28h

ST1 St enie Ø40 4,10 48 - S355

N1 Podwieszenie Ø16 6,95 56 - S355

K1 Krokiew 8x18 11,68 62 10,43 C24

K2 Krokiew 8x18 10,09 4 0,58 C24

K3 Krokiew 8x18 8,91 4 0,51 C24

K4 Krokiew 8x18 7,95 4 0,46 C24

K5 Krokiew 8x18 7,11 4 0,41 C24

K6 Krokiew 8x18 6,25 4 0,36 C24

K7 Krokiew 8x18 5,43 6 0,47 C24

K8 Krokiew 8x18 3,32 4 0,19 C24

K9 Krokiew 8x18 1,80 4 0,10 C24

K10 Krokiew 8x18 1,00 4 0,06 C24
Ilo  drewna konstrukcyjnego klasy GL28h razem [m3]: 89,07 GL28h

Ilo  drewna konstrukcyjnego  C24 razem [m3]: 13,57 C24
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OPIS TECHNICZNY  
DO PROJEKTU KONSTRUKCJI 

Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarno-higienicznym oraz 

termomodernizacją i remontem przyległego budynku dydaktycznego Liceum 

Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie. 

Działki nr 436, 437, 438, 439, 441, 446  w Czarnkowie 
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 Część rysunkowa: 

Nr rys. treść rysunku skala 

K/1 Rzut fundamentów 1:100 

K/2 Ściany i strop parteru 1:100 

K/3 Ściany i strop I piętra 1:100 

K/4 Konstrukcja dachu 1:100 

K/5 Pozycja 1 i 2 1:20 

K/6 Pozycja 3, 4 i 6 1:20 

K/7 Pozycja 5 1:20 

K/8 Pozycja 7 1:25 

K/9 Schody zewnętrzne 1:20 

K/10 Pozycja S1 i SF1 1:20 

K/11 Trzpień T1 1:20 

K/12 Schemat połączenia prętów 1:20 

K/13 Detal mocowania konstrukcji dachu 1:10 

 

 Ilekroć w niniejszej dokumentacji projektowej w opisie jest mowa o materiałach 

lub urządzeniach itp. z podaniem znaków towarowych, patentów, nazw własnych lub 

pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy "lub 

równoważne". Oznaczenia i nazwy własne materiałów i produktów służą wyłączenie do 

opisania minimalnych parametrów technicznych, które powinny spełniać te produkty.  
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I. Przedmiot opracowania 

 Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcji projektowanego budynku sali 

gimnastycznej oraz poszczególnych elementów konstrukcyjnych istniejącego budynku 

dydaktycznego przylegający do projektowanej sali. Zaprojektowano budynek z 2 

kondygnacjami naziemnymi niepodpiwniczony w technologii tradycyjnej z spadzistym.  

  

II. Podstawa opracowania 

 Projekt architektoniczny, projekty branżowe; 

 Ustalenia z inwestorem; 

 Aktualnie obowiązujące normy i przepisy: 

 Eurokod 0 – PN-EN 1990_2004 – Podstawy projektowania konstrukcji; 

 Eurokod 1 – PN-EN 1991-1-1 Oddziaływania ogólne; 

 Eurokod 1 – PN-EN 1991-1-3 Obciążenie śniegiem; 

 Eurokod 1 – PN-EN 1991-1-4 Oddziaływania wiatru; 

 Eurokod 1 – PN-EN 1991-1-6 Oddziaływania w czasie wykonywania konstrukcji; 

 Eurokod 2 – PN-EN 1992 – Projektowanie konstrukcji z betonu; 

 Eurokod 3 – PN-EN 1993 – Projektowanie konstrukcji stalowych; 

 Eurokod 5 – PN-EN 1995 – Projektowanie konstrukcji drewnianych; 

 Eurokod 6 – PN-EN 1996 – Projektowanie konstrukcji murowych; 

 Eurokod 7 – PN-EN 1997 – Projektowanie geotechniczne; 

 Dokumentacja geotechniczna dostarczona przez Inwestora 

 

III. Dane ogólne 

 Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcji budowy budynku sali 

sportowej wraz z zapleczem oraz elementów istniejącego budynku dydaktycznego w 

związku z jego przebudową. Zaplecze sali zaprojektowano w technologii tradycyjnej 

murowanej ze ścianami o grubości 24cm wykonanych z bloczków wapienno-

piaskowych, ze stropami żelbetowymi gęstożebrowymi oraz dachem spadzistym o 

konstrukcji drewnianej. Salę gimnastyczną zaprojektowano w technologii szkieletowej 

ze słupami żelbetowymi oraz dachem z drewna klejonego. Cały budynek spięty w 

poziomie stropów, ścian oraz w miejscu zakończenia murowanych ścian wieńcem 

żelbetowym. Elementy żelbetowe wewnątrz i na zewnątrz zaprojektowano jako 

monolityczne. Budynek zaprojektowano jako posadowiony bezpośrednio. 

  

IV. Wytycznie eksploatacyjne konstrukcji 

 Zgodnie z norma przyjęto ciężar śniegu 3 kN/m
3
 (śnieg zalegający kilka tygodni 

lub miesięcy po opadach) – w przypadku utrzymania się na połaci dachowej 

warstwy śniegu o grubości większej niż 30cm należy wykonać odśnieżania 

połaci. 

 Otwory w stropie dopuszcza się wykonać wyłącznie w miejscu występowania 

pustaków stropowych. 

 W przypadku usytuowania dodatkowych ciężkich elementów – np. central 

wentylacyjnych na stropie należy skontaktować się z autorem opracowania. 

 Wszystkie przejścia przez ściany (instalacyjne) o szerokości wykonać za 

pomocą nadproży żelbetowych. 
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V. Warunki gruntowo – wodne 

 Warunki gruntowe określono na podstawie wykonanych odwiertów. 

 

Kategoria geotechniczna 

 O zaliczeniu do danej kategorii geotechnicznej decydują dwa podstawowe 

kryteria: rodzaj budowli (obiektu) oraz rodzaj podłoża gruntowego. W analizowanym 

przypadku mamy do czynienia z prostym obiektem (budynek niepodpiwniczony o 

statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym) oraz prostymi warunkami 

gruntowymi, gdyż stwierdzono w poziomie posadowienia: 

· występowanie w podłożu gruntów rodzimych jednorodnych genetycznie; 

· występowanie w podłożu gruntów rodzimych jednorodnych litologicznie; 

· horyzontalne uwarstwienie gruntów; 

· występowanie wód podziemnych (sączenia) poniżej poziomu posadowienia; 

· brak występowania gruntów słabonośnych; 

· brak występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych. 

W związku z powyższym według Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i 

gospodarki Wodnej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. poz. 462) należy zaliczyć opisywany 

obiekt do II kategorii geotechnicznej. Uwzględniono przy tym także wymogi Eurokodu 

7. 

Opis budowy geologicznej   

 Na podstawienie przeprowadzonych badań szczegółowa budowa geologiczna 

badanego terenu została rozpoznana do głębokości 6m p.p.t. Grunty rodzime podzielona 

na warstwy geotechniczne różniące się genezą, litologią, rodzajem i stanem oraz 

przestrzenna zmiennością zalegania. Wartość parametru wiodącego stopnia 

zagęszczenia Id oraz wskaźnika zagęszczenia oznaczono na podstawie wyników 

sondowań dynamicznych. Na przedmiotowym obszarze wydzielono warstwy gruntów: 

- warstwa I – grunty niebudowlane – zakwalifikowano do nasypów niebudowlanych ze 

względu na oznaczony wskaźnik zagęszczenia mieszczący się w przedziale Is = 0,9 – 

0,95. 

- warstwa II – grunty nośne – piaski drobnoziarniste o średnim stopniu zagęszczenia od 

0,37 do 0,65. 

Warunki hydrogeologiczne 

 Na rozpatrywanym terenie w sondowaniach nie zostało nawiercone zwierciadło 

wód gruntowych. Stan ten odnosi się do okresu badań. Po wiosennych roztopach 

pokrywy śnieżnej oraz długotrwałych i intensywnych opadach deszczu poziom 

zalegania wód gruntowych może ulec wahaniom i okresowo może pojawić się woda w 

warstwach piasków.  

VI. Układ konstrukcyjny 

Istniejący budynek dydaktyczny: 

 Konstrukcję budynku stanowią ściany murowane z cegły pełnej. Nad piwnicą 

wykonane są stropy odcinkowe ceramiczne nad kondygnacjami nadziemnymi stropy 

drewniane oraz ceramiczne (klatka schodowa). Budynek posadowiony jest 

bezpośrednio. 

 

Zaplecze sali sportowej: 

 Konstrukcję budynku stanowią stropy gęstożebrowe. Ściany nośne 

zaprojektowano z bloczków wapienno-piaskowych o grubości 24cm, wzmacniane 

trzpieniami żelbetowymi oznaczonymi na rysunkach. Podciągi i słupy w budynku 

zaprojektowano jako żelbetowe monolityczne. Fundamenty zaprojektowano jako 
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bezpośrednie żelbetowe, monolityczne wylewane na warstwie chudego betonu gr. 

10cm.  

 

Budynek sali sportowej: 

 Konstrukcję budynku stanowią słupy żelbetowe, na których oparto dach o 

konstrukcji z drewna klejonego. Ściany nośne zaprojektowano z bloczków wapienno-

piaskowych grubości 24cm, wzmacniane trzpieniami żelbetowymi oznaczonymi na 

rysunkach. Podciągi i słupy w budynku zaprojektowano jako żelbetowe monolityczne. 

Fundamenty zaprojektowano jako bezpośrednie żelbetowe, monolityczne wylewane na 

warstwie chudego betonu gr. 10cm. 

 

VII. Zastosowane schematy statyczne 

Większość elementów konstrukcyjnych takich jak stropy, podciągi, nadproża obliczono 

w schemacie belki jednoprzęsłowej – wolnopodpartej. Fundamenty to ławy  

fundamentowe obliczone na odpór gruntu. 

 

VIII. Elementy konstrukcyjne 

 Fundamenty – projektuje się fundamenty w formie ław fundamentowych z betonu 

C25/30 [B30] W6, zbrojone prętami Ø12 ze stali AIIIN, o szerokości 60 do 100cm o 

grubości 40cm, pod każdym fundamentem wykonać podlewki z chudego betonu 

C12/15 [B15] o grubości 10cm. Z  ławy fundamentowej wypuścić startery do 

połączenia ław ze ścianami, trzpieniami i słupami żelbetowymi. Pod słupami 

żelbetowymi sali sportowej zaprojektowano stopy fundamentowe o wymiarach 

180x300x60cm wykonane z betonu C25/30 [B30) W6, zbrojone prętami Ø20 ze stali 

AIIIN. Uziom fundamentowy wykonać zgodnie z projektem branży elektrycznej. W 

wyniku przeprowadzonych obliczeń oszacowano graniczny opór podłoża 

gruntowego: Qf=210kN/m. W budynku projektuje się podbicie istniejących ścian 

fundamentowych w miejscu wskazanym na rysunku. Podbicie ław fundamentowych 

wykonać w następującej kolejności: 

- obwód budynku należy podzielić na odcinki długości 1 m, jednocześnie można 

podkopać co czwarty odcinek, 

- odległość między kolejnymi odcinkami nie powinna być mniejsza niż 1,5-krotna 

wysokość ściany piwnic.  

- fundamenty podbić betonem klasy minimum C 12/15 albo podmurować cegłą pełną 

lub bloczkami betonowymi,  używając zaprawy cementowej, 

- odsłonięty odcinek należy chronić przed zalaniem. 

Ławy fundamentowe pod istniejącymi fundamentami projektuje się z betonu C25/30 

W6, zbrojone konstrukcyjne prętami Ø12 ze stali AIIIN. Ławy projektuje się z 

odsadzką 15cm z każdej strony w stosunku do istniejących ław i o wysokości 40cm. 

 

 Place, drogi i chodniki - ze względu na występowanie na przedmiotowym terenie 

do głębokości 1,2m nasypów niekontrolowanych o nieokreślonej nośności w miejscu 

występowania placów, chodników oraz elementów zagospodarowania terenu 

projektuje się wymianę gruntu na piasek średni zagęszczony warstwami o gr. maks. 

30cm do Id>0,7 do poziomu gruntu nośnego. 

 

 Ściany fundamentowe - projektuje się o grubości 24cm z bloczków betonowych 

C20/25, w ścianach fundamentowych projektuje się trzpienie żelbetowe 24x24cm 

połączone w sposób ciągły z ławami fundamentowymi. Ściany fundamentowe 

projektuje się zwieńczyć wieńcem żelbetowym 24x24cm. W miejscu styku posadzki 
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na gruncie ze ścianką fundamentową projektuje się wykonanie wydzielenia 

termicznego za pomocą pustaków izolacyjnych charakteryzujących się 

wytrzymałością na ściskanie ≥ 20 MPa, współczynnikiem przewodzenia ciepła λpion 

≤ 0,33W/mK, λpoz ≤ 0,14W/mK,  np. Isomur 24 lub równoważny na wszystkich 

ścianach stykających się z podłożem gruntowym. 

 

 Ściany nadziemne - projektuje się z bloczków wapienno-piaskowych o wymiarach 

333x240x198mm klasy 20MPa, gęstość 1,49kg/m
3
, na zaprawie systemowej, 

grubość ściany 24cm. Filary okienne o powierzchni <0,3m
2
 oraz wolne końce ścian 

należy wykonać jako żelbetowe, zbrojone prętami Ø12, strzemiona Ø6 co 20cm, 

pręty połączyć z wieńcami stropowymi lub ławami fundamentowymi. 

 

 Ścianki działowe – projektuje się ścianki działowe lekkie z płyt GK na stelażu 

systemowym o grubości 12cm. Szkielet nośny ścian działowych składa się z profili 

ryflowanych stalowych zimnogiętych o podwyższonej sztywności: pionowych 

słupków Profil CW 75/100 wstawianych w profile poziome Profil UW 75/100  

w rozstawie co 600 mm. Kształtowniki obwodowe mocowane są do konstrukcji 

budynku łącznikami mechanicznymi w max rozstawie 1000 mm. W stykach tych 

profili z elementami konstrukcyjnymi budynku stosuje się taśmę uszczelniającą z 

polietylenu spienionego o min. grubości 3 mm i szerokości 95 mm. Taśma na całym 

obwodzie ściany, tj. wzdłuż profili obwodowych. Do izolacji ścian zaleca się 

stosowanie płyt z wełny mineralnej o grubości równej grubości profili. 

 

 Stropy - W przedmiotowym projekcie zastosowano System Stropowy Technobeton, 

który składa się z prefabrykowanych strunobetonowych belek sprężonych o 

wysokościach 12 i 13 cm oraz z pustaków betonowych.  Belki mają kształt 

odwróconej litery T, produkowane z betonu klasy C 50/60 a zastosowane w nich 

zbrojenie sprężające ze stali o wytrzymałości minimum 2060 MPa. Górna 

powierzchnia belki pofałdowana a cięgna sprężające wypuszczone na odległość 10 

cm od lica belki. Pustaki stropowe produkowane z betonu żwirowego, 

wibroprasowanego, z czystego cementu. O wysokości 8cm, 20 cm i długości 20 cm.  

Zastosowana warstwa nadbetonu grubości 5 cm oraz 6cm  pełni w systemie funkcję 

monolityzującą konstrukcję stropu. Projektowana z betonu klasy minimum C 25/30. 

W warstwie nadbetonu zawarta siatka zbrojeniowa (średnica pręta 3,5 mm i oczko 15 

x 15 cm) oraz zbrojenie przypodporowe (stal AIIIN), układane na siatce oczkowej, 

nad zakończeniem każdej belki, o średnicy Ø8 według rysunku montażowego. 

Podczas montażu stropu, belki należy opierać zachowując ich minimalne oparcie. W 

celu uzyskania odpowiedniego rozstawu belek wynoszącego 59,5 cm, należy 

umieszczać na każdym ich końcu jeden pustak (najlepiej deklowany). Wypełnienie 

stropowe stanowią pustaki betonowe. Należy je układać w rzędach jeden za drugim, 

szczelnie i równo bez pozostawiania szczelin. Skrajne pustaki, w przypadku kiedy 

zajdzie konieczność cięcia pustaka, powinny być docięte z długości lub szerokości 

piłą tarczową do betonu. Należy przy tym pamiętać aby ucięty fragment zawierał co 

najmniej jedno żebro. Oparcie pustaków na ścianach wynosi od 0 do 2cm. Na czas 

montażu, strop musi być podparty podporami montażowymi. Wymaganie jest 

ustawienie co najmniej jednej, centralnie ułożonej podpory montażowej bądź w 

niektórych przypadkach dwóch podpór ustawionych w odległościach wynoszących 

2/5 i 3/5 od miejsca oparcia belek (rysunek montażowy). Podporę (podpory) należy 

podeprzeć stemplami w taki sposób, aby uzyskać ujemna strzałkę ugięcia o wielkości 

L/500. Podpory montażowe należy ustawić przed ułożeniem pustaków. 
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Bezpośrednio przed betonowaniem strop powinien być polany obficie wodą, a 

wszystkie zanieczyszczenia powinny być z niego usunięte. Należy stosować beton 

klasy C25/30. Unikać powstawania miejscowych koncentracji betonu. Podczas 

betonowania zwrócić szczególna uwagę na dokładne wypełnienie mieszanką 

betonową wszystkich przestrzeni pomiędzy pustakami, czołami belek ułożonych w 

jednej linii i w wieńcach, prawidłowe zagęszczenie betonu i jego należyta 

pielęgnację. Podpory zlikwidować po około 3 tygodniach, po osiągnięciu przez beton 

85% wytrzymałości. Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie szczegółowych 

wytycznych i opracowań producenta stropu. 

 Nadproża – zaprojektowano jako żelbetowe prefabrykowane strunobetonowe 

wykonane z betonu C40/50 belki dostosowane do szerokości otworu o wysokości 

140mm i ciężarze 37kg/mb, pozwalające przykryć otwory do rozpiętości 5m.  

 

 Posadzki – wylewki w posadzkach wykonać jako żelbetowe zbrojone siatką  

z prętów Ø3 w rozstawie 10cm. Siatki należy łączyć z zakładem min. 25cm. 

 

 Trzpienie - wykonać, jako żelbetowe monolityczne o wymiarach 24x24cm z betonu 

C20/25 [B25] zbrojone 4 prętami Ø16 AIII 34GS, zbrojenie trzpieni należy w sposób 

trwały połączyć ze zbrojeniem wieńców stropowych. Trzpienie żelbetowe należy 

wykonać we wszystkich ścianach nośnych w rozstawie maksymalnie 3,0m.  

 

 Wieńce – w budynku należy wykonać wieńce obwodowe, żelbetowe monolityczne, 

zbrojone 4 prętami Ø12, strzemiona Ø8 co 15cm. Wieńce należy wykonać  

w kształtkach wieńcowych z dodatkową warstwą styropiany od strony zewnętrznej. 

Podczas wykonywani wieńców należy zwrócić uwagę na ciągłość wieńca,  

w przypadku przerwania wieńca przez otwór należy go obejść stosując trzpienie.  

 

 Poz.1 – Podciąg żelbetowy monolityczny 24x35cm z betonu C25/30, zbrojony 

dołem 3Ø18 i 3Ø12 górą ze stali RST500S A-IIIN, strzemiona czterocięte Ø8 co 

10cm (PB240 A-I) w odległości 1m od podpór w pozostałym polu co 15cm.  

 

 Poz.2 – Podciąg żelbetowy monolityczny 24x40cm z betonu C25/30, zbrojony 

dołem 3Ø20 i 2Ø14 ze stali RST500S A-IIIN, strzemiona Ø8 co 10cm (PB240 A-I) 

w odległości 1m od podpór w pozostałym polu co 15cm. 

 

 Poz.3 – Podciąg żelbetowy monolityczny 24x30cm z betonu C25/30, zbrojony 

dołem 4Ø16 i 4Ø14 górą ze stali RST500S A-IIIN, strzemiona czterocięte Ø8 co 

15cm (PB240 A-I) 

 

 Poz.4 – Podciąg żelbetowy monolityczny 24x30cm z betonu C25/30, zbrojony 

dołem 4Ø18 i 4Ø16 górą ze stali RST500S A-IIIN, strzemiona czterocięte Ø8 co 

10cm (PB240 A-I) 

 

 Poz.5 – schody żelbetowe płytowe z betonu C25/30 zbrojone prętami Ø14 co 15cm. 

 

 Poz.6 – Podciąg żelbetowy monolityczny 24x40cm z betonu C25/30, zbrojony 

dołem 4Ø20 i 4Ø18 górą ze stali RST500S A-IIIN, strzemiona Ø8 co 15cm (PB240 

A-I) 
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 Poz.7 – schody żelbetowe płytowe z betonu C25/30 zbrojone prętami Ø14 co 15cm. 

 

 Poz.S1 – słup żelbetowy prostokątny 50x60cm, z betonu C30/37, zbrojony  

12 prętami Ø20 stal AIIIN, strzemiona Ø8 co 20cm (czterocięte) ze sali AI. 

 

 Konstrukcja dachu nad budynkiem istniejącym – w chwili obecnej konstrukcję 

dachu stanowi układ płatwiowo kleszczowy wieszarowy oparty na stropie 

drewnianym. Dach w chwili obecnej ma układ czterospadowy. W wyniku 

przebudowy z uwagi na konieczność dostosowania istniejącej połaci do połaci 

projektowanej projektuje się rozebranie części połaci dachu oraz wykonanie w jej 

miejsce połaci nowej o takim samych jak pierwotna połać gabarytach. W miejscu 

oparcia słupów stropu na belkach stropu drewnianego projektuje się wykonanie 

wzmocnienia tych belek za pomocą dwóch ceowników C200 na całej rozpiętości. 

Projektowaną konstrukcję dachu projektuje się z drewna klasy C24. Ponadto w 

związku z koniecznością wydłużenia połaci dachowej z uwagi na zastosowanie 

ocieplenia ścian projektuje się nakładki na istniejące krokwie o wymiarach 4x16cm z 

obu stron krokwi.  

 

 Konstrukcja dachu nad łącznikiem (zapleczem sali) – projektuje się jako 

drewnianą składającą się ze stalowych płatki wykonanych z kształtowników 

zamkniętych RP 250x150x10mm wykonanych ze stali S355 osadzonych na 

poduszkach betonowych w ścianach osi A i D. Na płatwiach projektuje się pokrycie 

z krokwi o wymiarach 8x20cm wykonanych z drewna klasy C24,  

 

 Konstrukcja dachu nad salą – wiązary główne projektuje się z drewna klejonego 

klasy GL28h o wymiarach przekroju 85x24cm, płatwie projektuje się o stałym 

przekroju 20x35cm z drewna klejonego GL28h. Wiązary oparte na słupach 

żelbetowych projektuje się spiąć ściągiem drewnianym SC1 dodatkowo 

podwieszonym do konstrukcji wiązarów. Na płatwiach z drewna klejonego 

projektuje się wykonanie krokwi drewnianych o wymiarach 8x16cm w rozstawie co 

85cm. Wiązary projektuje się stężyć poprzecznie i podłużnie za pomocą prętów 

stalowych. 

 

IX. Zabezpieczenie elementów konstrukcyjnych 

Zabezpieczenie przeciwwilgociowe: 

 Wg opisu technicznego projektu architektonicznego. 

Zabezpieczenie przeciwpożarowe 

Wszystkie elementy konstrukcyjne należy zabezpieczyć przed działaniem ognia dla 

poniższej klasy: 
Klasa 

odporności 

pożarowej 

budynku 

Klasa odporności ogniowej elementów budynku 

główna  

konstrukcja 

nośna 

konstrukcja 

dachu 
strop

 ściana  

zewnętrzna
 

ściana  

wewnętrzna
 

przekrycie  

dachu
 

"C" R 60 R15 REI60 EI 30 EI15 RE15 

Wszystkie wbudowane elementy powinny być w klasie NRO. 

 

X. Wytyczne wykonawcze 

 Wykonanie stropów, wieńców, podciągów winno być ze sobą powiązane  

i należy przy ich wykonaniu zachować ciągłość technologiczną. Nadproża należy 

układać na ścianie na zaprawie cementowej marki 10MPa gr. min.3cm. Przy 
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wykonywaniu wszystkich elementów konstrukcyjnych należy bezwzględnie 

przestrzegać osiowego ich rozstawu. Przy wykonywaniu stropów należy bezwzględnie 

stosować się do wytycznych montażu podanych przez producenta stropu, tyczy się to 

głównie stemplowania, poziomowania płyt stopowych. 

 

Wymagania w zakresie materiałów: 

Fundamenty: 

- klasa ekspozycji: XC2 

- minimalna klasa betonu: C25/30 

- wodoszczelność: W10 

- minimalna zawartość cementu: 280kg/m3 

- maksymalny stosunek w/c: 0,6 

- maks. Wielkość kruszywa: 16mm 

- maks. zawartość chlorków: 0,2 

- konsystencja: S3 

 

Beton podkładowy: 

- klasa ekspozycji: X0 

- minimalna klasa betonu: C12/15 

- wodoszczelność: nie podaje się wymagań szczegółowych 

- minimalna zawartość cementu: nie podaje się wymagań szczegółowych 

- maksymalny stosunek w/c: nie podaje się wymagań szczegółowych 

- maks. Wielkość kruszywa: nie podaje się wymagań szczegółowych 

- maks. zawartość chlorków: nie podaje się wymagań szczegółowych 

- konsystencja: nie podaje się wymagań szczegółowych 

 

Elementy konstrukcyjne (wg pozycji projektowych: belki, słupy, rygle, trzpienie, 

schody itp.) 

- klasa ekspozycji: XC1 

- minimalna klasa betonu: C20/25 

- wodoszczelność: nie podaje się wymagań szczegółowych 

- minimalna zawartość cementu: 260kg/m3 

- maksymalny stosunek w/c: 0,65 

- maks. Wielkość kruszywa: 16mm 

- maks. zawartość chlorków: 0,2 

- konsystencja: S3 

 

XI. Uwagi końcowe 

Do realizacji obiektu stosować wyłącznie materiały posiadające aprobaty techniczne lub 

certyfikaty wyrobów budowlanych na znak bezpieczeństwa. Wszystkie prace 

budowlane należy wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej  

z zachowaniem „Technicznych warunków wykonania i odbioru robót budowlano – 

montażowych” lub odpowiednich instrukcji np. ITB. W przypadku pojawienia się 

wątpliwości interpretacyjnych w zaproponowanych rozwiązaniach technicznych należy 

porozumieć się z autorem opracowania dla jednoznacznego ustalenia sposobu 

rozwiązania technicznego. W przypadku wprowadzenia zmian w trakcie realizacji 

obiektu należy po zakończeniu robót opracować dokumentację powykonawczą. 

 W przypadku wystąpienia zmian nie uwzględnionych w projekcie należy 

powiadomić projektanta. Scalanie, montaż należy wykonać zgodnie ze sztuka 

budowlana oraz warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robót. 
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XII. Obliczenia 

Zestawienie obciążeń: 

  

Strop: 

Materiał qk [kN/m
2
] ɣf qd [kN/m

2
] 

Płytki gres 2cm 0,63 1,35 0,85 

podkład betonowa zbroj.5cm 1,20 1,35 1,62 

Styropian 10cm 0,04 1,35 0,05 

sufit podwieszany 0,15 1,35 0,20 

ścianki działowe 1,20 1,35 1,62 

obciążenie technologiczne 0,30 1,35 0,41 

suma: 3,52   4,75 

Obciążenie użytkowe (kat. B) 5,00 1,5 7,50 

razem: 8,52   12,25 
 

 

Dach - łącznik 

Materiał qk [kN/m
2
] ɣf qd [kN/m

2
] 

Blacha tytan-cynk 0,35 1,35 0,47 

deskowanie 3,2cm 0,18 1,35 0,24 

łaty / kontrłaty 0,05 1,35 0,07 

membrana paroprzepuszczalna 0,04 1,35 0,05 

Krokiew 0,44 1,35 0,59 

Płyty GKF na stelażu 0,05 1,35 0,07 

suma: 1,11   1,50 

Obciążenie technologiczne 0,30 1,5 0,45 

Wiatr  (strefa 1) 0,14 1,5 0,20 

Śnieg (strefa 2) 0,72 1,5 1,08 

razem: 2,27   3,19 

 

Dach – budynek dydaktyczny 

Materiał qk [kN/m
2
] ɣf qd [kN/m

2
] 

Dachówka karpiówka 0,35 1,35 0,47 

łaty / kontrłaty 0,09 1,35 0,12 

membrana paroprzepuszczalna 0,04 1,35 0,05 

Krokiew 0,44 1,35 0,60 

suma: 0,92 
 

1,24 

Wiatr  (strefa 1) 0,14 1,5 0,20 

Śnieg (strefa 2) 0,72 1,5 1,08 

razem: 1,78 
 

2,53 
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Dach – budynek sali sportowej 

Materiał qk [kN/m
2
] ɣf qd [kN/m

2
] 

Dachówka karpiówka 0,35 1,35 0,47 

łaty / kontrłaty 0,09 1,35 0,12 

membrana paroprzepuszczalna 0,04 1,35 0,05 

Krokiew 0,44 1,35 0,59 

Wełna mineralna 30cm 0,60 1,35 0,81 

Sufit podwieszany 0,25 1,35 0,34 

suma: 1,77 
 

2,39 

Obciążenie technologiczne 0,30 1,5 0,45 

Wiatr  (strefa 1) 0,14 1,5 0,20 

Śnieg (strefa 2) 0,72 1,5 1,08 

razem: 2,93 
 

4,13 
 

 

- obciążenie użytkowe podano dla stref komunikacyjnych zgodnie z PN-EN 1991-1-1.  

- obciążenie technologiczne - uwzględniające ciężar instalacji oraz kanałów 

wentylacyjnych - ciężar central wentylacyjnych (~440kg i 1650kg) uwzględniono za 

pośrednictwem sił skupionych w modelu obliczeniowym.  

 - ścianki działowe projektuje się jako lekkie z płyt GK.  

 

XIII. Uwaga dotycząca całej inwestycji 

 Przed przystąpieniem do prac ziemnych konieczne jest opracowanie sposobu 

zabezpieczenia ścian wykopu uwzględniając pobliskie drogi, sieci i budynki. 

Roboty fundamentowe prowadzić przy odwodnionym wykopie za pomocą 

igłofiltrów aby nie dopuścić do rozwarstwienia gruntów nośnych. 

 Wszystkie opracowania warsztatowe leżą po stronie wykonawcy. Projekt nie 

zawiera rysunków warsztatowych. 

 W miejscu przejść elementów wentylacji mechanicznej przez ściany należy 

zastosować nadproża prefabrykowane nad otworem przejścia instalacji. 

 Projekt należy rozpatrywać kompleksowo w każdej branży. W przypadku 

wątpliwości proszę o kontakt z projektantem. 

 W przypadku zmiany obciążeń na inne nie wskazane w projekcie należy 

bezwzględnie uzgodnić zmiany z autorem opracowania. 

 Podane w projekcie nazwy produktów nie wskazują producenta materiału  

a jedynie standard wykonania, wykonawca powinien używać produktów  

o parametrach takich samych lub lepszych od tych wskazanych w projekcie. 

 W istniejącym budynku z uwagi na liczne spękania projektuje się ich 

przemurowanie na szerokości min. 1m (po 50cm w każdą stronę od rysy), na 

głębokość jednej warstwy. Nowy mur (1) należy wykonać z cegły pełnej na 

zaprawie cementowej a spoiny nowego muru należy połączyć prętami (2) Ø6 w 

każdej warstwie z zakładem min. 50cm na stary mur. Przemurowany mur należy 

kotwić do istniejącej ściany za pomocą systemowych dybli ze stali nierdzewnej. 
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Ponadto z uwagi na powyższe projektuje się podbicie istniejących ław fundamentowych 

na całym obwodzie budynku oraz wykonaniem nowej izolacji przeciwwilgociowej 

pionowej i poziomem ścian i ław fundamentowych. Pozioma izolacje 

przeciwwilgociową należy wykonać metodą iniekcji. W murach o grubości do 60cm 

otwory należy wiercić z jednej strony (dowolnie od strony zewnętrznej lub 

wewnętrznej), a koniec otworu powinien być oddalony 5-10cm od przeciwległej 

powierzchni. W murach o gr. powyżej 60cm należy wykonać odwierty z dwóch stron, a 

głębokość otworów powinna być równa 2/3 grubości muru. Należy wykonać jeden rząd 

otworów we wszystkich ścianach budynku. Odstępy pomiędzy środkami otworów 

powinny wynosić 10-12,5cm. W otworach należy zamontować pakery iniekcyjne 

(niskociśnieniowe). Najczęściej stosowane są jednorazowe pakery z tworzywa 

sztucznego, tzw. wbijane lub pakery metalowe, tzw. wkręcane, z uszczelką gumową. 

Preparat iniekcyjny podawany jest za pomocą pompy, pod odpowiednim ciśnieniem. Do 

metod ciśnieniowych nadają się preparaty Kiesol i Kiesol IK lub równoważny. 

Preparaty te wtłaczane będą w mur z odpowiedniego urządzenia przez wąż ciśnieniowy 

z końcówką chwytakową. Ilość podawanego preparatu kontroluje się w czasie 

podawania.  

Technologia odtworzenia izolacji wodochronnych: 

 

Opracował: 

 

 

 

mgr inż. Bogdan Mrozowski 

         upr. nr 7/90/ZG 

1. Poziom terenu 

2. Przepona pozioma 

3. Izolacja pozioma posadzki 

4. Izolacja pionowa ścian fundamentowych 

5. Warstwa ochronno - drenażowa 
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OPIS TECHNICZNY  
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarno-higienicznym oraz 

termomodernizacją i remontem przyległego budynku dydaktycznego Liceum 

Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie. 

Działki nr 436, 437, 438, 439, 441, 446  w Czarnkowie 

 

 

Spis treści: 

1. DANE OGÓLNE, PRZEDMIOT INWESTYCJI ............................................................... 2 
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 Ilekroć w niniejszej dokumentacji projektowej w opisie jest mowa o materiałach lub 

urządzeniach itp. z podaniem znaków towarowych, patentów, nazw własnych lub 

pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy "lub równoważne". 

Oznaczenia i nazwy własne materiałów i produktów służą wyłączenie do opisania 

minimalnych parametrów technicznych, które powinny spełniać te produkty.  

 

Cześć rysunkowa: 

APZT/1  - Projekt Zagospodarowania terenu skala 1:500 

APZT/2  - Osłona śmietnika skala 1:20 

APZT/3  - Mur oporowy skala 1:20 

APZT/4  - Pochylnia dla niepełnosprawnych skala 1:75 

APZT/5 - Kosz na odpady drobne skala 1:10 

APZT/6 - Ławka parkowa skala 1:10 
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1. DANE OGÓLNE, PRZEDMIOT INWESTYCJI 

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu w związku  

z budową sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarno-higienicznym oraz 

termomodernizacją i remontem przyległego budynku dydaktycznego Liceum 

Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie. Na terenie inwestycji 

znajduje się istniejący budynek dydaktyczny wraz z salą gimnastyczną oraz dwa 

dodatkowe budynku dydaktyczne, ponadto na terenie działki znajduje się boisko 

wielofunkcyjne o nawierzchni asfaltowej. W miejscu istniejącej sali sportowej po 

dokonaniu jej rozbiórki projektuje się wykonanie nowego budynku sali gimnastycznej 

wraz z zapleczem. Projektowany budynek posiadał będzie nowoczesną bryłę, dach 

spadzisty oraz umożliwi komunikację z istniejącym budynkiem na każdej 

kondygnacji. Zaproponowana forma architektoniczna uwzględnia możliwości działki, 

wymagania funkcjonalne dla programu użytkowego, wytyczne zamawiającego a także 

ekonomię przyszłego użytkowania.  
 

 
 

Rys. 1. Lokalizacja inwestycji w miejscowości Czarnków 

 

2. STAN ISTNIEJĄCY 

a) Zagospodarowanie działki 

 Teren inwestycji znajduje się przy ul. Wronieckiej w Czarnkowie. Powierzchnia 

terenu w granicach inwestycji posiada ukształtowanie z deniwelacją rzędu 1,0m z 

obniżeniem terenu w kierunku północnym. Teren inwestycji stanowi w większości 

teren utwardzony, na terenie działki występują drzewa kolidujące z projektowaną 

inwestycją. Teren inwestycji znajduje się w strefie obsługi sieci wodociągowo – 

kanalizacyjnej, gazowej, energetycznej oraz telekomunikacyjnej. Na terenie działki 

Obszar inwestycji 
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znajdują się: istniejące budynki dydaktyczne, boisko wielofunkcyjne o nawierzchni 

asfaltowej oraz place i chodniki.  

 

b) Komunikacja 

 Dostęp do drogi publicznej umożliwia istniejący zjazd na ul. Wroniecką.  

 

c) Warunki gruntowe 

 Warunki gruntowe określa dokumentacja geotechniczna dla niniejszego projektu 

stanowiąca część opracowania projektowego (projekt wykonawczy). Warunki 

gruntowe opisano w części konstrukcyjnej niniejszego opracowania. 

 

d) Zieleń 

 Na terenie działce występują drzewa kolidujące z projektowaną inwestycją 

przeznaczone. Zgoda na wycinkę drzew zostanie uzyskana przez Zamawiającego 

przed rozpoczęciem robót budowlanych. 

 

e) Ogrodzenie terenu inwestycji 

 Działka posiada istniejące ogrodzenie terenu 

 

f) Uzbrojenie terenu 

 Na terenie inwestycji lub w jej najbliższym sąsiedztwie znajdują się: 

 - sieć wodociągowa (w tym istn. hydrant zewnętrzny) 

 - sieć kanalizacji deszczowej i sanitarnej 

 - drenaż opaskowy 

- sieć gazowa 

 - linia energetyczna i telefoniczna 

 Szczegółowy opis projektowanych sieci i przyłączy znajduje się w opracowaniu 

branży sanitarnej. 

 

3. ZAKRES OPRACOWANIA 

a) Zagospodarowanie terenu 

  Główny wjazd na teren działki przewidziano od strony południowej  (od strony 

działki 446 - ul. Wroniecka). Teren działki zaprojektowano jako częściowo 

utwardzony pod place i chodniki. Zgodnie z zapisem MPZP (§22.8.2)) dla 

przedmiotowej inwestycji należy przewidzieć 1 miejsce postojowe na każde 100m
2
 

powierzchni użytkowej usług oraz co najmniej dwa miejsca postojowe dla osób 

niepełnosprawnych, przy czym dla sali sportowej parking dopuszcza się zapewnić 

na terenie 4U. Biorąc pod uwagę powyższe w związku z tym, że istniejący budynek 

dydaktyczny nie zostanie rozbudowany – miejsca postojowe służące do obsługi 

budynku zostaną wyznaczone na istniejącym placu parkingowym przy budynku 

głównym szkoły w ilości 6szt. w tym 2 dla osób niepełnosprawnych i nie stanowią 

niniejszego opracowania, miejsca postojowe dla sali sportowej zostaną zapewnione 

na terenie działki 2215/3 oznaczonej symbolem 4U zgodnie z MPZP w ilości nie 

mniejszej niż 11 miejsc postojowych w tym dwa dla osób niepełnosprawnych wg 

odrębnego opracowania. Na nawierzchnię ciągów pieszych oraz placów na terenie 

działki należy zastosować kostkę betonową w kolorze szarym. Bezpośrednio przy 

budynku projektuje się teren zielony, na którym przewidziano nasadzenia roślin z 

gatunku Skalnica Arendsa, Jarzmianka, Chaber górski, Żurawka "Silver Scrolls", 

nasadzenia należy wykonać na podłożu z trawy sianej, wokół wszystkich roślin 

wykonać pełne korowanie i palikowanie.  Na terenie działki znajduje się istniejaca 
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osłona śmietnikowa która będzie obsługiwać projektowany budynek. Nie 

przewiduje się budowy nowego ogrodzenia terenu, jedynie przewiduje się 

odtworzenie ogrodzenia wraz z dostosowaniem go w miejscu projektowanego 

budynku/.  Na terenie działki projektuje się ławki, kosze na odpady drobne oraz 

stojak na rowery.  Teren działki wolny od inwestycji, w granicy opracowania 

należy uporządkować oraz uzupełnić trawą (w granicach opracowania).  

b) Zabudowa terenu 

Na terenie działki przewidziano budowę: 

1. Budynku sali gimnastycznej 

2. Placów i chodników 

3. Elementów małej architektury: ławki, kosze na odpady, stojak na rowery, 

 

c) Elementy małej architektury 

 Ogrodzenie – nie podlega opracowaniu 

 

 Ławka - projektuje się ławki o konstrukcji wsporczej stalowej oraz siedziska 

wykonanego z drewna lakierowanego. Ławka powinna charakteryzować się 

długością 198cm, szerokością 49cm oraz wysokością 44cm. 

 
Rys. 2. Widok w perspektywie - układ elementów. 

 Kosz na odpady drobne - projektuje się z szybkowiążącego cementu 

portlandzkiego EN 197-1 CEM i 42,5R oraz kruszywa płukanego, piasku 

sortowanego 0-2mm. Klasa betonu - B40. Kosz powinien posiadać wymiary 

podstawy 45x45cm, wysokość 60cm, pojemność ok 65litrów. 

 
Rys. 3. Widok w perspektywie - kosz na odpady drobne 
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Zestawienie elementów wyposażenia zewnętrznego 

Nr Nazwa Ilość Uwagi 

1 Ławka  4  

2 Kosz na odpady drobne 4  

3 Stojak na rowery (5 stanowisk) 2  

 

d) Rozbiórka budynków i wycinka drzew 

W związku z tym, że na terenie objętym inwestycją występują budynki oraz 

drzewa kolidujące z projektowaną inwestycją przewiduje się rozbiórkę budynku 

istniejącej Sali gimnastycznej oraz wycinkę drzew. Projekt rozbiórki stanowi 

odrębne opracowanie. 

e) Zieleń 

Teren poza inwestycją, który nie będzie zagospodarowany należy zniwelować 

a po wykonaniu prac budowlanych należy obsiać trawą (w granicy opracowania). 

W bezpośrednim sąsiedztwie budynku projektuje się teren zielony, na którym 

przewidziano nasadzenia roślin z gatunku Skalnica Arendsa, Jarzmianka, Chaber 

górski, Żurawka "Silver Scrolls", nasadzona należy wykonać na podłożu z trawy 

sianej, wokół wszystkich roślin wykonać pełne korowanie i palikowanie 

f) Ukształtowanie terenu 

Przewiduje się wyrównanie terenu w miejscu projektowanej inwestycji za 

pomocą projektowanych nasypów. 

g) Komunikacja 

  Do zapewnienia dostępu do drogi publicznej należy wykorzystać istniejący 

zjazd zjazdy z działki 446 na działkę 436 w południowo - wschodniej części 

działki. 

Na terenie działki zaprojektowano ciągi piesze o szerokości 2,0m oraz place, 

które należy wykonać z kostki betonowej o gr. 6cm w kolorze szarym, na podsypce 

cementowo-piaskowej grubości 10cm zagęszczonej mechanicznie. 

 

h) Ogrodzenie  

Nie podlega opracowaniu. 

 

4. BILANS TERENU 

Element zagospodarowania działki Powierzchnia Procent 

Powierzchnia działek  6000,63m
2
 100% 

Powierzchnia zabudowy w tym: 2063,99m
2
 34,38% 

- Powierzchnia zabudowy (istniejące budynki) 1274,39m
2
 - 

- Powierzchnia zabudowy (projektowany budynek) 789,60m
2
 - 

Powierzchnia istniejących placów i chodników 298,10m
2
 4,97% 

Powierzchnia istniejących dróg i parkingów 269,50m
2
 4,49% 

Powierzchnia istniejącego boiska 481,18m
2
 8,02% 

Powierzchnia proj. placów i chodników 256,94m
2
 4,28% 

Powierzchnia biologicznie czynna 2630,92m
2
 43,84% 

 

5. OCHRONA ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ 

Budynki istniejące Liceum Ogólnokształcącego im. Janka Czarnkowa, są 

objęte zgodnie z uchwałą nr X/67/2011 Rady Miasta Czarnkowa z dnia 

26.08.2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
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miasta Czarnkowa w rejonie ul. Wronieckiej i Kościuszki w południowej części 

miasta formą ochrony konserwatorskiej decydują o charakterze tego terenu. 

 

 

6. OKREŚLENIE WPŁYWU EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 

Teren, na którym lokalizuje się inwestycję nie znajduje się w zasięgu wpływów 

eksploatacji górniczej.  

 

7. ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA 

Przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczona do mogących pogorszyć stan 

środowiska naturalnego. W związku z funkcją obiektu przewiduje zapotrzebowanie 

wody / ilość ścieków bytowych na poziomie 4,0m
3
/dobę. Nie przewiduje się emisji 

zanieczyszczeń gazowych oraz powstawania odpadów szkodliwych dla środowiska. 

Nie przewiduje się w projektowanych budynkach źródeł wibracji, promieniowania, 

pola elektromagnetycznego, hałasu itp. Projektowany obiekt nie wpłynie w sposób 

negatywny na istniejący drzewostan, wody powierzchniowe i podziemne. 

Projektowana inwestycja nie jest ujęta w katalogu przedsięwzięć określonych  

w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. (Dz.U. Nr 213, poz. 

1397) w sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko. 

 

Dane techniczne obiektu charakteryzujące wpływ obiektu na środowisko i jego 

wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie 

Projektowana inwestycja nie jest ujęta w katalogu przedsięwzięć określonych 

w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. (Dz.U. Nr 213, poz. 

1397) w sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko. Obszar inwestycji nie leży w miejscowości uzdrowiskowej, nie znajduje 

się w strefie ochrony przyrody, leży natomiast w strefie ochrony konserwatorskiej. 

Teren inwestycji nie znajduje się w obszarze pasa technicznego, ochronnego morskich 

portów i przystani. Jest poza obszarem szkód górniczych i nie jest narażony 

osuwaniem się mas ziemnych. Nie znajduje się w granicach parku i jego otuliny, nie 

leży w obszarze chronionego krajobrazu. Działka w chwili obecnej jest 

wykorzystywana na cele nierolnicze. Zrealizowane przedsięwzięcie nie będzie 

wywierać negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i 

bezpieczeństwo innych obiektów znajdujących się w otoczeniu planowanej inwestycji. 

Wytwarzane ścieki sanitarne o charakterze bytowym będą odprowadzane do 

kanalizacji sanitarnej, natomiast powstałe odpady komunalne będą segregowane i 

gromadzone w kontenerach w wydzielonym miejscu (ok. 0,2-0,3m3/m-c), nie będą 

stwarzały zagrożenia dla środowiska i będą wywożone przez specjalistyczne jednostki 

na wysypisko. W obiekcie nie będzie występować emisja hałasu przekraczająca 

dopuszczalne normy. Oddziaływanie akustyczne nie będzie rozróżniane z tłem działek 

sąsiednich i nie pogorszy klimatu akustycznego otoczenia. Projektowana inwestycja 

nie stworzy dodatkowych uciążliwości dla terenów sąsiednich. Obszar oddziaływania 

zamyka się na terenie inwestycji i nie spowoduje szkodliwego oddziaływania na 

działki sąsiednie. 
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8. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI 

Nr 

ewidencyjny 

działki 

Podstawa formalno-

prawna włączenia do 

obszaru objętego 

oddziaływaniem 

Uwagi 

436, 437, 

438, 439, 

441, 446 

§12 Warunków 

technicznych 

- przedmiotowy budynek został zlokalizowany 

zgodnie z §12. 

§13.1 Warunków 

technicznych 

 

- obszar przesłaniania zawarty jest w granicy działek, 

przedmiotowy obiekt nie przesłania budynków 

zlokalizowanych w pobliżu inwestycji, 

§60 Warunków 

technicznych 

- obszar zacieniania zawarty jest w granicy działki, 

przedmiotowy obiekt nie powoduje zacienienia 

obszarów poza działką inwestycji, 

§271 Warunków 

technicznych 

- przedmiotowy budynek został prawidłowo 

usytuowany ze względu na bezpieczeństwo pożarowe 

oraz zgodnie z przepisami szczegółowymi zawartymi 

w §272 i §273.  

 

 Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach 436, 437, 438, 

439, 441, 446 na których został zaprojektowany. Przedmiotowy obiekt nie 

oddziałuje poza granicę działki inwestycji. 

9. ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z MPZP 

Dla obszaru inwestycji przyjęto następujące założenia: 

- Przeznaczenie budynku – budynek usługowy na potrzeby oświaty 

- Usytuowanie budynku wg obowiązujących i nieprzekraczalnych linii zabudowy 

- Powierzchnia zabudowy: 1274,39m
2 

= 34,38% < 40% - warunek spełniony 

- Powierzchnia biologicznie czynna 44,10% > 30% - warunek spełniony 

- Geometria dachu - dach stromy - dopuszczalna dowolna geometria dachu 

- Miejsca postojowe - dla przedmiotowej inwestycji należy wydzielić 17 miejsc 

postojowych, miejsca postojowe dla części dydaktycznej zlokalizowane będą na 

istniejącym placu parkingowym przy budynku, natomiast miejsca postojowe dla 

sali sportowej wraz z zapleczem przewiduje się zapewnić na terenie działki 2215/3 

oznaczonej symbolem 4U. 

 

 

 

 Opracował: 

 

 

 

 
 

   mgr inż. arch. Klemens Borzdyński 
    upr. nr 149/79/ZG, 42/93/ZG  

             LOIA/23/2007/GW 



OPIS TECHNICZNY  
DO PROJEKTU ROZBIÓRKI 

W związku z inwestycją pn. Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarno-

higienicznym oraz termomodernizacją i remontem przyległego budynku dydaktycznego 

Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie. 

Działki nr 436, 437, 438, 439, 441, 446  w Czarnkowie 

 

 

Spis treści: 

I. Przedmiot opracowania ......................................................................................... 2 

II. Podstawa opracowania .......................................................................................... 2 

III. Lokalizacja obiektu ............................................................................................... 2 

IV. Ogólna charakterystyka budynku .......................................................................... 2 

V. Uzasadnienie rozbiórki / wyburzenia budynku ..................................................... 2 

VI. Charakterystyka techniczna .................................................................................. 2 

VII. Prace poprzedzające rozbiórkę .............................................................................. 3 

VIII. Prace rozbiórkowe................................................................................................. 3 

IX. Zakres i sposób prowadzenia prac rozbiórkowych ............................................... 3 

X. Segregacja odpadów, transport i utylizacja........................................................... 4 

XI. Zabezpieczenia i zachowanie bezpieczeństwa ...................................................... 4 

XII. Uwagi końcowe..................................................................................................... 4 

XIII. Dokumentacja fotograficzna ................................................................................. 5 

  

Spis rysunków: 

R/1 - Projekt rozbiórki - lokalizacja skala 1:500 

R/2 - Projekt rozbiórki - rzut skala 1:100 

 

 

 

  



   

2 
 

I. Przedmiot opracowania 

 Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt rozbiórki budynku sali 

sportowej, zbiornika bezodpływowego oraz dobudowanego pomieszczenia 

piwnicznego do budynku sąsiedniego zlokalizowanych na terenie Liceum 

Ogólnokształcącego w Czarnkowie. 

II. Podstawa opracowania 

 Umowa z Inwestorem. 

 Inwentaryzacja budynku. 

 Dokumentacja geotechniczna podłoża gruntowego. 

III. Lokalizacja obiektu  

 Przedmiotowe obiekty położone są na terenie działki 438 zlokalizowanej 

pomiędzy ulicami Kościuszki i Wroniecką w Czarnkowie 

IV. Ogólna charakterystyka budynku 

 Budynek przeznaczony do wyburzenia to obiekt jednokondygnacyjny, 

niepodpiwniczony z dachem spadzistym w rzucie przypominający prostokąt, 

wykonany w technologii tradycyjnej murowanej o drewnianej konstrukcji dachu. 

Powierzchnia użytkowa budynku wynosi ok.162,2m
2
, powierzchnia zabudowy 

200,6m
2
 a kubatura ok. 1060m

3
. 

Budynek wyposażony w instalację  elektryczną. 

Ponadto przewiduje się rozbiórkę istniejącego pomieszczenia piwnicznego 

zlokalizowanego w budynku sąsiednim (ul. Kościuszki 90) o wymiarach 4,0x5,0m o 

powierzchni użytkowej 20m
2
 oraz Kubaturze ok. 60m

3
. Należy przewidzieć również 

rozbiórkę istniejącego zbiornika bezodpływowego podziemnego, który został 

wykonany jako żelbetowy, prefabrykowany o objętości ok. 100m
3
 zlokalizowanego 

na terenie istniejącego boiska. 

V. Uzasadnienie rozbiórki / wyburzenia budynku 

Istniejący budynek oraz zbiornik kolidują z nowoprojektowanym obiektem. Ponadto 

nie spełnia wymagań warunków technicznych jakim powinien odpowiadać. Na 

wniosek Inwestora budynek oraz zbiornik należy rozebrać. 

VI. Charakterystyka techniczna 

1. Elementy konstrukcyjne obiektu. 

Fundamenty. 

Ławy fundamentowe ceglane lub kamienne, bez izolacji przeciwwilgociowej. 

Ściany. 

Ściany wykonane jako murowane z cegły pełnej na zaprawie cemenetowo-wapiennej,  

ściany w większości pozostawiono otynkowane, w górnej części częściowo obłożone 

płytami stalowymi. Ściany fundamentowe wykonano jako kamienne. 

Stropodach. 

Stropodach drewniany oparty na konstrukcji ścian. 

Nadproża. 

Nadproża okienne i drzwiowe – żelbetowe oraz ceglane 

2. Elementy wykończenia wnętrz budynku. 

Okładziny ścienne. 

Tynki wewnętrzne wapienne.  

Posadzki. 

W budynku występuje posadzka sportowa na legarach. 

3. Elementy wykończenia zewnętrznego budynku. 

Okładziny ścienne. 

Na zewnątrz elewacja otynkowana 

Stolarka okienna i drzwiowa. 
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Stolarka okienna – PCV, stolarka drzwiowa - drewniana. 

4. Instalacje w budynku. 

Sanitarne. 

W budynku nie występują instalacje sanitarne  

Elektryczne. 

W budynku występują instalacje elektryczne: oświetlenia pomieszczeń, instalacje 

gniazd elektrycznych. 

5. Elementy konstrukcyjne zbiornika 

Zbiornik wykonano o powierzchni ok. 36m
2
 i głębokości ok. 3m. Ściany oraz płytę 

denną zbiornika wykonano jako żelbetowe o gr. 30cm, płytę górną wykonano jako 

żelbetową o gr. 20cm.  

VII. Prace poprzedzające rozbiórkę 

 Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy dokonać zabezpieczenia  

i wydzielenia terenu ogrodzeniem tymczasowym w wymaganym pasie bezpieczeństwa. 

Przed rozpoczęciem rozbiórki należy odłączyć wszelkie instalacje i media. Miejsca 

odłączenia, wyłączniki, zawory, winny znajdować sie poza obrębem robót 

budowlanych.  

VIII. Prace rozbiórkowe 

Prace rozbiórkowe należy rozpocząć od demontażu wyposażenia wewnętrznego, 

armatury elektrycznej, szafek i rozdzielni elektrycznych, demontażu wszelkich 

urządzeń, wyposażenia itp., a następnie demontażu obróbek blacharskich, parapetów, 

demontażu ślusarki, demontażu pozostałej stolarki okiennej i drzwiowej. Rozbiórkę 

elementów konstrukcyjnych budynku należy rozpocząć od rozbiórki dachu. W 

pierwszej kolejności należy zdemontować z dachu pokrycie z blachodachówki a 

następnie deskowanie, elementy konstrukcyjne dachu.  

Po dokonaniu demontażu dachu należy przystąpić do rozbiórki ścian nośnych  

zaczynając od góry, a kończąc na rozebraniu ścian fundamentowych i ław 

fundamentowych.   

Następnie należy usunąć warstwę gruntów budowlano-nasypowych zalegających 

w miejscu posadowienia budynku w obszarze pomiędzy ławami fundamentowymi.  

Wszystkie elementy porozbiórkowe, gruz oraz ziemię należy wywieźć w miejsce 

wskazane przez inwestora. Nie wyklucza się występowania na terenie działki 

podziemnych zbiorników żelbetowych nieinwentaryzowanych na mapie geodezyjnej.  

IX. Zakres i sposób prowadzenia prac rozbiórkowych 

Prace rozbiórkowe budynku wykonywać w kolejności: 

1. Demontaż urządzeń i przewodów instalacyjnych. 

Urządzenia i instalacje przewidziane do demontażu podlegają rozbiórce w pierwszej 

kolejności. W ramach robót wstępnych usunąć z podłóg zdemolowany sprzęt i 

fragmenty wyposażenia.  

2. Rozbiórka stolarki drzwiowej i okiennej. 

Skrzydła drzwiowe i okienne zdjąć z zawiasów, zdemontować opaski, ościeżnice wykuć 

z muru.  

3. Rozbiórka pokrycia dachowego i obróbek blacharskich. 

Rozbiórkę pokrycia prowadzić od góry kalenicy w kierunku okapu.  

4. Rozbiórka stropodachu 

Kolejno, poczynając od ściany szczytowej, zdemontować wiązary dachowe i opuszczać 

na teren 

5. Rozbiórka ścian zewnętrznych. 

Sukcesywnie od góry murowanych z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej. 

6. Rozbiórka ścian fundamentowych. 
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Dokonać rozbiórki ścian fundamentowych murowanych z kamienia  

7. Rozbiórka ław fundamentowych.  

Dokonać rozbiórki ław fundamentowych ceglanych lub kamiennych 

8. Rozbiórka przyłączy i zbiornika bezodpływowego 

Dokonać rozbiórki istniejących przyłączy oraz zbiornika bezodpływowego 

9. Rozbiórka ogrodzenia 

Dokonać rozbiórki ogrodzenia istniejącego wraz z wykopaniem stóp fundamentowych 

pod słupkami.  

X. Segregacja odpadów, transport i utylizacja 

W czasie prowadzenia prac rozbiórkowych materiały należy segregować i oddzielać te, 

które mogą być wykorzystane, jako surowce wtórne, takie jak elementy metalowe i 

szkło. W budynku  nie są wbudowane ani nie były eksploatowane materiały szkodliwe, 

(np. azbest) wymagające spełnienia szczególnych wymogów podczas rozbiórki i 

utylizacji. Pozostałe elementy wbudowane jak ceramika i drewno, porażone są w 

różnym stopniu przez korozje biologiczna i z tego powodu nie nadają się do ponownego 

wbudowania. Porażone drewno może jedynie posłużyć, jako materiał opałowy. 

Zaznaczyć jednak należy, że palenie na miejscu drewna i innych materiałów palnych z 

rozbiórki, jako sposób jego utylizacji, jest niedopuszczalne. Zatem praktycznie, całość 

urobku z rozbiórki budynków przeznaczyć należy do utylizacji na zorganizowanym 

wysypisku śmieci. Transport gruzu prowadzić na bieżąco w miarę postępu robót 

rozbiórkowych. Przewozić go należy samochodami ciężarowymi samowyładowczymi, 

zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy, oraz siatką przed 

odrywaniem sie drobnych części lotnych. 

XI. Zabezpieczenia i zachowanie bezpieczeństwa 

 Teren, na którym prowadzone są prace rozbiórkowe, powinien być ogrodzony  

i oznakowany w sposób zabezpieczający osoby niezatrudnione na budowie, przed 

wejściem na teren obiektu. Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy 

dokonać zabezpieczenia i wydzielenia terenu ogrodzeniem tymczasowym  

w wymaganym pasie bezpieczeństwa. Przed rozpoczęciem rozbiórki należy odłączyć 

wszelkie instalacje i media. Miejsca odłączenia, wyłączniki, zawory, winny znajdować 

sie poza obrębem robót budowlanych. Roboty powinny być prowadzone tak, aby nie 

została naruszona stateczność rozbieranego obiektu oraz tak, aby usuwanie jednego 

elementu konstrukcyjnego nie wywołało utraty stateczności i przewrócenia sie innego 

fragmentu konstrukcji. Nie dopuszczalne jest dokonywanie rozbiórki przez 

podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dołu. W żadnym wypadku nie wolno 

gruzu wyrzucać przez okna na zewnątrz. 

Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem maksimum ostrożności, należy 

przestrzegać przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach rozbiórkowych, a w 

szczególności: 

- stosować odpowiednie narzędzia i sprzęt, 

- stosować urządzenia zabezpieczające i ochronne, 

- stosować środki zabezpieczające pracowników, 

- zapewnić bezpieczeństwo publiczne. 

XII. Uwagi końcowe 

Roboty prowadzić pod kierownictwem osoby posiadającej stosowne uprawnienia 

budowlane. W czasie prowadzenia prac zachować szczególną ostrożność. Sposób 

wykorzystania materiałów z odzysku oraz wybór miejsca utylizacji odpadów leży w 

gestii wykonawcy robót budowlanych. Prace prowadzić zgodnie z wytycznymi 

zawartymi w niniejszej dokumentacji projektowej, a w razie potrzeby należy 

konsultować się z autorem opracowania w ramach nadzoru autorskiego. 
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XIII. Dokumentacja fotograficzna 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Opracował: 

 

 

 

 

mgr inż. Bogdan Mrozowski 
           upr. nr 7/90/ZG 

 






	1. Czarnków - br. budowlana_kosztorys ofertowy
	1. Czarnków - br. budowlana_przedmiar robót
	2. Czarnków - zagospodarowanie terenu_kosztorys ofertowy
	2. Czarnków - zagospodarowanie terenu_przedmiar robót
	3. Czarnków - przyłącza sanitarne_kosztorys ofertowy
	3. Czarnków - przyłącza sanitarne_przedmiar
	4. Czarnków - br. elektryczna_kosztorys ofertowy
	4. Czarnków - br. elektryczna_przedmiar
	5. Czarnków - br. sanitarna_kosztorys ofertowy
	5. Czarnków - br. sanitarna_przedmiar robót
	6. Czarnków - wyposażenie_kosztorys ofertowy
	6. Czarnków - wyposażenie_przedmiar robót
	Specyfikacja techniczna
	Czarnków IE PW PDF 10_04_2018
	A1
	A2
	A3
	A4
	A5
	A6
	A7
	A8
	A9
	A10
	A11
	A12
	A13
	A14
	A15
	A16
	A17
	A18
	A19
	Adaptacja akustyczna Sala Sportowa w Czarnkowie
	PW_Opis techniczny - architektura
	Czarnków- PW
	I2A
	IS00
	IS0
	IS1
	IS1A
	IS2
	IS3
	IS3A
	IS4
	IS5
	IS6
	IS7
	IS8
	IS9
	Det0880012201
	Det0880012202
	Dwg0880012201_P0 (1)
	Dwg0880012202_P0 (1)
	WYMIAN 25+5 cm
	ekspertyza techniczna
	K1
	K2
	K3
	K4
	K5
	K6
	K7
	K8
	K9
	K10
	K11
	K12
	K13
	PW_opis techniczny - konstrukcja
	Apzt1
	Apzt2
	Apzt3
	Apzt4
	Apzt5
	Apzt6
	PW_opis techniczny - PZT
	PB_opis techniczny - rozbiórka
	R1
	R2

