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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejno ść realizacji obiektów 
Przedmiotem opracowania projektowego, którego dotyczy niniejsza informacja jest budowa 
boiska wielofunkcyjnego i siłowni zewnętrznej przy Liceum Ogólnokształcącym w Trzciance. 
Zamierzenie budowlane obejmuje prace budowlane zewn ętrze. 
 
2. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych 
Na przedmiotowej działce występują inne obiekty budowlane stanowiące w całości własność 
Liceum Ogólnokształcącego w Trzciance. 
 
3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub  terenu, które mog ą stwarza ć 
zagro żenie bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi 
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac budowlanych należy przygotować działkę do ich 
wykonywania tak by zabezpieczyć teren przed dostępem osób trzecich. Umieścić należy 
właściwe tablice ostrzegawcze informujące o zakazie wstępu na teren budowy. 
W pobliżu są usytuowane obiekty inne domy mieszkalne w związku, z czym natężenie ruchu 
pieszego i samochodowego w rejonie prowadzenia robót jest duże.  
Wobec tego prawdopodobieństwo zagrożenia wypadkiem w trakcie prowadzenia robót z 
udziałem osób postronnych jest bardzo realne. Również ze względu na możliwość 
prowadzenia robót budowlanych na działkach sąsiednich, należy wziąć pod uwagę 
ewentualne pojawienia się osób postronnych, w związku, z czym trzeba wykluczyć i zapobiec 
możliwości spowodowania zagrożenia z udziałem tych osób. 
 
4. Wskazanie dotycz ące przewidywanych zagro żeń wyst ępujących podczas realizacji 
robót budowlanych, okre ślające skal ę i rodzaje zagro żeń oraz miejsce i czas ich 
wyst ępowania 
Zagospodarowanie placu budowy 
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co 
najmniej w zakresie: 
a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, 
b) wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych, 
c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody 
d) odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji, 
e) urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych, 
f) zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego, 
g) zapewnienia łączności telefonicznej, 
h urządzenia składowisk materiałów i wyrobów 
Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie 
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić, co 
najmniej 1,5 m. 
W ogrodzeniu placu budowy lub robót powinny być wykonane oddzielne bramy dla ruchu 
pieszego oraz pojazdów mechanicznych i maszyn budowlanych. Szerokość ciągu pieszego 
jednokierunkowego powinna wynosić, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m. 
Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć i 
oznakować miejsca postojowe na terenie budowy. 
Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy lub robót powinna być dostosowana do 
używanych środków transportowych. 
Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie 
technicznym. Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów. 
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Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje się ręcznego 
przenoszenia ciężarów nie powinny mieć spadków większych niż 10%. Przejścia i strefy 
niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami 
zakazu. Przejścia o pochyleniu większym niż 15 % należy zaopatrzyć w listwy umocowane 
poprzecznie, w odstępach nie mniejszych niż 0,40 m lub schody o szerokości nie mniejszej niż 
0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustradą. 
Balustrada składa się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej 
umieszczonej na wysokości 1,10 m. Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a 
poręczą należy wypełnić w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem. 
Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojektowane i 
wykonane oraz utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia 
pożarowego lub wybuchowego, lecz chroniły pracowników przed porażeniem prądem 
elektrycznym. 
Roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń 
elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie 
uprawnienia. 
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub  
maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami 
elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, 
mniejszej niż: 
a) 3,0 m – dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 KV, 
b) 5,0 m – dla linii i napięciu znamionowym powyżej 1 KV, lecz nieprzekraczającym 15 KV, 
c) 10,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 KV, lecz nieprzekraczającym 30 KV, 
d) 15,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 KV, lecz nieprzekraczającym 110 
KV, 
e) 30,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 KV. 
żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć się na 
niebezpieczną odległość do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, 
powinny być wyposażone w sygnalizatory napięcia. 
Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy należy 
zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych. Rozdzielnice powinny być 
usytuowane w odległości nie większej niż 50,0 m od odbiorników energii. 
Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami mechanicznymi wykonane w 
sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia. 
Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem 
bezpieczeństwa powinny być przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesiącu, natomiast  
kontrola stanu i oporności izolacji tych urządzeń, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto: 
a ) przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych i 
mechanicznych, 
b) przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad miesiąc, 
c) przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu. 
W przypadkach zastosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych w w/w instalacjach, 
należy sprawdzać ich działanie każdorazowo przed przystąpieniem do pracy. 
Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być odnotowywane w 
książce konserwacji urządzeń. 
Należy zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na 
budowie oraz do celów higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpożarowych. 
Ilość wody do celów higienicznych przypadająca dziennie na każdego pracownika 
jednocześnie zatrudnionego nie może być mniejsza niż: 
a) 120 l – przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trującymi lub zakaźnymi albo 
powodującymi silne zabrudzenie pyłami, w tym 20 l w przypadku korzystania z natrysków, 
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b) 90 l - przy pracach brudzących, wykonywanych w wysokich temperaturach lub 
wymagających zapewnienia należytej higieny procesów technologicznych, w tym 60 l w 
przypadku korzystania z natrysków, 
c) 30 l – przy pracach nie wymienionych w pkt. „a” i „b”. 
Niezależnie od ilości wody określonej w pkt. „a”, „b”, „c” należy zapewnić, co najmniej 2,5 l na 
dobę na każdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagającej polewania 
(tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.) 
Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych należy zapewnić: 
- posiłki wydawane ze względów profilaktycznych, 
- napoje, których rodzaj i temperatura powinny być dostosowane do warunków wykonywania 
pracy 
Posiłki profilaktyczne należy zapewnić pracownikom wykonującym prace: 
- związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek 
energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal u mężczyzn i powyżej 1 000 kcal u kobiet, 
wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uważa się okres od 
dnia 1 listopada do dnia 31 marca. 
Napoje należy zapewnić pracownikom zatrudnionym: 
- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 100C lub powyżej 
25 0C. 
Pracownik może przyrządzać sobie posiłki we własnym zakresie z produktów otrzymanych od 
pracodawcy. 
Pracownikom nie przysługuje ekwiwalent pieniężny za posiłki i napoje. 
Na terenie budowy powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno – 
sanitarne i socjalne – szatnie (na odzież roboczą i ochronną), umywalnie, jadalnie, suszarnie 
oraz ustępy. 
Dopuszczalne jest korzystanie z istniejących na terenie budowy pomieszczeń i urządzeń 
higieniczno – sanitarnych inwestora, jeżeli przewiduje to zawarta umowa. 
Zabrania się urządzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na 
terenie budowy, na której roboty budowlane wykonuje więcej niż 20 – pracujących. 
W takim przypadku, szafki na odzież powinny być dwudzielne, zapewniające możliwość 
przechowywania oddzielnie odzieży roboczej i własnej. 
W pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych mogą być stosowane ławki, jako miejsca 
siedzące, jeżeli są one trwale przytwierdzone do podłoża. 
Jadalnia powinna składać się z dwóch części: 
a) jadalni właściwej, gdzie powinno przypadać co najmniej 1,10 m2 powierzchni na każdego z 
pracowników jednocześnie spożywających posiłek, 
b) pomieszczeń do przygotowywania, wydawania napojów oraz zmywania naczyń stołowych. 
W przypadku usytuowania pomieszczeń higieniczno – sanitarnych w kontenerach dopuszcza 
się niższą wysokość tych pomieszczeń, tj. do 2,20 m. 
Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca 
do składania materiałów i wyrobów. Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń 
technicznych należy wykonać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, 
rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń. 
Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 m, a 
stosy materiałów workowanych ułożone w warstwach krzyżowo do wysokości 
nieprzekraczającej 10 – warstw. 
Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż: 
a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań, 
b) 5,00 m - od stałego stanowiska pracy. 
Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii 
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego 
jest zabronione. 
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Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów 
jest dopuszczalne przy użyciu drabiny lub schodów. 
Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który 
powinien być regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami 
producentów i przepisów przeciwpożarowych. 
Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami przepisów 
przeciwpożarowych. 
W pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić wymianę powietrza, wynikającą z potrzeb 
bezpieczeństwa pracy. 
Wentylacja powinna działać sprawnie i zapewniać dopływ świeżego powietrza. 
Nie może ona powodować przeciągów, wyziębienia lub przegrzewania pomieszczeń pracy. 
 
Roboty  ziemne 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych: 
- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu 
balustradami; brak przykrycia wykopu), 
- zasypanie pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia ścian wykopu 
przed obsunięciem się; obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym z 
wykopu), 
- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu 
budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy 
niebezpiecznej). 
Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie 
instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. 
Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: 
- elektroenergetyczne, 
- gazowe, 
- telekomunikacyjne, 
- ciepłownicze, 
- wodociągowe i kanalizacyjne, 
powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości w 
jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót. 
W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić 
napisy ostrzegawcze. 
W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy 
tych robotach, należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić 
balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. 
Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,10 m nad terenem i w odległości 
nie mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu. 
Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogą być 
wykonywane tylko do głębokości 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy 
wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. 
Wykopy bez umocnień o głębokości większej niż 1,0 m, lecz nie większej od 2,0 m można 
wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno – 
inżynierska. 
Bezpieczne nachylenie ścian wykopów powinno być określone w dokumentacji projektowej 
wówczas, gdy: 
- roboty ziemne wykonywane są w gruncie nawodnionym, 
- teren przy skarpie wykopu ma być obciążony w pasie równym głębokości wykopu, 
- grunt stanowią iły skłonne do pęcznienia, 
- wykopu dokonuje się na terenach osuwiskowych, 
- głębokość wykopu wynosi więcej niż 4,0 m. 
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Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1,0 m od poziomu terenu, należy wykonać 
zejście (wejście) do wykopu. 
Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20,0 m. 
Należy również ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez, co najmniej dwie 
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego 
zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego. 
Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o głębokości większej od 2,0 m. 
Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: 
- w odległości mniejszej niż 0,60 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane 
oraz jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy, 
- w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane. 
Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina 
naturalnego odłamu gruntu. 
W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia nawisów 
gruntu. 
Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju jest 
zabronione. 
Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych i 
na głębokości powyżej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami 
osłonowymi lub obudową prefabrykowaną. 
 
Maszyny i urządzenia  techniczne użytkowania placu budowy 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń 
technicznych: 
- pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu), 
- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu 
budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy 
niebezpiecznej), 
- porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia 
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi). 
Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być 
montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać 
wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. 
Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być 
używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich 
eksploatacji. 
Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, niepodlegające dozorowi 
technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno – ruchową lub 
instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń. 
Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o 
napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 
Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie posiadają 
kabin, powinny być: 
- zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami, 
- osłonięte w okresie zimowym. 
 
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta żu pracowników przed przyst ąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 
- szkolenie pracowników w zakresie bhp, 
- zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 
- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 
wyznaczone w tym celu osoby 
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- zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia 
roboczego 
 
Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na 
stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako: 
- szkolenie wstępne, 
- szkolenie okresowe. 
Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. 
Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani 
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. 
Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w 
Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp 
obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. 
Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać 
pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami 
ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym 
stanowisku. 
Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym 
związanym z pracą na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia 
wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem 
zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w 
aktach osobowych pracownika. 
Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie 
dłuższym niż 6 – miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. 
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 
robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 – 
lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub 
życia oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku. 
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych 
maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 
Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz 
silnikami trójfazowymi o mocy do 1 KW. 
Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne 
instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 
 
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj ących 
niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagro żenia zdrowia lub w ich s ąsiedztwie, w tym zabezpieczaj ących 
bezpieczn ą i sprawn ą komunikacj ę, umo żliwiaj ącą szybk ą ewakuacj ę na wypadek 
pożaru, awarii i innych zagro żeń 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do 
zakresu obowiązków. Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do 
powstania bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników. 
- przyczyny organizacyjne powstania wypadków w pracy : 
a)  niewłaściwa ogólna organizacja pracy 
1) nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań, 
2) niewłaściwe polecenia przełożonych, 
3) brak nadzoru, 
4) brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym, 
5) tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy, 
6) brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii, 
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7) dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich; 
b)  niewłaściwa organizacja stanowiska pracy: 
1) niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy, 
2) nieodpowiednie przejścia i dojścia, 
3) brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór 
- przyczyny techniczne powstania wypadków w pracy: 
a)  niewłaściwy stan czynnika materialnego: 
1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia, 
2) niewłaściwa stateczność czynnika materialnego, 
3) brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające, 
4) brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór, 
5) brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń, 
6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw; 
b)  niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego: 
1) zastosowanie materiałów zastępczych, 
2) niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych; 
c)  wady materiałowe czynnika materialnego: 
1) ukryte wady materiałowe czynnika materialnego; 
d) niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego: 
1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego, 
2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego, 
3) niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego. 
Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 
- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny 
pracy, 
- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z 
przeznaczeniem, 
- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników 
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z 
warunkami środowiska pracy, 
- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a 
także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 
Na podstawie: 
- oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku 
pracy 
- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 
- określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie 
niebezpiecznych, 
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 
- wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej kierownik budowy 
powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na 
celu: 
- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed 
zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych, 
- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie 
technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń. 
W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba 
kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia 
działań w celu usunięcia tego zagrożenia. 
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej 
oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony 
indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. 
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Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników 
tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami 
(np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). 
Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się 
tymi środkami. 
 
Na terenie posesji istnieje możliwość telefonicznego wezwania ekip ratunkowych  
na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń oraz istnieje możliwość przeprowadzenia 
sprawnej akcji ratunkowej. 
 
Kierownik budowy jest zobowiązany w oparciu o powyższą informację do sporządzenia planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie przed jej rozpoczęciem. Informację 
opracowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku 
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003 r. poz.1126) 
 
7. Uwagi ko ńcowe  
Wszelkie zmiany od rozwi ązań zawartych w niniejszym projekcie mo żliwe s ą za zgodą 
autora, a ich realizacja (odst ępstwa istotne) mo że nast ąpić po uzyskaniu zgody 
właściwego organu. 
Wszystkie materiały użyte do realizacji obiektów muszą posiadać atesty i certyfikaty zgodne z 
obowiązującymi normami. 
Przy realizacji obiektów obowiązuje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 
2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 
47 z 2003 r. poz.401)   
Podstawa prawna opracowania: 
- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z 
późn.zm.) 
- art.21 „a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 
z późn.zm.) 
- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z póź.zm.) 
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu 
rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. 
Nr 151 poz.1256) 
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 
szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 
285) 
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów 
prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287) 
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów 
prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288) 
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie 
uprawnień rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad opiniowania 
projektów budowlanych, w których przewiduje się pomieszczenia pracy oraz trybu 
powoływania członków Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców 
(Dz.U.Nr 62 poz. 290) 
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i 
napojów (Dz.U.Nr 60 poz. 278) 
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z póź.zm.) 
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- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 20001 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263) 
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń 
technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021) 
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401). 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejno ść realizacji obiektów 
Przedmiotem opracowania projektowego, którego dotyczy niniejsza informacja jest budowa 
boiska wielofunkcyjnego i siłowni zewnętrznej przy zespole szkół w Krzyżu Wlkp. 
Zamierzenie budowlane obejmuje prace budowlane zewn ętrze. 
 
2. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych 
Na przedmiotowej działce występują inne obiekty budowlane stanowiące w całości własność 
Zespołu Szkół w Krzyżu Wlkp. 
 
3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub  terenu, które mog ą stwarza ć 
zagro żenie bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi 
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac budowlanych należy przygotować działkę do ich 
wykonywania tak by zabezpieczyć teren przed dostępem osób trzecich. Umieścić należy 
właściwe tablice ostrzegawcze informujące o zakazie wstępu na teren budowy. 
W pobliżu są usytuowane obiekty inne domy mieszkalne w związku, z czym natężenie ruchu 
pieszego i samochodowego w rejonie prowadzenia robót jest duże.  
Wobec tego prawdopodobieństwo zagrożenia wypadkiem w trakcie prowadzenia robót z 
udziałem osób postronnych jest bardzo realne. Również ze względu na możliwość 
prowadzenia robót budowlanych na działkach sąsiednich, należy wziąć pod uwagę 
ewentualne pojawienia się osób postronnych, w związku, z czym trzeba wykluczyć i zapobiec 
możliwości spowodowania zagrożenia z udziałem tych osób. 
 
4. Wskazanie dotycz ące przewidywanych zagro żeń wyst ępujących podczas realizacji 
robót budowlanych, okre ślające skal ę i rodzaje zagro żeń oraz miejsce i czas ich 
wyst ępowania 
Zagospodarowanie placu budowy 
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co 
najmniej w zakresie: 
a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, 
b) wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych, 
c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody 
d) odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji, 
e) urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych, 
f) zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego, 
g) zapewnienia łączności telefonicznej, 
h urządzenia składowisk materiałów i wyrobów 
Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie 
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić, co 
najmniej 1,5 m. 
W ogrodzeniu placu budowy lub robót powinny być wykonane oddzielne bramy dla ruchu 
pieszego oraz pojazdów mechanicznych i maszyn budowlanych. Szerokość ciągu pieszego 
jednokierunkowego powinna wynosić, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m. 
Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć i 
oznakować miejsca postojowe na terenie budowy. 
Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy lub robót powinna być dostosowana do 
używanych środków transportowych. 
Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie 
technicznym. Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów. 
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Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje się ręcznego 
przenoszenia ciężarów nie powinny mieć spadków większych niż 10%. Przejścia i strefy 
niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami 
zakazu. Przejścia o pochyleniu większym niż 15 % należy zaopatrzyć w listwy umocowane 
poprzecznie, w odstępach nie mniejszych niż 0,40 m lub schody o szerokości nie mniejszej niż 
0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustradą. 
Balustrada składa się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej 
umieszczonej na wysokości 1,10 m. Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a 
poręczą należy wypełnić w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem. 
Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojektowane i 
wykonane oraz utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia 
pożarowego lub wybuchowego, lecz chroniły pracowników przed porażeniem prądem 
elektrycznym. 
Roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń 
elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie 
uprawnienia. 
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub  
maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami 
elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, 
mniejszej niż: 
a) 3,0 m – dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 KV, 
b) 5,0 m – dla linii i napięciu znamionowym powyżej 1 KV, lecz nieprzekraczającym 15 KV, 
c) 10,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 KV, lecz nieprzekraczającym 30 KV, 
d) 15,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 KV, lecz nieprzekraczającym 110 
KV, 
e) 30,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 KV. 
żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć się na 
niebezpieczną odległość do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, 
powinny być wyposażone w sygnalizatory napięcia. 
Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy należy 
zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych. Rozdzielnice powinny być 
usytuowane w odległości nie większej niż 50,0 m od odbiorników energii. 
Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami mechanicznymi wykonane w 
sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia. 
Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem 
bezpieczeństwa powinny być przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesiącu, natomiast  
kontrola stanu i oporności izolacji tych urządzeń, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto: 
a ) przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych i 
mechanicznych, 
b) przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad miesiąc, 
c) przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu. 
W przypadkach zastosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych w w/w instalacjach, 
należy sprawdzać ich działanie każdorazowo przed przystąpieniem do pracy. 
Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być odnotowywane w 
książce konserwacji urządzeń. 
Należy zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na 
budowie oraz do celów higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpożarowych. 
Ilość wody do celów higienicznych przypadająca dziennie na każdego pracownika 
jednocześnie zatrudnionego nie może być mniejsza niż: 
a) 120 l – przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trującymi lub zakaźnymi albo 
powodującymi silne zabrudzenie pyłami, w tym 20 l w przypadku korzystania z natrysków, 
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b) 90 l - przy pracach brudzących, wykonywanych w wysokich temperaturach lub 
wymagających zapewnienia należytej higieny procesów technologicznych, w tym 60 l w 
przypadku korzystania z natrysków, 
c) 30 l – przy pracach nie wymienionych w pkt. „a” i „b”. 
Niezależnie od ilości wody określonej w pkt. „a”, „b”, „c” należy zapewnić, co najmniej 2,5 l na 
dobę na każdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagającej polewania 
(tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.) 
Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych należy zapewnić: 
- posiłki wydawane ze względów profilaktycznych, 
- napoje, których rodzaj i temperatura powinny być dostosowane do warunków wykonywania 
pracy 
Posiłki profilaktyczne należy zapewnić pracownikom wykonującym prace: 
- związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek 
energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal u mężczyzn i powyżej 1 000 kcal u kobiet, 
wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uważa się okres od 
dnia 1 listopada do dnia 31 marca. 
Napoje należy zapewnić pracownikom zatrudnionym: 
- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 100C lub powyżej 
25 0C. 
Pracownik może przyrządzać sobie posiłki we własnym zakresie z produktów otrzymanych od 
pracodawcy. 
Pracownikom nie przysługuje ekwiwalent pieniężny za posiłki i napoje. 
Na terenie budowy powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno – 
sanitarne i socjalne – szatnie (na odzież roboczą i ochronną), umywalnie, jadalnie, suszarnie 
oraz ustępy. 
Dopuszczalne jest korzystanie z istniejących na terenie budowy pomieszczeń i urządzeń 
higieniczno – sanitarnych inwestora, jeżeli przewiduje to zawarta umowa. 
Zabrania się urządzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na 
terenie budowy, na której roboty budowlane wykonuje więcej niż 20 – pracujących. 
W takim przypadku, szafki na odzież powinny być dwudzielne, zapewniające możliwość 
przechowywania oddzielnie odzieży roboczej i własnej. 
W pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych mogą być stosowane ławki, jako miejsca 
siedzące, jeżeli są one trwale przytwierdzone do podłoża. 
Jadalnia powinna składać się z dwóch części: 
a) jadalni właściwej, gdzie powinno przypadać co najmniej 1,10 m2 powierzchni na każdego z 
pracowników jednocześnie spożywających posiłek, 
b) pomieszczeń do przygotowywania, wydawania napojów oraz zmywania naczyń stołowych. 
W przypadku usytuowania pomieszczeń higieniczno – sanitarnych w kontenerach dopuszcza 
się niższą wysokość tych pomieszczeń, tj. do 2,20 m. 
Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca 
do składania materiałów i wyrobów. Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń 
technicznych należy wykonać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, 
rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń. 
Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 m, a 
stosy materiałów workowanych ułożone w warstwach krzyżowo do wysokości 
nieprzekraczającej 10 – warstw. 
Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż: 
a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań, 
b) 5,00 m - od stałego stanowiska pracy. 
Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii 
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego 
jest zabronione. 
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Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów 
jest dopuszczalne przy użyciu drabiny lub schodów. 
Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który 
powinien być regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami 
producentów i przepisów przeciwpożarowych. 
Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami przepisów 
przeciwpożarowych. 
W pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić wymianę powietrza, wynikającą z potrzeb 
bezpieczeństwa pracy. 
Wentylacja powinna działać sprawnie i zapewniać dopływ świeżego powietrza. 
Nie może ona powodować przeciągów, wyziębienia lub przegrzewania pomieszczeń pracy. 
 
Roboty  ziemne 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych: 
- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu 
balustradami; brak przykrycia wykopu), 
- zasypanie pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia ścian wykopu 
przed obsunięciem się; obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym z 
wykopu), 
- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu 
budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy 
niebezpiecznej). 
Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie 
instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. 
Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: 
- elektroenergetyczne, 
- gazowe, 
- telekomunikacyjne, 
- ciepłownicze, 
- wodociągowe i kanalizacyjne, 
powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości w 
jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót. 
W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić 
napisy ostrzegawcze. 
W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy 
tych robotach, należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić 
balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. 
Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,10 m nad terenem i w odległości 
nie mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu. 
Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogą być 
wykonywane tylko do głębokości 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy 
wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. 
Wykopy bez umocnień o głębokości większej niż 1,0 m, lecz nie większej od 2,0 m można 
wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno – 
inżynierska. 
Bezpieczne nachylenie ścian wykopów powinno być określone w dokumentacji projektowej 
wówczas, gdy: 
- roboty ziemne wykonywane są w gruncie nawodnionym, 
- teren przy skarpie wykopu ma być obciążony w pasie równym głębokości wykopu, 
- grunt stanowią iły skłonne do pęcznienia, 
- wykopu dokonuje się na terenach osuwiskowych, 
- głębokość wykopu wynosi więcej niż 4,0 m. 
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Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1,0 m od poziomu terenu, należy wykonać 
zejście (wejście) do wykopu. 
Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20,0 m. 
Należy również ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez, co najmniej dwie 
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego 
zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego. 
Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o głębokości większej od 2,0 m. 
Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: 
- w odległości mniejszej niż 0,60 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane 
oraz jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy, 
- w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane. 
Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina 
naturalnego odłamu gruntu. 
W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia nawisów 
gruntu. 
Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju jest 
zabronione. 
Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych i 
na głębokości powyżej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami 
osłonowymi lub obudową prefabrykowaną. 
 
Maszyny i urządzenia  techniczne użytkowania placu budowy 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń 
technicznych: 
- pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu), 
- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu 
budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy 
niebezpiecznej), 
- porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia 
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi). 
Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być 
montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać 
wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. 
Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być 
używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich 
eksploatacji. 
Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, niepodlegające dozorowi 
technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno – ruchową lub 
instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń. 
Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o 
napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 
Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie posiadają 
kabin, powinny być: 
- zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami, 
- osłonięte w okresie zimowym. 
 
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta żu pracowników przed przyst ąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 
- szkolenie pracowników w zakresie bhp, 
- zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 
- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 
wyznaczone w tym celu osoby 
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- zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia 
roboczego 
 
Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na 
stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako: 
- szkolenie wstępne, 
- szkolenie okresowe. 
Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. 
Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani 
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. 
Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w 
Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp 
obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. 
Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać 
pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami 
ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym 
stanowisku. 
Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym 
związanym z pracą na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia 
wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem 
zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w 
aktach osobowych pracownika. 
Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie 
dłuższym niż 6 – miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. 
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 
robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 – 
lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub 
życia oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku. 
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych 
maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 
Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz 
silnikami trójfazowymi o mocy do 1 KW. 
Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne 
instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 
 
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj ących 
niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagro żenia zdrowia lub w ich s ąsiedztwie, w tym zabezpieczaj ących 
bezpieczn ą i sprawn ą komunikacj ę, umo żliwiaj ącą szybk ą ewakuacj ę na wypadek 
pożaru, awarii i innych zagro żeń 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do 
zakresu obowiązków. Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do 
powstania bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników. 
- przyczyny organizacyjne powstania wypadków w pracy : 
a)  niewłaściwa ogólna organizacja pracy 
1) nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań, 
2) niewłaściwe polecenia przełożonych, 
3) brak nadzoru, 
4) brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym, 
5) tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy, 
6) brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii, 



PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY  - BUDOWA BOISKA WIELOFUKNCYJNEGO I SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ 
W KRZYŻU WLKP. /GRUDZIEŃ 2016r. 

7) dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich; 
b)  niewłaściwa organizacja stanowiska pracy: 
1) niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy, 
2) nieodpowiednie przejścia i dojścia, 
3) brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór 
- przyczyny techniczne powstania wypadków w pracy: 
a)  niewłaściwy stan czynnika materialnego: 
1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia, 
2) niewłaściwa stateczność czynnika materialnego, 
3) brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające, 
4) brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór, 
5) brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń, 
6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw; 
b)  niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego: 
1) zastosowanie materiałów zastępczych, 
2) niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych; 
c)  wady materiałowe czynnika materialnego: 
1) ukryte wady materiałowe czynnika materialnego; 
d) niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego: 
1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego, 
2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego, 
3) niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego. 
Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 
- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny 
pracy, 
- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z 
przeznaczeniem, 
- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników 
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z 
warunkami środowiska pracy, 
- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a 
także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 
Na podstawie: 
- oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku 
pracy 
- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 
- określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie 
niebezpiecznych, 
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 
- wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej kierownik budowy 
powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na 
celu: 
- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed 
zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych, 
- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie 
technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń. 
W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba 
kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia 
działań w celu usunięcia tego zagrożenia. 
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej 
oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony 
indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. 
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Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników 
tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami 
(np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). 
Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się 
tymi środkami. 
 
Na terenie posesji istnieje możliwość telefonicznego wezwania ekip ratunkowych  
na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń oraz istnieje możliwość przeprowadzenia 
sprawnej akcji ratunkowej. 
 
Kierownik budowy jest zobowiązany w oparciu o powyższą informację do sporządzenia planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie przed jej rozpoczęciem. Informację 
opracowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku 
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003 r. poz.1126) 
 
7. Uwagi ko ńcowe  
Wszelkie zmiany od rozwi ązań zawartych w niniejszym projekcie mo żliwe s ą za zgodą 
autora, a ich realizacja (odst ępstwa istotne) mo że nast ąpić po uzyskaniu zgody 
właściwego organu. 
Wszystkie materiały użyte do realizacji obiektów muszą posiadać atesty i certyfikaty zgodne z 
obowiązującymi normami. 
Przy realizacji obiektów obowiązuje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 
2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 
47 z 2003 r. poz.401)   
Podstawa prawna opracowania: 
- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z 
późn.zm.) 
- art.21 „a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 
z późn.zm.) 
- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z póź.zm.) 
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu 
rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. 
Nr 151 poz.1256) 
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 
szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 
285) 
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów 
prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287) 
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów 
prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288) 
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie 
uprawnień rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad opiniowania 
projektów budowlanych, w których przewiduje się pomieszczenia pracy oraz trybu 
powoływania członków Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców 
(Dz.U.Nr 62 poz. 290) 
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i 
napojów (Dz.U.Nr 60 poz. 278) 
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z póź.zm.) 
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- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 20001 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263) 
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń 
technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021) 
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401). 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejno ść realizacji obiektów 
Przedmiotem opracowania projektowego, którego dotyczy niniejsza informacja jest budowa 
boiska wielofunkcyjnego i siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Trzciance. 
Zamierzenie budowlane obejmuje prace budowlane zewn ętrze. 
 
2. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych 
Na przedmiotowej działce występują inne obiekty budowlane stanowiące w całości własność 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzciance. 
 
3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub  terenu, które mog ą stwarza ć 
zagro żenie bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi 
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac budowlanych należy przygotować działkę do ich 
wykonywania tak by zabezpieczyć teren przed dostępem osób trzecich. Umieścić należy 
właściwe tablice ostrzegawcze informujące o zakazie wstępu na teren budowy. 
W pobliżu są usytuowane obiekty inne domy mieszkalne w związku, z czym natężenie ruchu 
pieszego i samochodowego w rejonie prowadzenia robót jest duże.  
Wobec tego prawdopodobieństwo zagrożenia wypadkiem w trakcie prowadzenia robót z 
udziałem osób postronnych jest bardzo realne. Również ze względu na możliwość 
prowadzenia robót budowlanych na działkach sąsiednich, należy wziąć pod uwagę 
ewentualne pojawienia się osób postronnych, w związku, z czym trzeba wykluczyć i zapobiec 
możliwości spowodowania zagrożenia z udziałem tych osób. 
 
4. Wskazanie dotycz ące przewidywanych zagro żeń wyst ępujących podczas realizacji 
robót budowlanych, okre ślające skal ę i rodzaje zagro żeń oraz miejsce i czas ich 
wyst ępowania 
Zagospodarowanie placu budowy 
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co 
najmniej w zakresie: 
a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, 
b) wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych, 
c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody 
d) odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji, 
e) urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych, 
f) zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego, 
g) zapewnienia łączności telefonicznej, 
h urządzenia składowisk materiałów i wyrobów 
Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie 
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić, co 
najmniej 1,5 m. 
W ogrodzeniu placu budowy lub robót powinny być wykonane oddzielne bramy dla ruchu 
pieszego oraz pojazdów mechanicznych i maszyn budowlanych. Szerokość ciągu pieszego 
jednokierunkowego powinna wynosić, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m. 
Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć i 
oznakować miejsca postojowe na terenie budowy. 
Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy lub robót powinna być dostosowana do 
używanych środków transportowych. 
Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie 
technicznym. Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów. 
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Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje się ręcznego 
przenoszenia ciężarów nie powinny mieć spadków większych niż 10%. Przejścia i strefy 
niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami 
zakazu. Przejścia o pochyleniu większym niż 15 % należy zaopatrzyć w listwy umocowane 
poprzecznie, w odstępach nie mniejszych niż 0,40 m lub schody o szerokości nie mniejszej niż 
0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustradą. 
Balustrada składa się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej 
umieszczonej na wysokości 1,10 m. Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a 
poręczą należy wypełnić w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem. 
Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojektowane i 
wykonane oraz utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia 
pożarowego lub wybuchowego, lecz chroniły pracowników przed porażeniem prądem 
elektrycznym. 
Roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń 
elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie 
uprawnienia. 
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub  
maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami 
elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, 
mniejszej niż: 
a) 3,0 m – dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 KV, 
b) 5,0 m – dla linii i napięciu znamionowym powyżej 1 KV, lecz nieprzekraczającym 15 KV, 
c) 10,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 KV, lecz nieprzekraczającym 30 KV, 
d) 15,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 KV, lecz nieprzekraczającym 110 
KV, 
e) 30,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 KV. 
żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć się na 
niebezpieczną odległość do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, 
powinny być wyposażone w sygnalizatory napięcia. 
Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy należy 
zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych. Rozdzielnice powinny być 
usytuowane w odległości nie większej niż 50,0 m od odbiorników energii. 
Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami mechanicznymi wykonane w 
sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia. 
Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem 
bezpieczeństwa powinny być przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesiącu, natomiast  
kontrola stanu i oporności izolacji tych urządzeń, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto: 
a ) przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych i 
mechanicznych, 
b) przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad miesiąc, 
c) przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu. 
W przypadkach zastosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych w w/w instalacjach, 
należy sprawdzać ich działanie każdorazowo przed przystąpieniem do pracy. 
Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być odnotowywane w 
książce konserwacji urządzeń. 
Należy zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na 
budowie oraz do celów higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpożarowych. 
Ilość wody do celów higienicznych przypadająca dziennie na każdego pracownika 
jednocześnie zatrudnionego nie może być mniejsza niż: 
a) 120 l – przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trującymi lub zakaźnymi albo 
powodującymi silne zabrudzenie pyłami, w tym 20 l w przypadku korzystania z natrysków, 
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b) 90 l - przy pracach brudzących, wykonywanych w wysokich temperaturach lub 
wymagających zapewnienia należytej higieny procesów technologicznych, w tym 60 l w 
przypadku korzystania z natrysków, 
c) 30 l – przy pracach nie wymienionych w pkt. „a” i „b”. 
Niezależnie od ilości wody określonej w pkt. „a”, „b”, „c” należy zapewnić, co najmniej 2,5 l na 
dobę na każdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagającej polewania 
(tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.) 
Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych należy zapewnić: 
- posiłki wydawane ze względów profilaktycznych, 
- napoje, których rodzaj i temperatura powinny być dostosowane do warunków wykonywania 
pracy 
Posiłki profilaktyczne należy zapewnić pracownikom wykonującym prace: 
- związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek 
energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal u mężczyzn i powyżej 1 000 kcal u kobiet, 
wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uważa się okres od 
dnia 1 listopada do dnia 31 marca. 
Napoje należy zapewnić pracownikom zatrudnionym: 
- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 100C lub powyżej 
25 0C. 
Pracownik może przyrządzać sobie posiłki we własnym zakresie z produktów otrzymanych od 
pracodawcy. 
Pracownikom nie przysługuje ekwiwalent pieniężny za posiłki i napoje. 
Na terenie budowy powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno – 
sanitarne i socjalne – szatnie (na odzież roboczą i ochronną), umywalnie, jadalnie, suszarnie 
oraz ustępy. 
Dopuszczalne jest korzystanie z istniejących na terenie budowy pomieszczeń i urządzeń 
higieniczno – sanitarnych inwestora, jeżeli przewiduje to zawarta umowa. 
Zabrania się urządzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na 
terenie budowy, na której roboty budowlane wykonuje więcej niż 20 – pracujących. 
W takim przypadku, szafki na odzież powinny być dwudzielne, zapewniające możliwość 
przechowywania oddzielnie odzieży roboczej i własnej. 
W pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych mogą być stosowane ławki, jako miejsca 
siedzące, jeżeli są one trwale przytwierdzone do podłoża. 
Jadalnia powinna składać się z dwóch części: 
a) jadalni właściwej, gdzie powinno przypadać co najmniej 1,10 m2 powierzchni na każdego z 
pracowników jednocześnie spożywających posiłek, 
b) pomieszczeń do przygotowywania, wydawania napojów oraz zmywania naczyń stołowych. 
W przypadku usytuowania pomieszczeń higieniczno – sanitarnych w kontenerach dopuszcza 
się niższą wysokość tych pomieszczeń, tj. do 2,20 m. 
Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca 
do składania materiałów i wyrobów. Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń 
technicznych należy wykonać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, 
rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń. 
Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 m, a 
stosy materiałów workowanych ułożone w warstwach krzyżowo do wysokości 
nieprzekraczającej 10 – warstw. 
Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż: 
a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań, 
b) 5,00 m - od stałego stanowiska pracy. 
Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii 
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego 
jest zabronione. 
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Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów 
jest dopuszczalne przy użyciu drabiny lub schodów. 
Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który 
powinien być regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami 
producentów i przepisów przeciwpożarowych. 
Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami przepisów 
przeciwpożarowych. 
W pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić wymianę powietrza, wynikającą z potrzeb 
bezpieczeństwa pracy. 
Wentylacja powinna działać sprawnie i zapewniać dopływ świeżego powietrza. 
Nie może ona powodować przeciągów, wyziębienia lub przegrzewania pomieszczeń pracy. 
 
Roboty  ziemne 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych: 
- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu 
balustradami; brak przykrycia wykopu), 
- zasypanie pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia ścian wykopu 
przed obsunięciem się; obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym z 
wykopu), 
- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu 
budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy 
niebezpiecznej). 
Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie 
instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. 
Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: 
- elektroenergetyczne, 
- gazowe, 
- telekomunikacyjne, 
- ciepłownicze, 
- wodociągowe i kanalizacyjne, 
powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości w 
jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót. 
W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić 
napisy ostrzegawcze. 
W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy 
tych robotach, należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić 
balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. 
Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,10 m nad terenem i w odległości 
nie mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu. 
Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogą być 
wykonywane tylko do głębokości 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy 
wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. 
Wykopy bez umocnień o głębokości większej niż 1,0 m, lecz nie większej od 2,0 m można 
wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno – 
inżynierska. 
Bezpieczne nachylenie ścian wykopów powinno być określone w dokumentacji projektowej 
wówczas, gdy: 
- roboty ziemne wykonywane są w gruncie nawodnionym, 
- teren przy skarpie wykopu ma być obciążony w pasie równym głębokości wykopu, 
- grunt stanowią iły skłonne do pęcznienia, 
- wykopu dokonuje się na terenach osuwiskowych, 
- głębokość wykopu wynosi więcej niż 4,0 m. 
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Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1,0 m od poziomu terenu, należy wykonać 
zejście (wejście) do wykopu. 
Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20,0 m. 
Należy również ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez, co najmniej dwie 
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego 
zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego. 
Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o głębokości większej od 2,0 m. 
Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: 
- w odległości mniejszej niż 0,60 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane 
oraz jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy, 
- w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane. 
Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina 
naturalnego odłamu gruntu. 
W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia nawisów 
gruntu. 
Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju jest 
zabronione. 
Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych i 
na głębokości powyżej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami 
osłonowymi lub obudową prefabrykowaną. 
 
Maszyny i urządzenia  techniczne użytkowania placu budowy 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń 
technicznych: 
- pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu), 
- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu 
budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy 
niebezpiecznej), 
- porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia 
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi). 
Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być 
montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać 
wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. 
Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być 
używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich 
eksploatacji. 
Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, niepodlegające dozorowi 
technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno – ruchową lub 
instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń. 
Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o 
napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 
Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie posiadają 
kabin, powinny być: 
- zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami, 
- osłonięte w okresie zimowym. 
 
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta żu pracowników przed przyst ąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 
- szkolenie pracowników w zakresie bhp, 
- zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 
- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 
wyznaczone w tym celu osoby 
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- zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia 
roboczego 
 
Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na 
stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako: 
- szkolenie wstępne, 
- szkolenie okresowe. 
Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. 
Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani 
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. 
Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w 
Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp 
obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. 
Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać 
pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami 
ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym 
stanowisku. 
Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym 
związanym z pracą na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia 
wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem 
zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w 
aktach osobowych pracownika. 
Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie 
dłuższym niż 6 – miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. 
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 
robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 – 
lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub 
życia oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku. 
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych 
maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 
Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz 
silnikami trójfazowymi o mocy do 1 KW. 
Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne 
instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 
 
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj ących 
niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagro żenia zdrowia lub w ich s ąsiedztwie, w tym zabezpieczaj ących 
bezpieczn ą i sprawn ą komunikacj ę, umo żliwiaj ącą szybk ą ewakuacj ę na wypadek 
pożaru, awarii i innych zagro żeń 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do 
zakresu obowiązków. Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do 
powstania bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników. 
- przyczyny organizacyjne powstania wypadków w pracy : 
a)  niewłaściwa ogólna organizacja pracy 
1) nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań, 
2) niewłaściwe polecenia przełożonych, 
3) brak nadzoru, 
4) brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym, 
5) tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy, 
6) brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii, 
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7) dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich; 
b)  niewłaściwa organizacja stanowiska pracy: 
1) niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy, 
2) nieodpowiednie przejścia i dojścia, 
3) brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór 
- przyczyny techniczne powstania wypadków w pracy: 
a)  niewłaściwy stan czynnika materialnego: 
1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia, 
2) niewłaściwa stateczność czynnika materialnego, 
3) brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające, 
4) brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór, 
5) brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń, 
6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw; 
b)  niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego: 
1) zastosowanie materiałów zastępczych, 
2) niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych; 
c)  wady materiałowe czynnika materialnego: 
1) ukryte wady materiałowe czynnika materialnego; 
d) niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego: 
1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego, 
2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego, 
3) niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego. 
Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 
- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny 
pracy, 
- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z 
przeznaczeniem, 
- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników 
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z 
warunkami środowiska pracy, 
- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a 
także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 
Na podstawie: 
- oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku 
pracy 
- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 
- określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie 
niebezpiecznych, 
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 
- wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej kierownik budowy 
powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na 
celu: 
- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed 
zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych, 
- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie 
technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń. 
W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba 
kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia 
działań w celu usunięcia tego zagrożenia. 
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej 
oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony 
indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. 
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Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników 
tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami 
(np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). 
Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się 
tymi środkami. 
 
Na terenie posesji istnieje możliwość telefonicznego wezwania ekip ratunkowych  
na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń oraz istnieje możliwość przeprowadzenia 
sprawnej akcji ratunkowej. 
 
Kierownik budowy jest zobowiązany w oparciu o powyższą informację do sporządzenia planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie przed jej rozpoczęciem. Informację 
opracowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku 
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003 r. poz.1126) 
 
7. Uwagi ko ńcowe  
Wszelkie zmiany od rozwi ązań zawartych w niniejszym projekcie mo żliwe s ą za zgodą 
autora, a ich realizacja (odst ępstwa istotne) mo że nast ąpić po uzyskaniu zgody 
właściwego organu. 
Wszystkie materiały użyte do realizacji obiektów muszą posiadać atesty i certyfikaty zgodne z 
obowiązującymi normami. 
Przy realizacji obiektów obowiązuje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 
2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 
47 z 2003 r. poz.401)   
Podstawa prawna opracowania: 
- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z 
późn.zm.) 
- art.21 „a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 
z późn.zm.) 
- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z póź.zm.) 
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu 
rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. 
Nr 151 poz.1256) 
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 
szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 
285) 
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów 
prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287) 
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów 
prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288) 
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie 
uprawnień rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad opiniowania 
projektów budowlanych, w których przewiduje się pomieszczenia pracy oraz trybu 
powoływania członków Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców 
(Dz.U.Nr 62 poz. 290) 
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i 
napojów (Dz.U.Nr 60 poz. 278) 
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z póź.zm.) 



PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY  - BUDOWA BOISKA WIELOFUKNCYJNEGO I SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ 
PONADGIMNAZJALNYCH W TRZCIANCE. /GRUDZIEŃ 2016r. 

- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 20001 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263) 
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń 
technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021) 
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401). 
 

 
 

Opracowała: 
mgr inż. Ilona Cybel 
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1.Przedmiot i zakres opracowania: 
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa budowy 

wielofunkcyjnego boiska sportowego (z podziałem na boiska do piłki ręcznej, 
siatkówki, koszykówki i kort tenisowy), przy sali gimnastycznej Zespołu Szkół przy  
ul. Daszyńskiego w Krzyżu Wlkp., dz. nr 832 obręb 0001 m. Krzyż Wlkp.  
 
2. Opis stanu istniej ącego: 

Teren przeznaczony pod inwestycje znajduje się w m. Krzyż Wlkp. przy  
ul. Daszyńskiego. Jest to obecnie użytkowany teren szkolny na którym znajdują się 
obiekty służące szkole. Teren działki jest płaski. Obszar szkolny jest ogrodzony (z 
kilkoma furtkami i bramami umożliwiającymi wejście oraz wjazd).  

Na w/w terenie znajduje się boisko szkolne o nawierzchni gruntowej.  
 
3. Warunki gruntowo-wodne: 
Na odstawie opracowanej w październiku 2016 r. przez Firmę Hydrogeologia i 
Geologia Inżynierska Jacek Świst opinii geotechnicznej wynika, że: 

• w podłożu planowanej budowy od powierzchni zalegają nasypy o zmiennej 
miąższości dochodzącej do 1,0 m ppt. w miejscach wierceń, 

• poniżej nasypów występują piaski drobne, których spągu nie przewiercono, 
• na poziomie ok 1,7-1,8 m ppt. stwierdzono występowanie wody gruntowej, która 

nie powinna stanowić utrudnienia podczas prac ziemnych i fundamentowych, 
• zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia 
obiektów budowlanych z dn. 25.04.2012r. (Dz. U. poz. 463) pod względem 
stopnia skomplikowania warunków gruntowo-wodnych omawiany teren mieści 
się w kategorii prostych warunków gruntowo-wodnych. 

 
4. Projektowane zagospodarowanie działki: 
 Teren objęty opracowaniem ma pełnić funkcję edukacyjno-sportową dla 
społeczności szkolnej oraz w okresie pozalekcyjnym ogółowi mieszkańców.          
Całość została podzielona na dwie części: 

• część północna – boisko wielofunkcyjne, 
• część południowa – siłownia zewnętrzna. 

Wejście na teren odbywać się będzie istniejącą furtką od ul. Daszyńskiego, oraz 
nowoprojektowaną furtką bezpośrednio od strony sali gimnastycznej.  
Na terenie ogrodzonego boiska za bramkami do piłki ręcznej zaprojektowano 
piłkochwyty w celu absorbowania energii piłki.  
 Nawierzchnię boiska projektuje się z poliuretanu natomiast nawierzchnię siłowni 
zewnętrznej z betonowej kostki brukowej. Wokół projektowanego boiska wykonana 
zostanie opaska z nawierzchni trawiastej zgodnie z rysunkiem PZT.  
 
 
 



Bilans działki: 
Powierzchnia działki  3 264,0 m2 
Powierzchnia zabudowy 376,0 m2 
        istniejące Budynki 376,0 m2 
Powierzchnia utwardzona 1 427,8 m2 
        istniejące naw. z kostki betonowej  257,3 m2 
        projektowana nawierzchnia siłowni – kostka betonowa 246,5 m2 

        Projektowana nawierzchnia boiska – poliuretan 924,0 m2 
Powierzchnia biologicznie czynna  1 460,2 m2 

 
5. Infrastruktura techniczna: 
1. Zaopatrzenie w wodę – nie dotyczy, 
2. Odprowadzenie ścieków sanitarnych – nie dotyczy,  
3. Zaopatrzenie w energię elektryczną – projektuje się nowe oświetlenie boiska 
zasilane z istniejącej instalacji szkoły. 
4. Zaopatrzenie w ciepło – nie dotyczy, 
5. Odprowadzenie wód opadowych – na teren posesji. 
 
6. Analiza mo żliwo ści racjonalnego wykorzystania pod wzgl ędem technicznym, 
ekonomicznym i środowiskowym odnawialnych źródeł energii, takich jak: 
energia geotermalna, energia promieniowania słonecz nego, energia wiatru, a 
także możliwo ści zastosowania skojarzonej produkcji energii elekt rycznej i 
ciepła oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzeni a w energi ę w postaci 
bezpośredniego lub blokowego ogrzewania 
Nie dotyczy. 
 
7. Wpływ przedsi ęwzięcia na środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie 
ludzi i obiekty s ąsiednie 
Przedmiotowe przedsięwzięcie nie zostało ujęte w Rozporządzeniu Rady Ministrów w 
sprawie przedsięwzięcia mogących znacząco oddziaływać na środowisko z dnia 9 
listopada 2010r. oraz nie ma wpływu na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie. 
 
8. Charakterystyka energetyczna 
Nie dotyczy. 
 
9. Warunki ochrony przeciwpo żarowej okre ślone w odr ębnych przepisach. 
Na dotychczasowych zasadach. 
 
10. Warunki ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt ków oraz dóbr kultury 
współczesnej. 
Nie dotyczy. 

 
11. Pozostałe informacje 



Obiekt zaprojektowano zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami, przepisami 
techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
Ochrona uzasadnionych interesów osób trzecich w zakresie: 

− zapewnienia dostępu do drogi publicznej – nie narusza si ę 
− możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej 
oraz ze środków łączności – nie narusza si ę 
− ochronę przed uciążliwościami powodującymi hałas, wibracje, 
zakłócenia elektryczne, promieniowanie –  nie dotyczy 
− ochronę przed zanieczyszczeniami powietrza, wody lub gleby – 
nie dotyczy 

 
12. Projektowane rozwi ązania architektoniczno-budowlane boiska 
wielofunkcyjnego: 
 
12.1. Płyta boiska: 
Boisko wielofunkcyjne ma całkowite wymiary 42x22m. W jego skład wchodzą: 

• boisko do piłki ręcznej o wymiarach 40x20m z dodatkowym pasami okalającymi 
szerokości 1m (boisko spełnia min. wymiary dla boiska szkolnego do piłki 
ręcznej) 

• 2 boiska do koszykówki o wymiarach 15x22m (boisko o wymiarach 
niestandardowych) 

• kort tenisowy o wymiarach 23,77x10,97m (kort pełnowymiarowy) 
 
Nawierzchnia boiska i pasa okalającego - sportowa syntetyczna, poliuretanowa 

przepuszczalna dla wody, nieprefabrykowana, przeznaczona do wykonania na terenie 
budowy. Nawierzchnia składa się z dwóch warstw: warstwy stabilizującej ET 
(poliuretan + żwir kwarcowy) o grubości 35mm i nawierzchni poliuretanowej o grubości 
13mm w kolorze ceglastym z wyznaczonymi liniami w rożnych kolorach dla 
poszczególnych gier zespołowych. Pole środkowe wyznaczające boisko do gry w 
tenisa ziemnego wykonać w kolorze zielonym. 
Na nawierzchnie nanoszone będą linie boisk specjalistyczną farba poliuretanowa. 
Nawierzchnia powinna mieć jednakowa grubość oraz posiadać jednorodną fakturę i 
kolor. Warstwa użytkowa powinna być trwale związana z warstwą elastyczną. Całość 
musi być przepuszczalna dla wody. Nawierzchnia poliuretanowa powinna być 
przeznaczona do wykonania na terenie budowy. Nawierzchnia powinna być 
wykonywana przez autoryzowanego wykonawcę o kwalifikacjach potwierdzonych 
stosownym dokumentem wystawionym przez producenta nawierzchni. Ponadto 
wykonawca powinien wykazać się doświadczeniem obejmującym wykonanie obiektów 
w powyższej technologii. 
Parametry nawierzchni : 
• Wytrzymałość na rozciąganie:  ≥ 0,70MPa 
• Wydłużenie względne przy zerwaniu: 53 +3% 



• Wytrzymałość na rozdzieranie :  ≥ 100N 
• Ścieralność :  ≤ 0,09mm 
• Twardość wg metody Shore’a : 65±5 Sh.A 
• Przyczepność do podkładu z kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i spoiwa 
PU :  ≥ 0,5 
• Współczynnik tarcia kinetycznego powierzchni 
- w stanie suchym V ≥ 0,35 
- w stanie mokrym V ≥ 0,30 
• Odporność na uderzenie : 
- powierzchnia odcisku kulki (mm2) 500 ± 50 mm2 
- stan powierzchni po badaniu bez zmian 
• Mrozoodporność oceniona : 
- przyrostem masy W ≤ 0,80 % 
- zmiana wyglądu zewnętrznego bez zmian 
• Masa powierzchniowa nawierzchni:  9,7 ± 0,3 kg/m2 
 
Wymagane dokumenty do załączenia dotyczące nawierzchni : 

1. Badania na zgodność z norma PN-EN 14877:2008, lub aprobatą techniczną 
ITB, lub rekomendacją techniczną ITB lub wynik badan specjalistycznego 
laboratorium badającego nawierzchnie sportowe np. Labosport 

2. Karta techniczna nawierzchni potwierdzona przez jej producenta (oryginał). 
3. Atest PZH dla nawierzchni. 
4. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla 

wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji 
udzielonej przez producenta na takie nawierzchnie. 

5. Certyfikat IAAF 
 
Wyposażenie boiska stanowią: 

• dwie bramki do piłki ręcznej o wymiarach 3x2m z siatkami i niezbędnymi 
akcesoriami,  

• dwa słupki do tenisa ziemnego z siatką całosezonową i niezbędnym 
wyposażeniem. Słupki wolnostojące , stalowe lub aluminiowe, uniwersalne 
wykonane z profili zamkniętych , lakierowane. Słupki powinny posiadać 
regulacje wysokości zawieszenia siatki i mechanizm naciągu siatki. Tuleje 
stalowe do słupków powinny umożliwiać ich łatwy montaż i demontaż, 
wyposażone w  pokrywy na  tuleje zamykające otwory montażowe po zdjęciu 
słupków w celu umożliwienia gry np. w piłkę ręczną- demontowalne , 

• cztery stojaki jednosłupowe do koszykówki z niezbędnymi akcesoriami takimi 
jak: tablice do koszykówki wykonane z nieprzezroczystej płyty ekpoksydowej 18 
mm – 180 x 105 cm, kosz uchylny sprężynowy, siatka do kosza. 
Wyposażenie boiska musi posiadać odpowiednie certyfikaty (Certyfikaty 

Zgodności z Normami i Bezpieczeństwa "B"), atesty do zastosowań w obiektach 
użyteczności publicznej - szkoły, autoryzacje i gwarancje producenta. 



Mocowanie poszczególnych urządzeń wyposażenia boiska wykonać  
wg zaleceń i instrukcji ostatecznie wybranego producenta. 
 
12. 2. Podbudowa: 

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami 
poprzecznymi 0,5%, odchyłki mierzone łatą o dł. 4m nie powinny być większe niż 8mm. 
Podbudowa na której ma być układana nawierzchnia poliuretanowa powinna być 
sucha, równa, jednolicie dogęszczona i stabilna. 
Podłoże powinno być wolne od zanieczyszczeń organicznych, kurzu, błota itp. oraz nie 
może być zaolejone (plamy należy usunąć). 

Projektowana podbudowa składa się z: 
• grunt rodzimy IS≥0,95 
• warstwa odsączająca z pospółki gr. 10 cm 
• warstwa nośna z kruszywa łamanego 31,5-63,0 mm gr. 10 cm 
• warstwa nośna z kruszywa łamanego 4,0-31,5 mm gr. 10 cm 
• warstwa klinująca z kruszywa łamanego 0-4,0 mm gr. 2 cm 

Podbudowę należy oddzielić od pozostałych elementów terenu za pomocą 
opornika betonowego 8x30x100 cm ustawionych na ławie betonowej z oporem  
z betonu klasy C12/15.  

 
12.3. Nawierzchnia siłowni zewn ętrznej 

Nawierzchnie chodników i siłowni zewnętrznej należy wykonać z betonowej 
kostki brukowej gr. 6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm. 
Dodatkowo pod kostką należy wykonać warstwę gr. 15 cm z gruntu stabilizowanego 
cementem Rm 1,5-2,5 MPa. Nawierzchnia powinna być obramowana opornikiem 
betonowym 8x30x100 cm układanym na ławie betonowej z oporem z betonu klasy 
C12/15. 
Na powierzchni kostki należy wyprofilować spadek min. 2%. 
 
12.4. Odwodnienie  
Uwzględniając, że na terenie zalęgają grunty przepuszczalne zastosowano spadki 
poprzeczne – do 0,5%. W obszarze nawierzchni z kostki betonowej oraz poliuretanu 
zaprojektowano odwodnienie poprzez odprowadzenie wód opadowych na 
nieutwardzoną  przyległą powierzchnię terenu.  
W celu odwodnienia boiska zastosowano 0,5% spadki poprzeczne nawierzchni boiska 
skierowane od środka do zewnętrznej krawędzi dłuższego boku. 
 
12.5. Ogrodzenie 
Istniejące ogrodzenie boiska pozostaje bez zmian. Doprojektowano od strony budynku 
szkoły nową furtkę, którą należy wykonać nawiązując do istniejącego ogrodzenia. 
Lokalizacja furtki zgodnie z rysunkiem PZT. 
 
12.6. Piłkochwyty 



Piłkochwyty projektuje się wykonać z siatki polipropylenowej bezwęzłowej, 
oczko 8x8 cm, grubość splotu 5mm, zamontowanej na słupkach stalowych Ø60 
malowanych farbą chlorokauczukową. Wymiary piłkochwytów – 8,0x4,0 m. 
 
13. Wyposa żenie siłowni zewn ętrznej 
Siłownia zewnętrzna została zaprojektowana w sposób pozwalający ćwiczyć 
jednocześnie 12stu osobom. Na terenie objętym opracowaniem został wydzielony 
teren przeznaczony pod utwardzenie w formie kostki brukowej betonowej gr.6cm, 
gdzie zaprojektowane zostały urządzenia do ćwiczeń. Powierzchnia siłowni 
zewnętrznej - 246,50m2. 
Urządzenia sportowe przewidziane w projekcie muszą posiadać certyfikat zgodności 
z polskimi normami PN-EN 1176-1:2009, PN – EN 1176-7:2009, PN-EN 957-1:2009, 
certyfikat uprawniający do oznaczeniem wyrobu znakiem bezpieczeństwa B, instrukcje 
do ćwiczeń obrazkową i literową. Urządzenia malowane proszkowo RAL 6006 
zielony/RAL 7032 szary. 
Wykaz przyjętych urządzeń: 
Steper i rower – na pylonie, 
Podciąg nóg i drabinka – na pylonie, 
Wyciąg górny i krzesło (wyciskanie siedząc) – na pylonie, 
Wahadło i twister – na pylonie, 
Wioślarz i prasa nożna – na pylonie, 
Orbitrek i biegacz – na pylonie. 
Wszystkie projektowane urządzenia zostały rozmieszczone z zachowaniem tzw. stref 
bezpieczeństwa, które składają się z przestrzeni zajętej przez samo urządzenie oraz 
przestrzeni niezbędnej do jego funkcjonowania. 
Wszystkie urządzenia związane na stałe z gruntem. Sposób montażu zgodnie z 
wytycznymi producenta. 
Jako wyposażenie dodatkowe na placu siłowni, projektuje się montaż trzech ławek 
parkowych, na stelażu metalowym wykonanej z rury stalowej owalnej o śr. 48,3 mm. 
Deskowanie ławki gr. 4,5cm. Ławki mocowane na stałe do podłoża wg wytycznych 
wybranego producenta.  
 
14. Zieleń 
Po wykonaniu niwelacji należy wszystkie przestrzenie poza nawierzchnią syntetyczną 
oraz nawierzchnią z kostki brukowej wypełnić ziemią urodzajną kwalifikowaną pod 
obsianie trawą o grubości 5cm. 
Do obsiania nawierzchni trawiastych należy zastosować mieszankę typu 
„rekreacyjnego” – o małych wymaganiach pielęgnacyjnych. 
Siewu należy dokonać w ilości 20-25g/m2. Wysiany obszar poddać lekkiemu 
przegrabieniu i przewałowaniu. W okresie kiełkowania trawnik poddać zabiegom 
deszczowania. Pierwsze strzyżenie wykonać na wysokość 5-6cm i ponownie trawnik 
przewałować.  
Trawa będzie zabezpieczać powierzchnie syntetyczną przed nanoszeniem 
zanieczyszczeń. 



 
15. Bezpiecze ństwo u żytkowania 
Obiekt oraz urządzenia sportowe należy wyposażyć w regulamin korzystania. 
Dobór elementów i ich rozmieszczenie z zachowaniem stref bezpieczeństwa, a także 
przestrzeganie regulaminu minimalizuje ryzyko kontuzji podczas użytkowania. 
Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz pod 
nadzorem osób uprawnionych. 
Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać wymagane atesty, aprobaty 
techniczne, deklaracje zgodności itp., oraz muszą być zastosowane zgodnie z ich 
kartami technicznymi podanymi przez producentów. 
Wszystkie urządzenia sportowe, zabawowe i rekreacyjne oraz komunalne 
zainstalowane na terenie objętym niniejszym opracowaniem muszą bezwzględnie 
spełniać wszystkie wymagania w zakresie bezpieczeństwa użytkowania zgodnie z 
obowiązującymi normami. 
 
16. Uwagi ko ńcowe 
Powyższy opis techniczny i wytyczne dotyczące realizacji obejmują najważniejsze 
elementy architektoniczne i konstrukcyjne projektowanego obiektu. 
Całość projektu należy rozpatrywać łącznie. Projekt należy wykonać zgodnie z 
niniejszym opracowaniem oraz Warunkami Technicznymi oraz zgodnie z 
obowiązującymi przepisami.  
Ponadto elementy nie ujęte w opracowaniu lub niedostatecznie opisane należy 
skonsultować z Inwestorem oraz Projektantem. 
Zmiany w zakresie konstrukcji oraz zastosowanych materiałów i technologii należy 
uzgadniać z właściwymi projektantami. 
Wykonawstwo robót budowlanych realizowane musi być zgodnie z obowiązującymi 
przepisami Prawa Budowlanego oraz BHP, przy czym należy się stosować do 
wszystkich uznanych reguł sztuki budowlanej, a całość realizacji musi odpowiadać 
najnowszemu poziomowi techniki budowlanej. 
Należy przestrzegać wszystkich ustaleń zawartych w decyzji o pozwoleniu na budowę. 
W przypadku  zaistnienia nowych, nieprzewidzianych wcześniej okoliczności mających 
wpływ na prowadzone prace budowlane należy skontaktować się z autorami 
niniejszego opracowania. 

 
 
Opracowała: 
mgr inż. Ilona Cybel 
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III. ZAŁĄCZNIKI 
- Karty techniczne urządzeń siłowni. 
 



1.Przedmiot i zakres opracowania: 
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa budowy 

wielofunkcyjnego boiska sportowego (z podziałem na boiska do piłki ręcznej, 
siatkówki, koszykówki i kort tenisowy), przy Liceum Ogólnokształcącym w Trzciance, 
dz. nr 3317, 293/4 obręb 0001 m. Trzcianka.  
 
2. Opis stanu istniej ącego: 

Teren przeznaczony pod inwestycje znajduje się w m. Trzcianka przy  
Liceum Ogólnokształcącym. Jest to obecnie użytkowany teren szkolny na którym 
znajdują się obiekty służące szkole. Teren działki jest płaski. Obszar szkolny jest 
ogrodzony (z kilkoma furtkami i bramami umożliwiającymi wejście oraz wjazd).  

Na w/w terenie znajduje się boisko szkolne o nawierzchni żwirowej. W północnej 
części boiska znajduje się pagórek oddzielający nawierzchnię boiska od istniejącego 
chodnika. 
 
3. Warunki gruntowo-wodne: 
Na odstawie opracowanej w październiku 2016 r. przez Firmę Hydrogeologia i 
Geologia Inżynierska Jacek Świst opinii geotechnicznej wynika, że: 

• w podłożu planowanej budowy od powierzchni zalegają nasypy o zmiennej 
miąższości dochodzącej do 3,0 m ppt. w miejscach wierceń, 

• poniżej nasypów występują piaski gliniaste przewarstwione glinami 
piaszczystymi, których spągu nie przewiercono, 

• grunty spoiste (piaski gliniaste przewarstwione glinami piaszczystymi) są w 
stanie plastycznym o średnio korzystnych parametrach geotechnicznych, 

• wierceniami do 3,0 m ppt. nie stwierdzono występowania wody gruntowej, 
• zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia 
obiektów budowlanych z dn. 25.04.2012r. (Dz. U. poz. 463) pod względem 
stopnia skomplikowania warunków gruntowo-wodnych omawiany teren mieści 
się w kategorii prostych warunków gruntowo-wodnych. 

 
4. Projektowane zagospodarowanie działki: 
 Teren objęty opracowaniem ma pełnić funkcję edukacyjno-sportową dla 
społeczności szkolnej oraz w okresie pozalekcyjnym ogółowi mieszkańców. Całość 
została podzielona na dwie części: 

• część północna – siłownia zewnętrzna, 
• część południowa – boisko wielofunkcyjne. 

Wejście na teren siłowni odbywać się będzie bezpośrednio z drogi manewrowej, 
natomiast do boiska prowadzi istniejący chodnik. Boisko ogrodzone będzie od stronu 
zachodniej i południowej istniejącym ogrodzeniem panelowym, a od strony północnej 
i wschodniej nowoprojektowanym ogrodzeniem panelowym z jedną furtką oraz bramą 
wjazdową.  



Na terenie ogrodzonego boiska za bramkami do piłki ręcznej zaprojektowano 
piłkochwyty w celu absorbowania energii piłki.  
 Nawierzchnię boiska projektuje się z poliuretanu natomiast nawierzchnię siłowni 
zewnętrznej z betonowej kostki brukowej. Wokół projektowanego boiska wykonana 
zostanie opaska z nawierzchni trawiastej zgodnie z rysunkiem PZT.  
 
Bilans działki: 
Powierzchnia działki  2 234,0 m2 
Powierzchnia zabudowy 12,6 m2 
        istniejące Budynki 12,6 m2 
Powierzchnia utwardzona 1 426,3 m2 
        istniejące naw. z kostki betonowej  136,8 m2 
        projektowany chodnik – kostka betonowa   11,64 m2 
        projektowana nawierzchnia siłowni – kostka betonowa 253,3 m2 

        Projektowana nawierzchnia boiska – poliuretan 924,0 m2 
Powierzchnia biologicznie czynna  895,66 m2 

 
5. Infrastruktura techniczna: 
1. Zaopatrzenie w wodę – nie dotyczy, 
2. Odprowadzenie ścieków sanitarnych – nie dotyczy,  
3. Zaopatrzenie w energię elektryczną – projektuje się nowe oświetlenie boiska 
zasilane z istniejącej instalacji szkoły. 
4. Zaopatrzenie w ciepło – nie dotyczy, 
5. Odprowadzenie wód opadowych – na teren posesji. 
 
6. Analiza mo żliwo ści racjonalnego wykorzystania pod wzgl ędem technicznym, 
ekonomicznym i środowiskowym odnawialnych źródeł energii, takich jak: 
energia geotermalna, energia promieniowania słonecz nego, energia wiatru, a 
także możliwo ści zastosowania skojarzonej produkcji energii elekt rycznej i 
ciepła oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzeni a w energi ę w postaci 
bezpośredniego lub blokowego ogrzewania 
Nie dotyczy. 
 
7. Wpływ przedsi ęwzięcia na środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie 
ludzi i obiekty s ąsiednie 
Przedmiotowe przedsięwzięcie nie zostało ujęte w Rozporządzeniu Rady Ministrów w 
sprawie przedsięwzięcia mogących znacząco oddziaływać na środowisko z dnia 9 
listopada 2010r. oraz nie ma wpływu na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie. 
 
8. Charakterystyka energetyczna 
Nie dotyczy. 
 
9. Warunki ochrony przeciwpo żarowej okre ślone w odr ębnych przepisach. 
Na dotychczasowych zasadach. 



 
10. Warunki ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt ków oraz dóbr kultury 
współczesnej. 
Działka zlokalizowana jest w strefie średniowiecznych i nowożytnych nawarstwień 
kulturowych miasta Trzcianki, ujętych w gminnej ewidencji zabytków zgodnie z art. 6 
ust.1 pkt.3 lit. a, art.22 ust.4 ustawy z dnia 24 października  2014r. poz. 1446. W 
przypadku realizacji robót ziemnych na w/w działce zastosowanie ma przepis art. 31 
ww. ustawy. 

 
11. Pozostałe informacje 
Obiekt zaprojektowano zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami, przepisami 
techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
Ochrona uzasadnionych interesów osób trzecich w zakresie: 

− zapewnienia dostępu do drogi publicznej – nie narusza si ę 
− możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej 
oraz ze środków łączności – nie narusza si ę 
− ochronę przed uciążliwościami powodującymi hałas, wibracje, 
zakłócenia elektryczne, promieniowanie –  nie dotyczy 
− ochronę przed zanieczyszczeniami powietrza, wody lub gleby – 
nie dotyczy 

 
 
12. Projektowane rozwi ązania architektoniczno-budowlane boiska 
wielofunkcyjnego: 
 
12.1. Płyta boiska: 
Boisko wielofunkcyjne ma całkowite wymiary 42x22m. W jego skład wchodzą: 

• boisko do piłki ręcznej o wymiarach 40x20m z dodatkowym pasami okalającymi 
szerokości 1m (boisko spełnia min. wymiary dla boiska szkolnego do piłki 
ręcznej), 

• boisko do koszykówki o wymiarach 15x22m (boisko o wymiarach 
niestandardowych), 

• boisko do siatkówki o wymiarach 9x18m (boisko pełnowymiarowe), 
• kort tenisowy o wymiarach 23,77x10,97m (kort pełnowymiarowy). 

 
Nawierzchnia boiska i pasa okalającego - sportowa syntetyczna, poliuretanowa 

przepuszczalna dla wody, nieprefabrykowana, przeznaczona do wykonania na terenie 
budowy. Nawierzchnia składa się z dwóch warstw: warstwy stabilizującej ET 
(poliuretan + żwir kwarcowy) o grubości 35mm i nawierzchni poliuretanowej o grubości 
13mm w kolorze ceglastym z wyznaczonymi liniami w rożnych kolorach dla 
poszczególnych gier zespołowych. Pole środkowe wyznaczające boisko do gry w 
tenisa ziemnego wykonać w kolorze zielonym. 



Na nawierzchnie nanoszone będą linie boisk specjalistyczną farba 
poliuretanowa. Nawierzchnia powinna mieć jednakowa grubość oraz posiadać 
jednorodną fakturę i kolor. Warstwa użytkowa powinna być trwale związana z warstwą 
elastyczną. Całość musi być przepuszczalna dla wody. Nawierzchnia poliuretanowa 
powinna być przeznaczona do wykonania na terenie budowy. Nawierzchnia powinna 
być wykonywana przez autoryzowanego wykonawcę o kwalifikacjach potwierdzonych 
stosownym dokumentem wystawionym przez producenta nawierzchni. Ponadto 
wykonawca powinien wykazać się doświadczeniem obejmującym wykonanie obiektów 
w powyższej technologii. 
Parametry nawierzchni : 
• Wytrzymałość na rozciąganie:  ≥ 0,70MPa 
• Wydłużenie względne przy zerwaniu: 53 +3% 
• Wytrzymałość na rozdzieranie :  ≥ 100N 
• Ścieralność :  ≤ 0,09mm 
• Twardość wg metody Shore’a : 65±5 Sh.A 
• Przyczepność do podkładu z kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i spoiwa 
PU :  ≥ 0,5 
• Współczynnik tarcia kinetycznego powierzchni 
- w stanie suchym V ≥ 0,35 
- w stanie mokrym V ≥ 0,30 
• Odporność na uderzenie : 
- powierzchnia odcisku kulki (mm2) 500 ± 50 mm2 
- stan powierzchni po badaniu bez zmian 
• Mrozoodporność oceniona : 
- przyrostem masy W ≤ 0,80 % 
- zmiana wyglądu zewnętrznego bez zmian 
• Masa powierzchniowa nawierzchni:  9,7 ± 0,3 kg/m2 
 
Wymagane dokumenty do załączenia dotyczące nawierzchni : 

1. Badania na zgodność z norma PN-EN 14877:2008, lub aprobatą techniczną 
ITB, lub rekomendacją techniczną ITB lub wynik badan specjalistycznego 
laboratorium badającego nawierzchnie sportowe np. Labosport 

2. Karta techniczna nawierzchni potwierdzona przez jej producenta (oryginał). 
3. Atest PZH dla nawierzchni. 
4. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla 

wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji 
udzielonej przez producenta na takie nawierzchnie. 

5. Certyfikat IAAF 
 
Wyposażenie boiska stanowią: 

• dwie bramki do piłki ręcznej o wymiarach 3x2m z siatkami i niezbędnymi 
akcesoriami,  

• dwa słupki do siatkówki i tenisa ziemnego z siatką całosezonową i niezbędnym 
wyposażeniem Słupki wolnostojące , stalowe lub aluminiowe, uniwersalne 



wykonane z profili zamkniętych , lakierowane. Słupki powinny posiadać 
regulacje wysokości zawieszenia siatki i mechanizm naciągu siatki. Tuleje 
stalowe do słupków powinny umożliwiać ich łatwy montaż i demontaż, 
wyposażone w  pokrywy na  tuleje zamykające otwory montażowe po zdjęciu 
słupków w celu umożliwienia gry np. w piłkę ręczną- demontowalne , 

• dwa stojaki jednosłupowe do koszykówki z niezbędnymi akcesoriami takimi jak: 
tablice do koszykówki wykonane z nieprzezroczystej płyty ekpoksydowej 18 mm 
– 180 x 105 cm, kosz uchylny sprężynowy, siatka do kosza. 
Wyposażenie boiska musi posiadać odpowiednie certyfikaty (Certyfikaty 

Zgodności z Normami i Bezpieczeństwa "B"), atesty do zastosowań w obiektach 
użyteczności publicznej - szkoły, autoryzacje i gwarancje producenta. 

Mocowanie poszczególnych urządzeń wyposażenia boiska wykonać  
wg zaleceń i instrukcji ostatecznie wybranego producenta. 
 
12. 2. Podbudowa: 

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami 
poprzecznymi 0,5%, odchyłki mierzone łatą o dł. 4m nie powinny być większe niż 8mm. 
Podbudowa na której ma być układana nawierzchnia poliuretanowa powinna być 
sucha, równa, jednolicie dogęszczona i stabilna. 
Podłoże powinno być wolne od zanieczyszczeń organicznych, kurzu, błota itp. oraz nie 
może być zaolejone (plamy należy usunąć). 

Projektowana podbudowa składa się z: 
• grunt rodzimy IS≥0,95 
• warstwa odsączająca z pospółki gr. 10 cm 
• warstwa nośna z kruszywa łamanego 31,5-63,0 mm gr. 10 cm 
• warstwa nośna z kruszywa łamanego 4,0-31,5 mm gr. 10 cm 
• warstwa klinująca z kruszywa łamanego 0-4,0 mm gr. 2 cm 

Podbudowę należy oddzielić od pozostałych elementów terenu za pomocą 
opornika betonowego 8x30x100 cm ustawionych na ławie betonowej z oporem  
z betonu klasy C12/15.  

 
12.3. Chodnik i nawierzchnia siłowni zewn ętrznej 

Nawierzchnie chodników i siłowni zewnętrznej należy wykonać z betonowej 
kostki brukowej gr. 6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm. 
Dodatkowo pod kostką należy wykonać warstwę gr. 15 cm z gruntu stabilizowanego 
cementem Rm 1,5-2,5 MPa. Nawierzchnia powinna być obramowana opornikiem 
betonowym 8x30x100 cm układanym na ławie betonowej z oporem z betonu klasy 
C12/15. 
Na powierzchni kostki należy wyprofilować spadek min. 0,5%. 
 
12.4. Odwodnienie  
Uwzględniając, że na terenie zalęgają grunty przepuszczalne zastosowano spadki 
poprzeczne – do 0,5%. W obszarze nawierzchni z kostki betonowej zaprojektowano 



odwodnienie poprzez odprowadzenie wód opadowych na nieutwardzoną  przyległą 
powierzchnię terenu.  
W celu odwodnienia boiska zastosowano 0,5% spadki poprzeczne nawierzchni boiska 
skierowane od środka do zewnętrznej krawędzi dłuższego boku. 
 
12.5. Ogrodzenie 

Wokół boiska wielofunkcyjnego projektuje się wykonanie ogrodzenia wysokości 
3,6m (3,8 m całkowita wysokość ogrodzenia) nawiązującego wyglądem do 
istniejącego. Do wykonania ogrodzenia należy użyć słupków stalowych ocynkowanych 
80x60x3mm oraz panelu ogrodzeniowego systemowego przetłaczanego, 
zgrzewanego z drutów fi5mm, oczko 50x200mm. 
OPIS ELEMENTOW OGRODZENIA : 
fundamenty - betonowe, wylewane z betonu C 16/20, zagłębione w miejscu 
osadzenia słupków 1,20 m poniżej poziomu terenu o wymiarach zgodnie z rysunkiem 
ogrodzenia 
słupki - z kształtowników stalowych ocynkowanych o długości ok. 500cm. 
Rozstaw słupów : osiowo : co ok. 2,58m, 
Elementy ogrodzenia : 
Słupki montowane w fundamencie betonowym na głębokość ok. 90 cm.  
Każdy słupek zwieńczony kapturkiem z mrozoodpornego tworzywa sztucznego. 
Brama oraz furtka –elementy nawiązujące do wyglądu projektowanego ogrodzenia 
wg wytycznych wybranego producenta ogrodzenia.  
 
12.6. Piłkochwyty 

Piłkochwyty projektuje się wykonać z siatki polipropylenowej bezwęzłowej, 
oczko 8x8 cm, grubość splotu 5mm, zamontowanej na słupkach stalowych Ø60 
malowanych farbą chlorokauczukową. Wymiary piłkochwytów – 8,0x4,0 m. 
 
13. Wyposa żenie siłowni zewn ętrznej 
Siłownia zewnętrzna została zaprojektowana w sposób pozwalający ćwiczyć 
jednocześnie 12stu osobom. Na terenie objętym opracowaniem został wydzielony 
teren przeznaczony pod utwardzenie w formie kostki brukowej betonowej gr.6cm, 
gdzie zaprojektowane zostały urządzenia do ćwiczeń.  
Urządzenia sportowe przewidziane w projekcie muszą posiadać certyfikat zgodności 
z polskimi normami PN-EN 1176-1:2009, PN – EN 1176-7:2009, PN-EN 957-1:2009, 
certyfikat uprawniający do oznaczeniem wyrobu znakiem bezpieczeństwa B, instrukcje 
do ćwiczeń obrazkową i literową. Urządzenia malowane proszkowo RAL 6006 
zielony/RAL 7032 szary. 
Wykaz przyjętych urządzeń: 
Steper i rower – na pylonie, 
Podciąg nóg i drabinka – na pylonie, 
Orbitrek i biegacz – na pylonie, 
 
 



Wyciąg górny i krzesło (wyciskanie siedząc) – na pylonie, 
Wahadło i twister – na pylonie, 
Wioślarz i prasa nożna – na pylonie. 
Wszystkie projektowane urządzenia zostały rozmieszczone z zachowaniem tzw. stref 
bezpieczeństwa, które składają się z przestrzeni zajętej przez samo urządzenie oraz 
przestrzeni niezbędnej do jego funkcjonowania. 
Wszystkie urządzenia związane na stałe z gruntem. Sposób montażu zgodnie z 
wytycznymi producenta. 
 
Jako wyposażenie dodatkowe na placu siłowni, projektuje się montaż trzech ławek 
parkowych, na stelażu metalowym wykonanej z rury stalowej owalnej o śr. 48,3 mm. 
Deskowanie ławki gr. 4,5cm. Ławki mocowane na stałe do podłoża wg wytycznych 
wybranego producenta.  
 
14. Zieleń 
Po wykonaniu niwelacji należy wszystkie przestrzenie poza nawierzchnią syntetyczną 
oraz nawierzchnią z kostki brukowej wypełnić ziemią urodzajną kwalifikowaną pod 
obsianie trawą o grubości 5cm. 
Do obsiania nawierzchni trawiastych należy zastosować mieszankę typu 
„rekreacyjnego” – o małych wymaganiach pielęgnacyjnych. 
Siewu należy dokonać w ilości 20-25g/m2. Wysiany obszar poddać lekkiemu 
przegrabieniu i przewałowaniu. W okresie kiełkowania trawnik poddać zabiegom 
deszczowania. Pierwsze strzyżenie wykonać na wysokość 5-6cm i ponownie trawnik 
przewałować.  
Trawa będzie zabezpieczać powierzchnie syntetyczną przed nanoszeniem 
zanieczyszczeń. 

 
15. Bezpiecze ństwo u żytkowania 
Obiekt oraz urządzenia sportowe należy wyposażyć w regulamin korzystania. 
Dobór elementów i ich rozmieszczenie z zachowaniem stref bezpieczeństwa, a także 
przestrzeganie regulaminu minimalizuje ryzyko kontuzji podczas użytkowania. 
Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz pod 
nadzorem osób uprawnionych. 
Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać wymagane atesty, aprobaty 
techniczne, deklaracje zgodności itp., oraz muszą być zastosowane zgodnie z ich 
kartami technicznymi podanymi przez producentów. 
Wszystkie urządzenia sportowe, zabawowe i rekreacyjne oraz komunalne 
zainstalowane na terenie objętym niniejszym opracowaniem muszą bezwzględnie 
spełniać wszystkie wymagania w zakresie bezpieczeństwa użytkowania zgodnie z 
obowiązującymi normami. 
 
16. Uwagi ko ńcowe 
Powyższy opis techniczny i wytyczne dotyczące realizacji obejmują najważniejsze 
elementy architektoniczne i konstrukcyjne projektowanego obiektu. 



Całość projektu należy rozpatrywać łącznie. Projekt należy wykonać zgodnie z 
niniejszym opracowaniem oraz Warunkami Technicznymi oraz zgodnie z 
obowiązującymi przepisami.  
Ponadto elementy nie ujęte w opracowaniu lub niedostatecznie opisane należy 
skonsultować z Inwestorem oraz Projektantem. 
Zmiany w zakresie konstrukcji oraz zastosowanych materiałów i technologii należy 
uzgadniać z właściwymi projektantami. 
Wykonawstwo robót budowlanych realizowane musi być zgodnie z obowiązującymi 
przepisami Prawa Budowlanego oraz BHP, przy czym należy się stosować do 
wszystkich uznanych reguł sztuki budowlanej, a całość realizacji musi odpowiadać 
najnowszemu poziomowi techniki budowlanej. 
Należy przestrzegać wszystkich ustaleń zawartych w decyzji o pozwoleniu na budowę. 
W przypadku  zaistnienia nowych, nieprzewidzianych wcześniej okoliczności mających 
wpływ na prowadzone prace budowlane należy skontaktować się z autorami 
niniejszego opracowania. 

 
 
Opracowała: 
mgr inż. Ilona Cybel 
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- Karty techniczne urządzeń siłowni. 



1.Przedmiot i zakres opracowania: 
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa budowy 

wielofunkcyjnego boiska sportowego (z podziałem na boiska do piłki ręcznej, 
siatkówki, koszykówki i kort tenisowy), przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Trzciance, dz. nr 2164 obręb 0001 m. Trzcianka.  
 
2. Opis stanu istniej ącego: 

Teren przeznaczony pod inwestycje znajduje się w m. Trzcianka przy  
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych. Jest to obecnie użytkowany teren szkolny na 
którym znajdują się obiekty służące szkole. Teren działki jest płaski. Obszar szkolny 
jest ogrodzony (z kilkoma furtkami i bramami umożliwiającymi wejście oraz wjazd).  

Na w/w terenie znajduje się boisko szkolne o nawierzchni gruntowej.  
 
3. Warunki gruntowo-wodne: 

Na odstawie opracowanej w październiku 2016 r. przez Firmę Hydrogeologia i 
Geologia Inżynierska Jacek Świst opinii geotechnicznej wynika, że: 

• w podłożu planowanej budowy od powierzchni zalegają częściowo nasypy w 
północnej części boiska (miąższość do 0,7 m), które wyklinowują się w kierunku 
południowym, gdzie zalega poziom glebowy (miąższość 0,4 m), 

• poniżej wierzchnich warstw zalegają piaski pokrywowe o zmiennej miąższości 
od 0,4 do 1,9 m (zwiększa się w kierunku południowym), poniżej piasków 
zalegają grunty spoiste wykształcone w postaci piasków gliniastych i glin 
piaszczystych – spągu warstwy nie przewiercono. 

• wierceniami do 3,0 m ppt. nie stwierdzono występowania wody gruntowej, 
• zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia 
obiektów budowlanych z dn. 25.04.2012r. (Dz. U. poz. 463) pod względem 
stopnia skomplikowania warunków gruntowo-wodnych omawiany teren mieści 
się w kategorii prostych warunków gruntowo-wodnych. 

 
4. Projektowane zagospodarowanie działki: 
 Teren objęty opracowaniem ma pełnić funkcję edukacyjno-sportową dla 
społeczności szkolnej oraz w okresie pozalekcyjnym ogółowi mieszkańców.         
Całość została podzielona na dwie części: 

• część zachodnia – boisko wielofunkcyjne, 
• część wschodnia – siłownia zewnętrzna. 

Wejście na teren siłowni odbywać się będzie bezpośrednio z chodnika, natomiast 
boisko ogrodzone będzie ogrodzenie wykonanym z siatki plecionej ocynkowanej 
powlekanej tworzywem o oczkach 40x40mm. Od strony północnej i południowej w 
ogrodzeniu będzie zlokalizowana brama, natomiast od strony wschodniej i zachodniej 
zlokalizowana będzie furtka. 
Na terenie ogrodzonego boiska za bramkami do piłki ręcznej zaprojektowano 
piłkochwyty w celu absorbowania energii piłki.  



 Nawierzchnię boiska projektuje się z poliuretanu natomiast nawierzchnię siłowni 
zewnętrznej z betonowej kostki brukowej. Wokół projektowanego boiska wykonana 
zostanie opaska szerokości ok. 2,0 z nawierzchni trawiastej zgodnie z rysunkiem PZT.  
 
Bilans działki: 
Powierzchnia działki  7 323,0 m2 
Powierzchnia zabudowy 1 952,0 m2 
        istniejące Budynki 1 952,0 m2 
Powierzchnia utwardzona 1 654,4 m2 
        istniejące naw. z kostki betonowej  464,2 m2 
        projektowany chodnik – kostka betonowa   19,2 m2 

        projektowana nawierzchnia siłowni – kostka betonowa 247,00 m2 
        Projektowana nawierzchnia boiska – poliuretan 924,0 m2 
Powierzchnia biologicznie czynna  3 716,6 m2 

 
5. Infrastruktura techniczna: 
1. Zaopatrzenie w wodę – nie dotyczy, 
2. Odprowadzenie ścieków sanitarnych – nie dotyczy,  
3. Zaopatrzenie w energię elektryczną – projektuje się nowe oświetlenie boiska 
zasilane z istniejącej instalacji szkoły. 
4. Zaopatrzenie w ciepło – nie dotyczy, 
5. Odprowadzenie wód opadowych – na teren posesji . 
 
6. Analiza mo żliwo ści racjonalnego wykorzystania pod wzgl ędem technicznym, 
ekonomicznym i środowiskowym odnawialnych źródeł energii, takich jak: 
energia geotermalna, energia promieniowania słonecz nego, energia wiatru, a 
także możliwo ści zastosowania skojarzonej produkcji energii elekt rycznej i 
ciepła oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzeni a w energi ę w postaci 
bezpośredniego lub blokowego ogrzewania 
Nie dotyczy. 
 
7. Wpływ przedsi ęwzięcia na środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie 
ludzi i obiekty s ąsiednie 
Przedmiotowe przedsięwzięcie nie zostało ujęte w Rozporządzeniu Rady Ministrów w 
sprawie przedsięwzięcia mogących znacząco oddziaływać na środowisko z dnia 9 
listopada 2010r. oraz nie ma wpływu na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie. 
 
8. Charakterystyka energetyczna 
Nie dotyczy. 
 
9. Warunki ochrony przeciwpo żarowej okre ślone w odr ębnych przepisach. 
Na dotychczasowych zasadach. 
 



10. Warunki ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt ków oraz dóbr kultury 
współczesnej. 
Nie dotyczy. 

 
11. Pozostałe informacje 
Obiekt zaprojektowano zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami, przepisami 
techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
Ochrona uzasadnionych interesów osób trzecich w zakresie: 

− zapewnienia dostępu do drogi publicznej – nie narusza si ę 
− możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej 
oraz ze środków łączności – nie narusza si ę 
− ochronę przed uciążliwościami powodującymi hałas, wibracje, 
zakłócenia elektryczne, promieniowanie –  nie dotyczy 
− ochronę przed zanieczyszczeniami powietrza, wody lub gleby – 
nie dotyczy 

 
 
12. Projektowane rozwi ązania architektoniczno-budowlane boiska 
wielofunkcyjnego: 
 
12.1. Płyta boiska: 
Boisko wielofunkcyjne ma całkowite wymiary 42x22m. W jego skład wchodzą: 

• boisko do piłki ręcznej o wymiarach 40x20m z dodatkowym pasami okalającymi 
szerokości 1m (boisko spełnia min. wymiary dla boiska szkolnego do piłki 
ręcznej), 

• 2 boiska do koszykówki o wymiarach 15x22m (boisko o wymiarach 
niestandardowych) 

• 2 boiska do siatkówki o wymiarach 9x18m (boisko pełnowymiarowe), 
 
Nawierzchnia boiska i pasa okalającego - sportowa syntetyczna, poliuretanowa 

przepuszczalna dla wody, nieprefabrykowana, przeznaczona do wykonania na terenie 
budowy. Nawierzchnia składa się z dwóch warstw: warstwy stabilizującej ET 
(poliuretan + żwir kwarcowy) o grubości 35mm i nawierzchni poliuretanowej o grubości 
13mm w kolorze ceglastym z wyznaczonymi liniami w rożnych kolorach dla 
poszczególnych gier zespołowych.  
Na nawierzchnie nanoszone będą linie boisk specjalistyczną farba poliuretanowa. 
Nawierzchnia powinna mieć jednakowa grubość oraz posiadać jednorodną fakturę i 
kolor. Warstwa użytkowa powinna być trwale związana z warstwą elastyczną. Całość 
musi być przepuszczalna dla wody. Nawierzchnia poliuretanowa powinna być 
przeznaczona do wykonania na terenie budowy. Nawierzchnia powinna być 
wykonywana przez autoryzowanego wykonawcę o kwalifikacjach potwierdzonych 
stosownym dokumentem wystawionym przez producenta nawierzchni. Ponadto 



wykonawca powinien wykazać się doświadczeniem obejmującym wykonanie obiektów 
w powyższej technologii. 
Parametry nawierzchni : 
• Wytrzymałość na rozciąganie:  ≥ 0,70MPa 
• Wydłużenie względne przy zerwaniu: 53 +3% 
• Wytrzymałość na rozdzieranie :  ≥ 100N 
• Ścieralność :  ≤ 0,09mm 
• Twardość wg metody Shore’a : 65±5 Sh.A 
• Przyczepność do podkładu z kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i spoiwa 
PU :  ≥ 0,5 
• Współczynnik tarcia kinetycznego powierzchni 
- w stanie suchym V ≥ 0,35 
- w stanie mokrym V ≥ 0,30 
• Odporność na uderzenie : 
- powierzchnia odcisku kulki (mm2) 500 ± 50 mm2 
- stan powierzchni po badaniu bez zmian 
• Mrozoodporność oceniona : 
- przyrostem masy W ≤ 0,80 % 
- zmiana wyglądu zewnętrznego bez zmian 
• Masa powierzchniowa nawierzchni:  9,7 ± 0,3 kg/m2 
 
Wymagane dokumenty do załączenia dotyczące nawierzchni : 

1. Badania na zgodność z norma PN-EN 14877:2008, lub aprobatą techniczną 
ITB, lub rekomendacją techniczną ITB lub wynik badan specjalistycznego 
laboratorium badającego nawierzchnie sportowe np. Labosport 

2. Karta techniczna nawierzchni potwierdzona przez jej producenta (oryginał). 
3. Atest PZH dla nawierzchni. 
4. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla 

wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji 
udzielonej przez producenta na takie nawierzchnie. 

5. Certyfikat IAAF 
 
Wyposażenie boiska stanowią: 

• dwie bramki do piłki ręcznej o wymiarach 3x2m z siatkami i niezbędnymi 
akcesoriami,  

• cztery słupki do siatkówki z siatką całosezonową i niezbędnym wyposażeniem 
Słupki wolnostojące , stalowe lub aluminiowe, uniwersalne wykonane z profili 
zamkniętych , lakierowane. Słupki powinny posiadać regulacje wysokości 
zawieszenia siatki i mechanizm naciągu siatki. Tuleje stalowe do słupków 
powinny umożliwiać ich łatwy montaż i demontaż, wyposażone w  pokrywy na  
tuleje zamykające otwory montażowe po zdjęciu słupków w celu umożliwienia 
gry np. w piłkę ręczną- demontowalne , 



• cztery stojaki jednosłupowe do koszykówki z niezbędnymi akcesoriami takimi 
jak: tablice do koszykówki wykonane z nieprzezroczystej płyty ekpoksydowej 18 
mm – 180 x 105 cm, kosz uchylny sprężynowy, siatka do kosza. 
Wyposażenie boiska musi posiadać odpowiednie certyfikaty (Certyfikaty 

Zgodności z Normami i Bezpieczeństwa "B"), atesty do zastosowań w obiektach 
użyteczności publicznej - szkoły, autoryzacje i gwarancje producenta. 

Mocowanie poszczególnych urządzeń wyposażenia boiska wykonać  
wg zaleceń i instrukcji ostatecznie wybranego producenta. 
 
12. 2. Podbudowa: 

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami 
poprzecznymi 0,5%, odchyłki mierzone łatą o dł. 4m nie powinny być większe niż 8mm. 
Podbudowa na której ma być układana nawierzchnia poliuretanowa powinna być 
sucha, równa, jednolicie dogęszczona i stabilna. 
Podłoże powinno być wolne od zanieczyszczeń organicznych, kurzu, błota itp. oraz nie 
może być zaolejone (plamy należy usunąć). 

Projektowana podbudowa składa się z: 
• grunt rodzimy IS≥0,95 
• warstwa odsączająca z pospółki gr. 10 cm 
• warstwa nośna z kruszywa łamanego 31,5-63,0 mm gr. 10 cm 
• warstwa nośna z kruszywa łamanego 4,0-31,5 mm gr. 10 cm 
• warstwa klinująca z kruszywa łamanego 0-4,0 mm gr. 2 cm 

Podbudowę należy oddzielić od pozostałych elementów terenu za pomocą 
opornika betonowego 8x30x100 cm ustawionych na ławie betonowej z oporem  
z betonu klasy C12/15.  

 
12.3. Chodnik i nawierzchnia siłowni zewn ętrznej 

Nawierzchnie chodników i siłowni zewnętrznej należy wykonać z betonowej 
kostki brukowej gr. 6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm. 
Dodatkowo pod kostką należy wykonać warstwę gr. 15 cm z gruntu stabilizowanego 
cementem Rm 1,5-2,5 MPa. Nawierzchnia powinna być obramowana opornikiem 
betonowym 8x30x100 cm układanym na ławie betonowej z oporem z betonu klasy 
C12/15. 
Na powierzchni kostki należy wyprofilować spadek min. 0,5%. 
 
12.4. Odwodnienie  
Uwzględniając, że na terenie zalęgają grunty przepuszczalne zastosowano spadki 
poprzeczne – do 0,5%. W obszarze nawierzchni z kostki betonowej oraz poliuretanu 
zaprojektowano odwodnienie poprzez odprowadzenie wód opadowych na 
nieutwardzoną  przyległą powierzchnię terenu.  
W celu odwodnienia boiska zastosowano 0,5% spadki poprzeczne nawierzchni boiska 
skierowane od środka do zewnętrznej krawędzi dłuższego boku. 
 



12.5. Ogrodzenie 
Wokół boiska wielofunkcyjnego projektuje się wykonanie ogrodzenia wysokości 4,0m. 
Do wykonania ogrodzenia należy użyć słupków stalowych powlekanych tworzywem 
(PCV) Ø60x2mm oraz siatki plecionej ocynkowanej powlekanej tworzywem o oczkach 
40x40 mm i grubości drutu 3,5 mm (2,5 mm).  
OPIS ELEMENTOW OGRODZENIA : 
fundamenty - betonowe, wylewane z betonu C 16/20, zagłębione w miejscu 
osadzenia słupków 1,20 m poniżej poziomu terenu o wymiarach zgodnie z rysunkiem 
ogrodzenia 
słupki - z kształtowników stalowych powlekanych tworzywem ( PCV) o długości ok. 
500cm. 
Rozstaw słupów : osiowo : co ok. 2,33-2,55m, 
Elementy ogrodzenia : 
słupki narożne - fi 60 x 2mm 
słupki pośrednie – fi 60 x 2mm 
stężenia – fi 60 x 2mm 
Słupki montowane w fundamencie betonowym na głębokość ok. 90 cm.  
Każdy słupek zwieńczony kapturkiem z mrozoodpornego tworzywa sztucznego. 
Elementy spawane ze sobą spoina pachwinowa grubości 2,5 mm, obwodowo. 
siatka - siatka pleciona z drutu stalowego średnicy 2,5/3,5 mm o oczkach 40 x 40mm, 
powleczona tworzywem sztucznym.  
Wysokość siatki – 400 cm.  
druty napinające – 4mm służą do zabezpieczenia siatki rozciągniętej pomiędzy 
słupkami. Umiejscowione co ok. 45 cm na całej wysokości ogrodzenia. 
Siatkę mocujemy do drutów drutem wiązałkowym powlekanym o średnicy 1,5 mm 
w odstępach co 1,00 m.  
Bramy oraz furtki –elementy nawiązujące do wyglądu projektowanego ogrodzenia wg 
wytycznych wybranego producenta ogrodzenia.  
 
12.6. Piłkochwyty 

Piłkochwyty projektuje się wykonać z siatki polipropylenowej bezwęzłowej, 
oczko 8x8 cm, grubość splotu 5mm, zamontowanej na słupkach stalowych Ø60 
malowanych farbą chlorokauczukową. Wymiary piłkochwytów – 8,0x4,0 m. 
 
13. Wyposa żenie siłowni zewn ętrznej 
Siłownia zewnętrzna została zaprojektowana w sposób pozwalający ćwiczyć 
jednocześnie 12stu osobom. Na terenie objętym opracowaniem został wydzielony 
teren przeznaczony pod utwardzenie w formie kostki brukowej betonowej gr.6cm, 
gdzie zaprojektowane zostały urządzenia do ćwiczeń.  
Urządzenia sportowe przewidziane w projekcie muszą posiadać certyfikat zgodności 
z polskimi normami PN-EN 1176-1:2009, PN – EN 1176-7:2009, PN-EN 957-1:2009, 
certyfikat uprawniający do oznaczeniem wyrobu znakiem bezpieczeństwa B, instrukcje 
do ćwiczeń obrazkową i literową. Urządzenia malowane proszkowo RAL 6006 
zielony/RAL 7032 szary. 



Wykaz przyjętych urządzeń: 
Steper i rower – na pylonie, 
Podciąg nóg i drabinka – na pylonie, 
Wyciąg górny i krzesło (wyciskanie siedząc) – na pylonie, 
Wahadło i twister – na pylonie, 
Wioślarz i prasa nożna – na pylonie, 
Orbitrek i biegacz – na pylonie. 
Wszystkie projektowane urządzenia zostały rozmieszczone z zachowaniem tzw. stref 
bezpieczeństwa, które składają się z przestrzeni zajętej przez samo urządzenie oraz 
przestrzeni niezbędnej do jego funkcjonowania. 
Wszystkie urządzenia związane na stałe z gruntem. Sposób montażu zgodnie z 
wytycznymi producenta. 
 
Jako wyposażenie dodatkowe na placu siłowni, projektuje się montaż trzech ławek 
parkowych, na stelażu metalowym wykonanej z rury stalowej owalnej o śr. 48,3 mm. 
Deskowanie ławki gr. 4,5cm. Ławki mocowane na stałe do podłoża wg wytycznych 
wybranego producenta.  
 
14. Zieleń 
Po wykonaniu niwelacji należy wszystkie przestrzenie poza nawierzchnią syntetyczną 
oraz nawierzchnią z kostki brukowej wypełnić ziemią urodzajną kwalifikowaną pod 
obsianie trawą o grubości 5cm. 
Do obsiania nawierzchni trawiastych należy zastosować mieszankę typu 
„rekreacyjnego” – o małych wymaganiach pielęgnacyjnych. 
Siewu należy dokonać w ilości 20-25g/m2. Wysiany obszar poddać lekkiemu 
przegrabieniu i przewałowaniu. W okresie kiełkowania trawnik poddać zabiegom 
deszczowania. Pierwsze strzyżenie wykonać na wysokość 5-6cm i ponownie trawnik 
przewałować.  
Trawa będzie zabezpieczać powierzchnie syntetyczną przed nanoszeniem 
zanieczyszczeń. 

 
15. Bezpiecze ństwo u żytkowania 
Obiekt oraz urządzenia sportowe należy wyposażyć w regulamin korzystania. 
Dobór elementów i ich rozmieszczenie z zachowaniem stref bezpieczeństwa, a także 
przestrzeganie regulaminu minimalizuje ryzyko kontuzji podczas użytkowania. 
Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz pod 
nadzorem osób uprawnionych. 
Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać wymagane atesty, aprobaty 
techniczne, deklaracje zgodności itp., oraz muszą być zastosowane zgodnie z ich 
kartami technicznymi podanymi przez producentów. 
Wszystkie urządzenia sportowe, zabawowe i rekreacyjne oraz komunalne 
zainstalowane na terenie objętym niniejszym opracowaniem muszą bezwzględnie 
spełniać wszystkie wymagania w zakresie bezpieczeństwa użytkowania zgodnie z 
obowiązującymi normami. 



 
16. Uwagi ko ńcowe 
Powyższy opis techniczny i wytyczne dotyczące realizacji obejmują najważniejsze 
elementy architektoniczne i konstrukcyjne projektowanego obiektu. 
Całość projektu należy rozpatrywać łącznie. Projekt należy wykonać zgodnie z 
niniejszym opracowaniem oraz Warunkami Technicznymi oraz zgodnie z 
obowiązującymi przepisami.  
Ponadto elementy nie ujęte w opracowaniu lub niedostatecznie opisane należy 
skonsultować z Inwestorem oraz Projektantem. 
Zmiany w zakresie konstrukcji oraz zastosowanych materiałów i technologii należy 
uzgadniać z właściwymi projektantami. 
Wykonawstwo robót budowlanych realizowane musi być zgodnie z obowiązującymi 
przepisami Prawa Budowlanego oraz BHP, przy czym należy się stosować do 
wszystkich uznanych reguł sztuki budowlanej, a całość realizacji musi odpowiadać 
najnowszemu poziomowi techniki budowlanej. 
Należy przestrzegać wszystkich ustaleń zawartych w decyzji o pozwoleniu na budowę. 
W przypadku  zaistnienia nowych, nieprzewidzianych wcześniej okoliczności mających 
wpływ na prowadzone prace budowlane należy skontaktować się z autorami 
niniejszego opracowania. 

 
 
Opracowała: 
mgr inż. Ilona Cybel 
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OPIS TECHNICZNY 
 
 
1.1. ZAKRES OPRACOWANIA  
 
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany oświetlenia terenu boiska w Trzciance  
przy ulicy Żeromskiego 28 na działce nr 1777/1 -  budowa złącza ZKP oraz czterech  
masztów oświetleniowych z oprawami. 
 
2.1.     PODSTAWA OPRACOWANIA 
 
- zlecenie Inwestora; 
- ochrona przeciwporażeniowa i normy towarzyszące od PN-91/E-05009; 
- podkład geodezyjny; 
- obowiązujące przepisy i normy; 
- karty katalogowe; 
- wizja lokalna; 
- uzgodnienia z Inwestorem 
-  
3.1.     INSTALACJA ELEKTRYCZNA OŚWIETLENIOWA  
 
 3.1.1 ZASILANIE ENERGETYCZNE, ZŁĄCZE ZKP 
 
Dla zasilania lamp przy boisku, projektuje się ułożenie kabla zasilającego YKY 5x10,0 mm2 
od istniejącej rozdzielnicy RG w budynku szkoły do projektowanego złącza ZKP. W 
rozdzielnicy RG należy zabudować zabezpieczenie wkładkami 32A gG.  
Projektowany kabel prowadzić : 

 w budynku - w ochronnych rurkach PE 

 na zewnątrz - w ziemi na głębokości 0,7 m w podwójnej 10-cio cm warstwie piasku, 
trasą pokazaną na rysunku PB-E-01. Na kablu umieścić co 10m opaski 
oznaczeniowe z danymi o parametrach, właścicielu i punktach zasilania kabla oraz 
dacie jego ułożenia. 

 pod drogą wjazdową, kabel prowadzić w osłonie SRS 75 

  
W miejscu pokazanym na rys. nr PB-E-01 zabudować złącze ZKP w obudowie OSZ 40x60.  
W złączu zabudowane zostaną 

 zabezpieczenie główne złącza - równocześnie wyłącznik główny 

 licznik zużytej energii elektrycznej 

 zabezpieczenia obwodów 

 gniazdo 400V - 16A 

 gniazdo 230V - 16A 
 

 3.1.2 LINIA KABLOWA OŚWIETLENIOWA 
 
Dla zasilania nowoprojektowanych słupów z oprawami oświetleniowymi  należy pobudować 
oświetleniową linię kablową kablem YKY 5x4,0mm2. z projektowanego złacza ZKP. Miejsce 
przyłączenia oraz trasę linii kablowej pokazano na załączonym planie na rysunku nr PB-E-
01. Kabel w ziemi prowadzić na głębokości 0,7m z 10cm podsypką i nadsypką z piasku. Nad 
kablem ułożyć ostrzegawczą folię koloru niebieskiego. Na kablu umieścić co 10m opaski 
oznaczeniowe z danymi o parametrach, właścicielu i punktach zasilania kabla oraz dacie 
jego ułożenia. Kable podłączyć wg schematu na rys. PB-E-02 
W rowie kablowym ułożyć drut stalowy ocynkowany FeZn fi 8 mm łącząc nim metalowe 
części słupów (podpiąć pod zacisk uziemiający słupa)  
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 3.1.2 SŁUPY Z OPRAWAMI OŚWIETLENIA BOISKA 
 
W miejscach pokazanych na rysunku PB-E-01 zabudować maszty oświetleniowe stalowe, 
ocynkowane (przykład na szkicu) na fundamencie B-150 o wysokości 9,0 m, z trzema 
oprawami spełniającymi wymagania określone przez zamawiającego na każdym z nich. 
Oprawy oświetleniowe mocować na belce (przykład na szkicu) 
Zastosowane oprawy gwarantują długie i ekonomiczne eksploatowanie.  
 

3.1.3 OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA 
 
Jako ochronę przeciwporażeniową dodatkową należy zastosować samoczynne wyłączenie 
napięcia sieci. Dla sieci rozdzielczych nn 0,4kV czas wyłączenia nie powinien przekroczyć 5 
sekund.  
Dodatkowo w rowie kablowym ułożyć drut stalowy ocynkowany FeZn fi 8 mm łącząc nim 
metalowe części słupów (podpiąć pod zacisk uziemiający słupa)  
 
 
 
 4.1 UWAGI KOŃCOWE 
 
- Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz aktualnym 

stanem wiedzy, w sposób staranny i estetyczny. 
- Wykonać wszystkie obowiązujące pomiary elektryczne i ochronne 
-    Wszystkie użyte w niniejszej dokumentacji nazwy producentów są przykładowe i mają na   
     celu wyłącznie wskazanie standardu jakościowego przyjętych systemów i elementów    
     wykonawczych oraz dostaw urządzeń.  
     W procesie realizacji możliwe jest zastosowanie urządzeń i aparatury dowolnej firmy,  
     równorzędnych technicznie, o takich samych parametrach, pod warunkiem zachowania  
     standardu   jakościowego nie gorszego niż przywołany w dokumentacji. 
     Ewentualne zmiany projektowe spowodowane różnicą zastosowanego w wyniku  
     przetargu wyposażenia, materiałów i aparatury obciążają Wykonawcę 
-    Podane na schemacie PB-E-02 długości kabli, zweryfikować na budowie przed  
     rozpoczęciem prac 
-    Wszystkie kolizje tras kablowych ustalić dodatkowo na budowie po wykonaniu przekopów  
     próbnych, a w przypadku nie znalezienia rozwiązania ich usunięcia, skontaktować się z  
     projektantami  
-    niniejsze opracowanie dotyczy instalacji zalicznikowej i z tego powodu nie podlega  
     uzgodnieniu w ENEA Operator - Rejonie Dystrybucji .  
 
 
 
 
 

 
Opracował : 
 
Krzysztof Rauhut 
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 Karty katalogowe 
 
 – Karta katalogowa masztu 
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OPIS TECHNICZNY 
 
 
 
1.1. ZAKRES OPRACOWANIA  
 
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany oświetlenia terenu boiska w Krzyżu przy 
ulicy Daszyńskiego na działce nr 832 -  budowa złącza ZKP oraz czterech  słupów 
oświetleniowych z oprawami. 
 
2.1.     PODSTAWA OPRACOWANIA 
 
- zlecenie Inwestora; 
- ochrona przeciwporażeniowa i normy towarzyszące od PN-91/E-05009; 
- podkład geodezyjny; 
- obowiązujące przepisy i normy; 
- karty katalogowe; 
- wizja lokalna; 
- uzgodnienia z Inwestorem 
-  
3.1.     INSTALACJA ELEKTRYCZNA OŚWIETLENIOWA  
 
 3.1.1 ZASILANIE ENERGETYCZNE, ZŁĄCZE ZKP 
 
Dla zasilania lamp przy boisku, projektuje się ułożenie kabla zasilającego YKY 5x10,0 mm2 
od istniejącej rozdzielnicy RG w budynku szkoły do projektowanego złącza ZKP. W 
rozdzielnicy RG należy zabudować zabezpieczenie wkładkami 32A gG.  
Projektowany kabel prowadzić : 

 w budynku - w ochronnych rurkach PE 

 na zewnątrz - w ziemi na głębokości 0,7 m w podwójnej 10-cio cm warstwie piasku, 
trasą pokazaną na rysunku PB-E-01. Na kablu umieścić co 10m opaski 
oznaczeniowe z danymi o parametrach, właścicielu i punktach zasilania kabla oraz 
dacie jego ułożenia. 

  
W miejscu pokazanym na rys. nr PB-E-01 zabudować złącze ZKP w obudowie OSZ 40x60.  
W złączu zabudowane zostaną 

 zabezpieczenie główne złącza - równocześnie wyłącznik główny 

 licznik zużytej energii elektrycznej 

 zabezpieczenia obwodów 

 gniazdo 400V - 16A 

 gniazdo 230V - 16A 
 

 3.1.2 LINIA KABLOWA OŚWIETLENIOWA 
 
Dla zasilania nowoprojektowanych słupów z oprawami oświetleniowymi  należy pobudować 
oświetleniową linię kablową kablem YKY 5x4,0mm2. z projektowanego złacza ZKP. Miejsce 
przyłączenia oraz trasę linii kablowej pokazano na załączonym planie na rysunku nr PB-E-
01. Kabel w ziemi prowadzić na głębokości 0,7m z 10cm podsypką i nadsypką z piasku. Nad 
kablem ułożyć ostrzegawczą folię koloru niebieskiego. Na kablu umieścić co 10m opaski 
oznaczeniowe z danymi o parametrach, właścicielu i punktach zasilania kabla oraz dacie 
jego ułożenia. Kable podłączyć wg schematu na rys. PB-E-02 
W rowie kablowym ułożyć drut stalowy ocynkowany FeZn fi 8 mm łącząc nim metalowe 
części słupów (podpiąć pod zacisk uziemiający słupa)  
 3.1.2 SŁUPY Z OPRAWAMI OŚWIETLENIA BOISKA 
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W miejscach pokazanych na rysunku PB-E-01 zabudować maszty oświetleniowe stalowe, 
ocynkowane (przykład na szkicu) na fundamencie B-150 o wysokości 9,0 m, z trzema 
oprawami spełniającymi wymagania określone przez zamawiającego na każdym z nich. 
Oprawy oświetleniowe mocować na belce (przykład na szkicu) 
Zastosowane oprawy gwarantują długie i ekonomiczne eksploatowanie.  
 
 

3.1.3 OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA 
 
Jako ochronę przeciwporażeniową dodatkową należy zastosować samoczynne wyłączenie 
napięcia sieci. Dla sieci rozdzielczych nn 0,4kV czas wyłączenia nie powinien przekroczyć 5 
sekund.  
Dodatkowo w rowie kablowym ułożyć drut stalowy ocynkowany FeZn fi 8 mm łącząc nim 
metalowe części słupów (podpiąć pod zacisk uziemiający słupa)  
 
 
 
 4.1 UWAGI KOŃCOWE 
 
- Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz aktualnym 

stanem wiedzy, w sposób staranny i estetyczny. 
- Wykonać wszystkie obowiązujące pomiary elektryczne i ochronne 
-    Wszystkie użyte w niniejszej dokumentacji nazwy producentów są przykładowe i mają na   
     celu wyłącznie wskazanie standardu jakościowego przyjętych systemów i elementów    
     wykonawczych oraz dostaw urządzeń.  
     W procesie realizacji możliwe jest zastosowanie urządzeń i aparatury dowolnej firmy,  
     równorzędnych technicznie, o takich samych parametrach, pod warunkiem zachowania  
     standardu   jakościowego nie gorszego niż przywołany w dokumentacji. 
     Ewentualne zmiany projektowe spowodowane różnicą zastosowanego w wyniku  
     przetargu wyposażenia, materiałów i aparatury obciążają Wykonawcę 
-    Podane na schemacie PB-E-02 długości kabli, zweryfikować na budowie przed  
     rozpoczęciem prac 
-    Wszystkie kolizje tras kablowych ustalić dodatkowo na budowie po wykonaniu przekopów  
     próbnych, a w przypadku nie znalezienia rozwiązania ich usunięcia, skontaktować się z  
     projektantami  
-    niniejsze opracowanie dotyczy instalacji zalicznikowej i z tego powodu nie podlega  
     uzgodnieniu w ENEA Operator - Rejonie Dystrybucji .  
 
 
 
 
 

 
Opracował : 
 
Krzysztof Rauhut 
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1.1 Zakres opracowania  
2.1    Podstawa opracowania 
3.1   Instalacja elektryczna oświetleniowa - projektowana 
  3.1.1 Zasilanie energetyczne, złącze ZKP 
  3.1.2  Linia kablowa oświetleniowa 
  3.1.3  Słupy oświetlenia  
  3.1.4  Ochrona przeciwporażeniowa 
4.1  Uwagi końcowe 

 
OBLICZENIA NATĘŻENIA OŚWIETLENIA 
 

CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 Rys. nr E-01 – Plan trasy oświetlenia  

 Rys. nr E-02 – Schemat ideowy oświetlenia  

 Karty katalogowe 
 
 – Karta katalogowa masztu 
-   Karta katalogowa belki 
–  Karta katalogowa oprawy 
–  Karta katalogowa obudowy złącza 
–  Karta katalogowa licznika energii elektrycznej 
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OPIS TECHNICZNY 
 
 
1.1. ZAKRES OPRACOWANIA  
 
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany oświetlenia terenu boiska w Trzciance  
przy ulicy Sikorskiego 36 na działce nr 2164 -  budowa złącza ZKP oraz czterech  masztów 
oświetleniowych z oprawami. 
 
2.1.     PODSTAWA OPRACOWANIA 
 
- zlecenie Inwestora; 
- ochrona przeciwporażeniowa i normy towarzyszące od PN-91/E-05009; 
- podkład geodezyjny; 
- obowiązujące przepisy i normy; 
- karty katalogowe; 
- wizja lokalna; 
- uzgodnienia z Inwestorem 
-  
3.1.     INSTALACJA ELEKTRYCZNA OŚWIETLENIOWA  
 
 3.1.1 ZASILANIE ENERGETYCZNE, ZŁĄCZE ZKP 
 
Dla zasilania lamp przy boisku, projektuje się ułożenie kabla zasilającego YKY 5x10,0 mm2 
od istniejącej rozdzielnicy RG w budynku szkoły do projektowanego złącza ZKP. W 
rozdzielnicy RG należy zabudować zabezpieczenie wkładkami 32A gG.  
Projektowany kabel prowadzić : 

 w budynku - w ochronnych rurkach PE 

 na zewnątrz - w ziemi na głębokości 0,7 m w podwójnej 10-cio cm warstwie piasku, 
trasą pokazaną na rysunku PB-E-01. Na kablu umieścić co 10m opaski 
oznaczeniowe z danymi o parametrach, właścicielu i punktach zasilania kabla oraz 
dacie jego ułożenia. 

 
W miejscu pokazanym na rys. nr PB-E-01 zabudować złącze ZKP w obudowie OSZ 40x60.  
W złączu zabudowane zostaną 

 zabezpieczenie główne złącza - równocześnie wyłącznik główny 

 licznik zużytej energii elektrycznej 

 zabezpieczenia obwodów 

 gniazdo 400V - 16A 

 gniazdo 230V - 16A 
 

 3.1.2 LINIA KABLOWA OŚWIETLENIOWA 
 
Dla zasilania nowoprojektowanych słupów z oprawami oświetleniowymi  należy pobudować 
oświetleniową linię kablową kablem YKY 5x4,0mm2. z projektowanego złacza ZKP. Miejsce 
przyłączenia oraz trasę linii kablowej pokazano na załączonym planie na rysunku nr PB-E-
01. Kabel w ziemi prowadzić na głębokości 0,7m z 10cm podsypką i nadsypką z piasku. Nad 
kablem ułożyć ostrzegawczą folię koloru niebieskiego. Na kablu umieścić co 10m opaski 
oznaczeniowe z danymi o parametrach, właścicielu i punktach zasilania kabla oraz dacie 
jego ułożenia. Kable podłączyć wg schematu na rys. PB-E-02 
W rowie kablowym ułożyć drut stalowy ocynkowany FeZn fi 8 mm łącząc nim metalowe 
części słupów (podpiąć pod zacisk uziemiający słupa)  
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 3.1.2 SŁUPY Z OPRAWAMI OŚWIETLENIA BOISKA 
 
W miejscach pokazanych na rysunku PB-E-01 zabudować maszty oświetleniowe stalowe, 
ocynkowane (przykład na szkicu) na fundamencie B-150 o wysokości 9,0 m, z trzema 
oprawami spełniającymi wymagania określone przez zamawiającego na każdym z nich. 
Oprawy oświetleniowe mocować na belce (przykład na szkicu) 
Zastosowane oprawy gwarantują długie i ekonomiczne eksploatowanie.  
 

3.1.3 OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA 
 
Jako ochronę przeciwporażeniową dodatkową należy zastosować samoczynne wyłączenie 
napięcia sieci. Dla sieci rozdzielczych nn 0,4kV czas wyłączenia nie powinien przekroczyć 5 
sekund.  
Dodatkowo w rowie kablowym ułożyć drut stalowy ocynkowany FeZn fi 8 mm łącząc nim 
metalowe części słupów (podpiąć pod zacisk uziemiający słupa)  
 
 
 
 4.1 UWAGI KOŃCOWE 
 
- Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz aktualnym 

stanem wiedzy, w sposób staranny i estetyczny. 
- Wykonać wszystkie obowiązujące pomiary elektryczne i ochronne 
-    Wszystkie użyte w niniejszej dokumentacji nazwy producentów są przykładowe i mają na   
     celu wyłącznie wskazanie standardu jakościowego przyjętych systemów i elementów    
     wykonawczych oraz dostaw urządzeń.  
     W procesie realizacji możliwe jest zastosowanie urządzeń i aparatury dowolnej firmy,  
     równorzędnych technicznie, o takich samych parametrach, pod warunkiem zachowania  
     standardu   jakościowego nie gorszego niż przywołany w dokumentacji. 
     Ewentualne zmiany projektowe spowodowane różnicą zastosowanego w wyniku  
     przetargu wyposażenia, materiałów i aparatury obciążają Wykonawcę 
-    Podane na schemacie PB-E-02 długości kabli, zweryfikować na budowie przed  
     rozpoczęciem prac 
-    Wszystkie kolizje tras kablowych ustalić dodatkowo na budowie po wykonaniu przekopów  
     próbnych, a w przypadku nie znalezienia rozwiązania ich usunięcia, skontaktować się z  
     projektantami  
-    niniejsze opracowanie dotyczy instalacji zalicznikowej i z tego powodu nie podlega  
     uzgodnieniu w ENEA Operator - Rejonie Dystrybucji .  
 
 
 
 
 

 
Opracował : 
 
Krzysztof Rauhut 





















Pylon  

Pylon (słup) to element uniwersalny element montażowy do urządzeń Outdoor Fitness Center. 

Urządzenia mogą być montowane obustronnie do trzech blach rozmieszczonych na różnych 

wysokościach pomiędzy dwoma nogami pylona. Montaż odbywa się za pomocą dołączonych śrub. Pylon 

jest miejscem informacyjnym i spełnia rolę tablicy. Na tablicy pylona znajduje się instrukcja użytkowania 

urządzenia. 

Spody nóg pylona zakończone są obręczami do montażu urządzenia do fundamentu za pomocą ośmiu 

śrub. 

Pełne bezpieczeństwa użytkowania sprzętu można utrzymać tylko dzięki regularnej kontroli dotyczącej 

uszkodzeń i zużycia. Przestrzegać instrukcję montażu i konserwacji. 

Na urządzeniach mogą ćwiczyć dorośli i dzieci od 10 roku życia. Dzieci do 14 roku życia powinny 

pozostawać pod opieką opiekunów. 

Klasa użytkowania: S 

Klasa dokładności: B 

Waga urządzenia: 65 

kg. 
Wykonano w oparciu o normy: PN-EN 1176-1:2009. 

 

67 cm 



Wyciskanie siedząc  

Kategoria urządzenia: Budowanie mięśni 

Efekt treningu: 

Ćwiczy przede wszystkim górne partie mięśniowe. Poprawia rozwój mięśni klatki piersiowej, obręczy 

barkowej oraz kończyn górnych. 

Regularne ćwiczenia wraz z dużą ilością powtórzeń mogą wpływać na przyrost masy mięśniowej. Sposób 

używania: 

Zajmij miejsce na siodełku. Oprzyj się i chwyć rękami oba drążki (pionowe bądź poziome). Wyciskaj 

drążki od siebie i powracaj do pozycji wyjściowej. 

Trudność ćwiczenia: Średnie do trudnego. 

Pełne bezpieczeństwa użytkowania sprzętu można utrzymać tylko dzięki regularnej kontroli dotyczącej 

uszkodzeń i zużycia. Przestrzegać instrukcję montażu i konserwacji. Gumowe stopery sprawdzać 

regularnie podczas comiesięcznych przeglądów. 

Układ hamujący jest niezależny od prędkości. 

Na urządzeniach mogą ćwiczyć dorośli i dzieci od 10 roku życia. Dzieci do 14 roku życia powinny 

pozostawać pod opieką opiekunów. 

Klasa użytkowania: S 

Klasa dokładności: B 

Waga urządzenia: 40 

kg 

Przeznaczone dla jednej osoby, maksymalne obciążenie 120 kg. 

Wykonano w oparciu o normy: PN-EN 1176-1:2009. 

 

 



Wyciąg górny  

Kategoria urządzenia: Budowanie mięśni Efekt 

treningu: 

Wzmocnienie górnych partii mięśniowych w szczególności przedramię oraz mięsień najszerszy grzbietu. 

Wpływa na rozwój masy mięśniowej. 

Sposób używania: 

Usiąść stabilnie (twarzą lub plecami do przyrządu) i złapać za uchwyty. Przyciągnij uchwyty do ciała i z 

powrotem do prawie wyprostowanych łokci. Do urozmaicenia ćwiczenia trzymając za uchwyty można 

przyjmować różne pozycje ciała. 

Trudność ćwiczenia: Średnie do trudnego. 

Pełne bezpieczeństwa użytkowania sprzętu można utrzymać tylko dzięki regularnej kontroli dotyczącej 

uszkodzeń i zużycia. Przestrzegać instrukcję montażu i konserwacji. Gumowe stopery sprawdzać 

regularnie podczas comiesięcznych przeglądów. 

Układ hamujący jest niezależny od prędkości. 

Na urządzeniach mogą ćwiczyć dorośli i dzieci od 10 roku życia. Dzieci do 14 roku życia powinny 

pozostawać pod opieką opiekunów. 

Klasa użytkowania: S 

Klasa dokładności: B 

Waga urządzenia: 42 

kg 

Przeznaczone dla jednej osoby, maksymalne obciążenie 120 kg. Wykonano w oparciu o normy: PN-EN 

1176-1:2009. 

 

 



Wioślarz  

Kategoria urządzenia: Budowa mięśni Efekt treningu: 

Jedno z bardziej wszechstronnych urządzeń. Aktywizuje właściwie wszystkie części ciała. Doskonałe 

ćwiczenie na ogólną poprawę wydolności organizmu. 

Sposób używania: 

Postaw stopy na pedałach, złap rękami za oba uchwyty. Przyciągnij uchwyt do brzucha prostując 

jednocześnie nogi. Powróć do pozycji wyjściowej. 

Trudność ćwiczenia: Średnie 

Pełne bezpieczeństwa użytkowania sprzętu można utrzymać tylko dzięki regularnej kontroli dotyczącej 

uszkodzeń i zużycia. Przestrzegać instrukcję montażu i konserwacji. Gumowe stopery sprawdzać 

regularnie podczas comiesięcznych przeglądów. 

Układ hamujący jest niezależny od prędkości. 

Na urządzeniach mogą ćwiczyć dorośli i dzieci od 10 roku życia. Dzieci do 14 roku życia powinny 

pozostawać pod opieką opiekunów. 

Klasa użytkowania: S 

Klasa dokładności: B 

Waga urządzenia: 70 

kg 
Przeznaczone dla jednej osoby, maksymalne obciążenie 120 kg. 
Wykonano w oparciu o normy: PN-EN 1176-1:2009. 

 



Wahadło  

Kategoria urządzenia: Budowa mięśni, Koordynacja Efekt treningu: 

Podobnie jak twister doskonale aktywizuje dolne części ciała. 

Dodatkowo pomaga usprawnić zmysł równowagi oraz działa rozluźniająco. 

Szczególnie polecamy Paniom. 

Sposób używania: 

Postaw obie nogi na stopkach i chwyć mocno za uchwyty. Poruszaj nogami w prawo i w lewo wykonując 

ruch wahadła. 

Trudność ćwiczenia: Łatwe 

Pełne bezpieczeństwa użytkowania sprzętu można utrzymać tylko dzięki regularnej kontroli dotyczącej 

uszkodzeń i zużycia. Przestrzegać instrukcję montażu i konserwacji. Gumowe stopery sprawdzać 

regularnie podczas comiesięcznych przeglądów. 

Na urządzeniach mogą ćwiczyć dorośli i dzieci od 10 roku życia. Dzieci do 14 roku życia powinny 

pozostawać pod opieką opiekunów. 

Klasa użytkowania: S 

Klasa dokładności: B 

Waga urządzenia: 50 

kg 
Przeznaczone dla jednej osoby, maksymalne obciążenie 120 kg. 
Wykonano w oparciu o normy: PN-EN 1176-1:2009. 

 

103 cm 



Twister obrotowy  

Kategoria urządzenia: Koordynacja Efekt treningu: 

Wspomaga aktywność stawów biodrowych oraz kręgosłupa lędźwiowego. Ćwiczy zmysł 

równowagi oraz pozytywnie wpływa na mięśnie brzucha. 

Doskonale rozluźnia. 

Szczególnie polecamy Paniom. 

Sposób używania: 

Obiema nogami zajmij miejsce stopkach, rękoma złap za uchwyt, po czym wykonuj biodrami jednostajny 

ruch w prawo i w lewo. 

Stopień zaangażowania energii / siły: Niski 

Pełne bezpieczeństwa użytkowania sprzętu można utrzymać tylko dzięki regularnej kontroli dotyczącej 

uszkodzeń i zużycia. Przestrzegać instrukcję montażu i konserwacji. 

Na urządzeniach mogą ćwiczyć dorośli i dzieci od 10 roku życia. Dzieci do 14 roku życia powinny 

pozostawać pod opieką opiekunów. 

Klasa użytkowania: S 

Klasa dokładności: B 

Waga urządzenia: 15 

kg 
Przeznaczone dla jednej osoby, maksymalne obciążenie 120 kg. 
Wykonano w oparciu o normy: PN-EN 1176-1:2009. 

 

103 cm 



Prasa nożna  

Kategoria urządzenia: Budowa mięśni Efekt treningu: 

Buduje masę mięśniową kończyn dolnych. Nieznacznie obciąża stawy 

Pomaga usprawnić prawidłowe funkcjonowanie nóg. 

Jeśli podczas wykonywania ćwiczenia nie wychylasz kolan do wewnątrz ani na zewnątrz stabilizujesz 

swoje stawy kolanowe. 

Sposób używania: 

Usiądź stabilnie na siodełku i połóż obie nogi na pedałach. Prostuj nogi odpychając się od urządzenia i 

ponownie zginaj w kolanach. Na urządzeniu mogą ćwiczyć jednocześnie trzy osoby. Trudność 

ćwiczenia: Średnie 

Pełne bezpieczeństwa użytkowania sprzętu można utrzymać tylko dzięki regularnej kontroli dotyczącej 

uszkodzeń i zużycia. Przestrzegać instrukcję montażu i konserwacji. Gumowe stopery sprawdzać 

regularnie podczas comiesięcznych przeglądów. 
Układ hamujący jest niezależny od prędkości. 

Na urządzeniach mogą ćwiczyć dorośli i dzieci od 10 roku życia. Dzieci do 14 roku życia powinny 

pozostawać pod opieką opiekunów. 

Klasa użytkowania: S 

Klasa dokładności: B 

Waga urządzenia: 45 

kg 
Przeznaczone dla jednej osoby, maksymalne obciążenie 120 kg. 
Wykonano w oparciu o normy: PN-EN 1176-1:2009. 

 



Podciąg nóg  

Kategoria urządzenia: Budowa mięśni Efekt treningu: 

Wzmocnienie kilku dużych partii mięśniowych: kończyny górne, uda oraz brzuch i grzbiet. 

Staranne wykonywanie ćwiczenie przyczynia się do utrzymania poprawnej postawy ciała. 

Działa zapobiegawczo na niepożądane skrzywienia kręgosłupa. 

Sposób używania: 

1.Oprzyj się rękami na podpórkach, plecami do urządzenia. Chwyć uchwyty. Uda poziomo, łydki 

pionowo. Nogi podciągnij do tułowia a następnie opuszczaj. 

2. To samo ćwiczenie wykonaj o prostych nogach ułożonych poziomo (wersja zdecydowanie 

trudniejsza). 

Stopień zaangażowania energii / siły: Średni do wysokiego 

Pełne bezpieczeństwa użytkowania sprzętu można utrzymać tylko dzięki regularnej kontroli dotyczącej 

uszkodzeń i zużycia. Przestrzegać instrukcję montażu i konserwacji. 

Na urządzeniach mogą ćwiczyć dorośli i dzieci od 10 roku życia. Dzieci do 14 roku życia powinny 

pozostawać pod opieką opiekunów. 

Klasa użytkowania: S 

Klasa dokładności: B 

Waga urządzenia: 20 

kg 
Przeznaczone dla jednej osoby, maksymalne obciążenie 120 kg. 
Wykonano w oparciu o normy: PN-EN 1176-1:2009. 

CO 
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105 cm 



Orbitrek  

Kategoria urządzenia: Koordynacja Efekt treningu: 

Trening ogólorozwojowy dla dużych partii mięśniowych górnych i dolnych części ciała. Duża liczba 

powtórzeń wpływa na kształtowanie sylwetki. Dodatkowo wpływa na poprawę koordynacji ruchowej. 

Sposób używania: 

Stań na pedałach i chwyć mocno rękami oba uchwyty. Poruszaj nogami do przodu i do tyłu, jednocześnie 

pomagając sobie rękami na zmianę ciągnąc i pchając drążki. 

Trudność ćwiczenia: Łatwe 

Pełne bezpieczeństwa użytkowania sprzętu można utrzymać tylko dzięki regularnej kontroli dotyczącej 

uszkodzeń i zużycia. Przestrzegać instrukcję montażu i konserwacji. 

Układ hamujący jest niezależny od prędkości. 

Na urządzeniach mogą ćwiczyć dorośli i dzieci od 10 roku życia. Dzieci do 14 roku życia powinny 

pozostawać pod opieką opiekunów. 

Klasa użytkowania: S 

Klasa dokładności: B 

Waga urządzenia: 66 

kg 
Przeznaczone dla jednej osoby, maksymalne obciążenie 120 kg. 
Wykonano w oparciu o normy: PN-EN 1176-1:2009. 

 

 



Drabinka uniwersalna  

Kategoria urządzenia: Budowa mięśni Efekt treningu: 

Wariant 1: Efektywne wzmocnienie górnych partii mięśniowych 

Wariant 2: Rozciąganie Sposób używania: 

Wariant 1: Podciąganie na drążku: Złap za uchwyt drążka i unikając ruchu wahadłowego 

podciągnij ciało do wysokości piersi. Następnie powoli opuszczaj. 

Wariant 2: Rozciąganie mięśni: Oprzyj stopę o szczebel na wysokości pasa. Wykonuj skłony 

tułowia do stopy na szczeblu i stopy na ziemi. 

Stopień zaangażowania energii / siły: Średni do wysokiego 

Pełne bezpieczeństwa użytkowania sprzętu można utrzymać tylko dzięki regularnej kontroli 

dotyczącej uszkodzeń i zużycia. Przestrzegać instrukcję montażu i konserwacji. 

Na urządzeniach mogą ćwiczyć dorośli i dzieci od 10 roku życia. Dzieci do 14 roku życia powinny 

pozostawać pod opieką opiekunów. 

Klasa użytkowania: S 

Klasa dokładności: B 

Waga urządzenia: 24 kg 
Przeznaczone dla jednej osoby, maksymalne obciążenie 120 kg. 
Wykonano w oparciu o normy: PN-EN 1176-1:2009. 

87 cm 

 



Biegacz  

Kategoria urządzenia: Krążenie krwi, Koordynacja. 

Efekt treningu: 

Trening mięśni nóg i bioder. Wpływa na poprawę zmysłu równowagi. Imituje ruch biegu przy 

minimalnym obciążeniu stawów. 

Sposób używania: 

Postaw obie nogi na pedałach i chwyć mocno za uchwyt. Poruszaj nogami w przód i w tył. Jednocześnie 

mogą korzystać z przyrządu dwie osoby. 

Trudność ćwiczenia: Łatwe 

Pełne bezpieczeństwa użytkowania sprzętu można utrzymać tylko dzięki regularnej kontroli dotyczącej 

uszkodzeń i zużycia. Przestrzegać instrukcję montażu i konserwacji. Gumowe stopery sprawdzać 

regularnie podczas comiesięcznych przeglądów. 

Układ hamujący jest niezależny od prędkości. 

Na urządzeniach mogą ćwiczyć dorośli i dzieci od 10 roku życia. Dzieci do 14 roku życia powinny 

pozostawać pod opieką opiekunów. 

Klasa użytkowania: S Klasa dokładności: B 

Przeznaczone dla jednej osoby, maksymalne obciążenie 120 kg. Waga urządzenia: 74 kg 

Wykonano w oparciu o normy: PN-EN 1176-1:2009. 

51 cm 

 

 



Rower 

Kategoria urządzenia: Budowa mięśni, Koordynacja Efekt treningu: 

-wzmocnienie mięśni kończyn dolnych -wzmocnienie mięśni bioder -

poprawa wydolności serca -poprawa wydolności płuc -poprawa ogólnej 

kondycji fizycznej 

Pełne bezpieczeństwa użytkowania sprzętu można utrzymać tylko dzięki regularnej kontroli 

dotyczącej uszkodzeń i zużycia. Przestrzegać instrukcję montażu i konserwacji. Gumowe 

stopery sprawdzać regularnie podczas comiesięcznych przeglądów. 

Na urządzeniach mogą ćwiczyć dorośli i dzieci od 10 roku życia. Dzieci do 14 roku życia 

powinny pozostawać pod opieką opiekunów. 

Klasa użytkowania: S Klasa dokładności: A 
Przeznaczone dla jednej osoby, maksymalne obciążenie 120 kg. 
Wykonano w oparciu o normy: PN-EN 1176-1:2009. 
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STEPPER 

WYMIAR: 1660 x 590 x 2000 mm 

STREFA BEZPIECZEŃSTWA: 5260 x 4190 mm 

PARTIE CIAŁA: nogi 

MAKSYMALNY CIĘŻAR UŻYTKOWNIKA: 120 kg 
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1 Roboty rozbiórkowe
 

 

1 1 KNR 231-08-14-02-00
Rozebranie obrzeża 8x30 cm na podsypce piaskowej metr 155,000 .............. ..............

 

1 2 KNR 231-08-15-06-00
Rozebranie chodnika z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej m² 52,500 .............. ..............

 

1 3 KNR 404-11-02-01-00
Załadunek gruzu koparko-ładowarką przy 3 samochodach na zmianę roboczą m³ 10,560 .............. ..............

 

1 4 KNR 404-11-02-04-00
Transport gruzu samochodem ciężarowym na odległość do 1 km m³ 10,560 .............. ..............

 
 

 

2 Boisko
 

 

2 5 KNR 201-01-21-01-00
Roboty pomiarowe przy niwelacji terenu pod obiekty przemysłowe i lotniska HA 0,100 .............. ..............

 

2 6 KNR 201-02-06-04-00
Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 w gruncie kat 3 z 
transportem wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km m³ 375,410 .............. ..............

 

2 7 KNR 231-01-03-02-00
Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 3/4 m² 989,000 .............. ..............

 

2 8 KNR 231-04-07-05-00
Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową metr 128,000 .............. ..............

 

2 9 KNR 231-04-02-04-00
Ława pod opornik betonowa z oporem C12/15 m³ 6,400 .............. ..............

 

2 10 KNR 231-01-04-05-00
Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie mechaniczne grub 10 cm m² 924,000 .............. ..............

 

2 11 KNR 231-01-14-05-00
Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego grub 10 cm m² 924,000 .............. ..............

 

2 12 KNR 231-01-14-07-00
Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego grub 8 cm m² 924,000 .............. ..............

 

2 13 KNR 231-01-14-08-00
Warstwa górna z kruszywa łamanego - dodatek za 1 cm (2cm) m² 924,000 .............. ..............

 

2 14 KNR 231-01-06-03-01
Warstwa odcinająca z miału kamiennego, zagęszczana mechanicznie grub 6 cm m² 924,000 .............. ..............

 

2 15 KNR 231-03-13-01-00 
analogia
Nawierzchnia poliuretanowa warstwa wiążaca grub 35 mm + warstwa górna 
grub 13 mm m² 924,000 .............. ..............

 

2 16 KNR 201-03-14-01-00
Formowanie nasypów ręcznie z ziemi leżącej na odkładzie kat 1-2 m³ 5,450 .............. ..............

 

2 17 KNKB 001-02-29-03-00
Zagęszczanie nasypu grub 40 cm kat 1/2 zagęszczarką m³ 5,450 .............. ..............

 

2 18 KNP 1001-12-39-01-01
Ręczny siew trawy do 250 m2 w terenie płaskim m² 109,500 .............. ..............
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2 19 KNR 223-04-01-01-00 
analogia
Wykonanie piłkochwytów wys. 4m metr 16,000 .............. ..............

 

2 20 KNR 223-03-10-02-00
Ustawienie i regulacja stojaka do siatkówki z wyposażeniem szt 2,000 .............. ..............

 

2 21 KNR 223-03-10-03-00
Montaż i regulacja stojaka do tenisa ziemnego z wyposażeniem szt 2,000 .............. ..............

 

2 22 KNR 223-03-10-04-00
Ustawienie i regulacja stojaka metalowego do koszykówki z wyposażeniem szt 2,000 .............. ..............

 

2 23 KNR 223-03-10-06-00
Ustawienie i regulacja bramki do piłki ręcznej z wyposażeniem szt 2,000 .............. ..............

 
 

 

3 Ogrodzenie
 

 

3 24 KNR 201-03-12-10-00
Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głęb do 1,0 m w gruncie kat 
3 - Analogia - Wykopy pod stopy fundamentowe ogrodzenia szt 30,000 .............. ..............

 

3 25 KNR 202-02-03-01-03
Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5 m3 z betonu B-20 m³ 7,980 .............. ..............

 

3 26 WKNR W202-18-03-03-00
Analogia - Montaż ogrodzenia panelowego przetłaczanego H=3,8 m, 
ocynkowanego metr 64,500 .............. ..............

 

3 27 Kalkulacja własna
Dostawa i montaż bramy systemowej dwuskrzydłowej panelowej kmpl 1,000 .............. ..............

 

3 28 Kalkulacja własna
Dostawa i montaż furtki systemowej panelowej kmpl 1,000 .............. ..............

 
 

 

4 Siłownia i chodniki
 

 

4 29 KNR 201-01-21-01-00
Roboty pomiarowe przy niwelacji terenu pod obiekty przemysłowe i lotniska HA 0,030 .............. ..............

 

4 30 KNR 201-02-06-04-00
Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 w gruncie kat 3 z 
transportem wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km m³ 66,235 .............. ..............

 

4 31 KNR 231-01-03-01-00
Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/2 m² 264,940 .............. ..............

 

4 32 KNR 231-04-07-05-00
Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową metr 49,000 .............. ..............

 

4 33 KNR 231-04-02-04-00
Ława pod oporniki betonowa z oporem m³ 2,450 .............. ..............

 

4 34 KNR 231-01-11-03-00
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem grub 15 cm mieszarką m² 264,940 .............. ..............

 

4 35 KNR 231-05-11-02-00
Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 6 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej m² 264,940 .............. ..............

 
 

 

5 Wyposażenie siłowni zewnętrznej
 

 

5 36 Kalkulacja własna
Dostawa i montaż urządzeń siłowni na pylonie - Steper i rower szt 1,000 .............. ..............

 

5 37 Kalkulacja własna
Dostawa i montaż urządzeń siłowni na pylonie - Podciąg nóg i drabinka szt 1,000 .............. ..............
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5 38 Kalkulacja własna
Dostawa i montaż urządzeń siłowni na pylonie - Wyciąg górny i krzesło szt 1,000 .............. ..............

 

5 39 Kalkulacja własna
Dostawa i montaż urządzeń siłowni na pylonie - Wahadło i twister szt 1,000 .............. ..............

 

5 40 Kalkulacja własna
Dostawa i montaż urządzeń siłowni na pylonie - Wioślarz i prasa nożna szt 1,000 .............. ..............

 

5 41 Kalkulacja własna
Dostawa i montaż urządzeń siłowni na pylonie - Orbitrek i biegacz szt 1,000 .............. ..............

 

5 42 Kalkulacja własna
Dostawa i montaż urządzeń siłowni - Ławka stała na stalażu stalowym kolor 
szary, z siedziskiem i oparciem z desek drewnianych impregnowanych. Ławki 
betonowane w gruncie. szt 3,000 .............. ..............

 
 

 

6 Oświetlenie terenu
 

 

6 43 KNR 510-00-01-01-00
Montaż złącza ZKP w obudowie OSZ 40x60 z wyposażeniem kmpl 1,000 .............. ..............

 

6 44 KNR 508-01-01-02-10
Montaż uchwytów do kołków w gipsie pod rury RL pojedyńcze mechanicznie metr 20,000 .............. ..............

 

6 45 KNR 508-01-10-01-00
Rura winidurowa RL n.t. na gotowych uchwytach metr 20,000 .............. ..............

 

6 46 KNR 510-01-13-02-00
Układanie kabla YKY 5x10mm2 w rurach, pustakach i kanałach zamkniętych metr 20,000 .............. ..............

 

6 47 KNR 201-07-01-02-10
Rowy dla kabli ręcznie głęb do 0,8 m szer do 0,4 m grunt kat 3 metr 153,000 .............. ..............

 

6 48 KNR 510-00-15-01-00
Przepust z rur z SRS75 podkopem dł do 6 m kat 3 metr 6,000 .............. ..............

 

6 49 KNR 510-03-01-01-00
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,4 m. Krotność 2 metr 153,000 .............. ..............

 

6 50 KNR 508-02-07-02-06
Przewody kabelkowe wciągane do rur (zasilanie energetyczne) YKY 5x10mm2 metr 70,000 .............. ..............

 

6 51 KNR 508-02-07-02-06
Przewody kabelkowe wciągane do rur (zasilanie energetyczne) YKY 5x4mm2 metr 123,000 .............. ..............

 

6 52 KNR 510-08-09-05-00
Montaż uziemień głębokość wykopu 0,8 m w gruncie kategorii 3 - Ułożenie 
drutu stalowego ocynkowanego FeZn fi 8mm (Analogia) metr 153,000 .............. ..............

 

6 53 KNR 201-07-04-02-20
Ręczny zasyp rowów głęb do 0,8 m szer do 0,4 m gruntem kat 3 metr 153,000 .............. ..............

 

6 54 KNR 201-07-07-02-00
Wykop ręczny z zasypem dla słupów głęb do 1,5 m w gruncie kat 3 m³ 3,600 .............. ..............

 

6 55 KNR 510-07-08-01-00
Ręczne stawianie masztów oświetleniowych stalowych z głowicami pod 
oprawy oświetleniowe. Maszty ocynkowane o wysokości 9,0 m, na 
fundamencie prefabrykowanym. szt 4,000 .............. ..............

 

6 56 KNR 510-10-01-04-00
Montaż tabliczek bezpiecznikowych na konstrukcji szt 4,000 .............. ..............

 

6 57 KNR 403-06-10-01-00
Montaż opraw oświetleniowych na masztach oświetleniowych (3szt opraw / 1 
maszt) kmpl 4,000 .............. ..............

 

6 58 KNR 510-10-04-03-00
Wciąganie przewodów w słupy oświetleniowe metr 36,000 .............. ..............

 

6 59 KNNR N005-13-01-01-00
Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilości 1 faz szt 4,000 .............. ..............

 

6 60 KNNR N005-13-02-04-00
Badanie linii kablowej N.N. o ilości 5 żył szt 5,000 .............. ..............
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6 61 KNNR N005-13-04-03-00
Badania instalacji odgromowej szt 4,000 .............. ..............

 

6 62 KNR 201-05-05-01-00
Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kat 1-3 po wykonanych 
pracach m² 76,500 .............. ..............

 
 

 
 

OGÓLEM KOSZTORYS  ..............
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1 Roboty rozbiórkowe

1 1 KNR 231-08-14-02-00 Rozebranie obrzeża 8x30 cm na podsypce piaskowej  metr 155,000
 

1 2 KNR 231-08-15-06-00 Rozebranie chodnika z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej  m² 52,500
 

1 3 KNR 404-11-02-01-00 Załadunek gruzu koparko-ładowarką przy 3 samochodach na zmianę roboczą  m³ 10,560
 

1 4 KNR 404-11-02-04-00 Transport gruzu samochodem ciężarowym na odległość do 1 km  m³ 10,560
 

 
2 Boisko

2 5 KNR 201-01-21-01-00 Roboty pomiarowe przy niwelacji terenu pod obiekty przemysłowe i lotniska  HA 0,100
 

2 6 KNR 201-02-06-04-00 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 w gruncie kat 3 z transportem 
wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km  m³ 375,410

 

2 7 KNR 231-01-03-02-00 Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 3/4  m² 989,000
 

2 8 KNR 231-04-07-05-00 Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem 
spoin zaprawą cementową  metr 128,000

 

2 9 KNR 231-04-02-04-00 Ława pod opornik betonowa z oporem C12/15  m³ 6,400
 

2 10 KNR 231-01-04-05-00 Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie mechaniczne grub 10 cm  m² 924,000
 

2 11 KNR 231-01-14-05-00 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego grub 10 cm  m² 924,000
 

2 12 KNR 231-01-14-07-00 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego grub 8 cm  m² 924,000
 

2 13 KNR 231-01-14-08-00 Warstwa górna z kruszywa łamanego - dodatek za 1 cm (2cm)  m² 924,000
 

2 14 KNR 231-01-06-03-01 Warstwa odcinająca z miału kamiennego, zagęszczana mechanicznie grub 6 cm  m² 924,000
 

2 15 KNR 231-03-13-01-00 
analogia

Nawierzchnia poliuretanowa warstwa wiążaca grub 35 mm + warstwa górna grub 13
mm  m² 924,000

 

2 16 KNR 201-03-14-01-00 Formowanie nasypów ręcznie z ziemi leżącej na odkładzie kat 1-2  m³ 5,450
 

2 17 KNKB 001-02-29-03-00 Zagęszczanie nasypu grub 40 cm kat 1/2 zagęszczarką  m³ 5,450
 

2 18 KNP 1001-12-39-01-01 Ręczny siew trawy do 250 m2 w terenie płaskim  m² 109,500
 

2 19 KNR 223-04-01-01-00 
analogia

Wykonanie piłkochwytów wys. 4m
 metr 16,000

 

2 20 KNR 223-03-10-02-00 Ustawienie i regulacja stojaka do siatkówki z wyposażeniem  szt 2,000
 

2 21 KNR 223-03-10-03-00 Montaż i regulacja stojaka do tenisa ziemnego z wyposażeniem  szt 2,000
 

2 22 KNR 223-03-10-04-00 Ustawienie i regulacja stojaka metalowego do koszykówki z wyposażeniem  szt 2,000
 

2 23 KNR 223-03-10-06-00 Ustawienie i regulacja bramki do piłki ręcznej z wyposażeniem  szt 2,000
 

 
3 Ogrodzenie

3 24 KNR 201-03-12-10-00 Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głęb do 1,0 m w gruncie kat 3 - 
Analogia - Wykopy pod stopy fundamentowe ogrodzenia  szt 30,000

 

3 25 KNR 202-02-03-01-03 Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5 m3 z betonu B-20  m³ 7,980
 

3 26 WKNR W202-18-03-03-00 Analogia - Montaż ogrodzenia panelowego przetłaczanego H=3,8 m, ocynkowanego  metr 64,500
 

3 27 Kalkulacja własna Dostawa i montaż bramy systemowej dwuskrzydłowej panelowej  kmpl 1,000
 

3 28 Kalkulacja własna Dostawa i montaż furtki systemowej panelowej  kmpl 1,000
 



PRZEDMIAR  Strona 2 09-12-2016
SYKAL-002489

DZ  POZ
S Y M B O L
P O Z Y C J I

N A Z W A
P O Z Y C J I   P R Z E D M I A R O W E J

JEDN
MIARY ILO ŚĆ 

 
4 Siłownia i chodniki

4 29 KNR 201-01-21-01-00 Roboty pomiarowe przy niwelacji terenu pod obiekty przemysłowe i lotniska  HA 0,030
 

4 30 KNR 201-02-06-04-00 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 w gruncie kat 3 z transportem 
wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km  m³ 66,235

 

4 31 KNR 231-01-03-01-00 Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/2  m² 264,940
 

4 32 KNR 231-04-07-05-00 Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem 
spoin zaprawą cementową  metr 49,000

 

4 33 KNR 231-04-02-04-00 Ława pod oporniki betonowa z oporem  m³ 2,450
 

4 34 KNR 231-01-11-03-00 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem grub 15 cm mieszarką  m² 264,940
 

4 35 KNR 231-05-11-02-00 Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 6 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej  m² 264,940

 

 
5 Wyposażenie siłowni zewnętrznej

5 36 Kalkulacja własna Dostawa i montaż urządzeń siłowni na pylonie - Steper i rower  szt 1,000
 

5 37 Kalkulacja własna Dostawa i montaż urządzeń siłowni na pylonie - Podciąg nóg i drabinka  szt 1,000
 

5 38 Kalkulacja własna Dostawa i montaż urządzeń siłowni na pylonie - Wyciąg górny i krzesło  szt 1,000
 

5 39 Kalkulacja własna Dostawa i montaż urządzeń siłowni na pylonie - Wahadło i twister  szt 1,000
 

5 40 Kalkulacja własna Dostawa i montaż urządzeń siłowni na pylonie - Wioślarz i prasa nożna  szt 1,000
 

5 41 Kalkulacja własna Dostawa i montaż urządzeń siłowni na pylonie - Orbitrek i biegacz  szt 1,000
 

5 42 Kalkulacja własna Dostawa i montaż urządzeń siłowni - Ławka stała na stalażu stalowym kolor szary, z 
siedziskiem i oparciem z desek drewnianych impregnowanych. Ławki betonowane 
w gruncie.  szt 3,000

 

 
6 Oświetlenie terenu

6 43 KNR 510-00-01-01-00 Montaż złącza ZKP w obudowie OSZ 40x60 z wyposażeniem  kmpl 1,000
 

6 44 KNR 508-01-01-02-10 Montaż uchwytów do kołków w gipsie pod rury RL pojedyńcze mechanicznie  metr 20,000
 

6 45 KNR 508-01-10-01-00 Rura winidurowa RL n.t. na gotowych uchwytach  metr 20,000
 

6 46 KNR 510-01-13-02-00 Układanie kabla YKY 5x10mm2 w rurach, pustakach i kanałach zamkniętych  metr 20,000
 

6 47 KNR 201-07-01-02-10 Rowy dla kabli ręcznie głęb do 0,8 m szer do 0,4 m grunt kat 3  metr 153,000
 

6 48 KNR 510-00-15-01-00 Przepust z rur z SRS75 podkopem dł do 6 m kat 3  metr 6,000
 

6 49 KNR 510-03-01-01-00 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,4 m. Krotność 2  metr 153,000
 

6 50 KNR 508-02-07-02-06 Przewody kabelkowe wciągane do rur (zasilanie energetyczne) YKY 5x10mm2  metr 70,000
 

6 51 KNR 508-02-07-02-06 Przewody kabelkowe wciągane do rur (zasilanie energetyczne) YKY 5x4mm2  metr 123,000
 

6 52 KNR 510-08-09-05-00 Montaż uziemień głębokość wykopu 0,8 m w gruncie kategorii 3 - Ułożenie drutu 
stalowego ocynkowanego FeZn fi 8mm (Analogia)  metr 153,000

 

6 53 KNR 201-07-04-02-20 Ręczny zasyp rowów głęb do 0,8 m szer do 0,4 m gruntem kat 3  metr 153,000
 

6 54 KNR 201-07-07-02-00 Wykop ręczny z zasypem dla słupów głęb do 1,5 m w gruncie kat 3  m³ 3,600
 

6 55 KNR 510-07-08-01-00 Ręczne stawianie masztów oświetleniowych stalowych z głowicami pod oprawy 
oświetleniowe. Maszty ocynkowane o wysokości 9,0 m, na fundamencie 
prefabrykowanym.  szt 4,000

 

6 56 KNR 510-10-01-04-00 Montaż tabliczek bezpiecznikowych na konstrukcji  szt 4,000
 

6 57 KNR 403-06-10-01-00 Montaż opraw oświetleniowych na masztach oświetleniowych (3szt opraw / 1 maszt) kmpl 4,000
 

6 58 KNR 510-10-04-03-00 Wciąganie przewodów w słupy oświetleniowe  metr 36,000
 

6 59 KNNR N005-13-01-01-00 Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilości 1 faz  szt 4,000
 

6 60 KNNR N005-13-02-04-00 Badanie linii kablowej N.N. o ilości 5 żył  szt 5,000
 

6 61 KNNR N005-13-04-03-00 Badania instalacji odgromowej  szt 4,000
 

6 62 KNR 201-05-05-01-00 Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kat 1-3 po wykonanych pracach  m² 76,500
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R O B O C I Z N A

1 999 Robotnik budowlany r-godz 1845,34 ........ ........

R A Z E M : ........

 
M A T E R I A Ł Y

1 0000000 Acetylen kg 0,02 ........ ........
2 0000000 Arot metr 200,72 ........ ........
3 0000000 Benzyna ekstrakcyjna dm³ 0,10 ........ ........
4 0000000 Beton żwirowy B-15 m³ 9,52 ........ ........
5 0000000 Beton żwirowy B-20 m³ 8,10 ........ ........
6 0000000 Bramka metal-drewniana do piłki ręcznej kmpl 2,00 ........ ........
7 0000000 Cement portlandzki zwykły 35 Mg 8,75 ........ ........
8 0000000 Cement portlandzki zwykły 35 kg 120,00 ........ ........
9 0000000 Deski iglaste obrzynane m³ 0,04 ........ ........

10 0000000 Deski iglaste obrzynane m³ 0,35 ........ ........
11 0000000 Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,18 ........ ........
12 0000000 Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m³ 0,10 ........ ........
13 0000000 Drewno okrągłe korowane na stemple m³ 0,05 ........ ........
14 0000000 Drobne konstrukcje mocujące kg 3,00 ........ ........
15 0000000 Drut odgromowy metr 159,12 ........ ........
16 0000000 Farby olejne do grunt og stosowania dm³ 0,80 ........ ........
17 0000000 Farby olejne nawierzch og stosowania dm³ 0,04 ........ ........
18 0000000 Farby olejne nawierzch og stosowania dm³ 0,70 ........ ........
19 0000000 Gwoździe budowlane gołe kg 4,87 ........ ........
20 0000000 Kostka brukowa beton grub 6 cm szara m² 271,56 ........ ........
21 0000000 Kołki rozporowe plastikowe szt 42,00 ........ ........
22 0000000 Krawędziaki iglaste m³ 0,13 ........ ........
23 0000000 Kształtki kanal szt 1,80 ........ ........
24 0000000 Liny okrągłe stalowe OC kg 4,96 ........ ........
25 0000000 Miał kamienny Mg 108,66 ........ ........
26 0000000 Obrzeże trawnikowe 100x30x8 szare metr 180,54 ........ ........
27 0000000 Ogrodzenie panelowe na podmurówce 

systemowej
metr 64,50 ........ ........

28 0000000 Opaska oznaczeniowa szt 1,60 ........ ........
29 0000000 Oprawa oświetleniowa szt 12,00 ........ ........
30 0000000 Piasek do nawierzchni drogowych m³ 137,89 ........ ........
31 0000000 Piaski do betonów m³ 17,28 ........ ........
32 0000000 Przewód YKY 5x10mm2 metr 72,80 ........ ........
33 0000000 Przewód YKY 5x4mm2 metr 127,92 ........ ........
34 0000000 Przewód miedziany DY 2,5  - 750V metr 37,44 ........ ........
35 0000000 Płyty drogowe żelbetowe m³ 0,10 ........ ........
36 0000000 Rozcieńczalniki do wyrobów lakierowych dm³ 0,32 ........ ........
37 0000000 Rura gwintowana Z/S PN-74200 OC fi 50 metr 0,87 ........ ........
38 0000000 Rura przepustowa SRS75 metr 6,24 ........ ........
39 0000000 Rura winidurowa gładka sztywna metr 20,80 ........ ........
40 0000000 Siatka piłkochwyt 8x8cm m² 64,00 ........ ........
41 0000000 Skrzynka bezpiecznikowa szt 1,00 ........ ........
42 0000000 Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC-40 kg 0,01 ........ ........
43 0000000 Stojak stalowy do kosza kmpl 2,00 ........ ........
44 0000000 Stojak stalowy do siatkówki kmpl 2,00 ........ ........
45 0000000 Stojak stalowy do tenisa kmpl 2,00 ........ ........
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46 0000000 Słup oświetleniowy z fundamentem 
prefabrykowanym

szt 4,00 ........ ........

47 0000000 Słupki iglaste niekorowane fi 10-11 cm m³ 0,01 ........ ........
48 0000000 Słupki iglaste niekorowane fi 12-14 cm m³ 0,01 ........ ........
49 0000000 Słupki stal z rur stalowych kg 383,52 ........ ........
50 0000000 Tabliczka słupowa bezp szt 4,00 ........ ........
51 0000000 Tlen techniczny m³ 0,03 ........ ........
52 0000000 Tłucznie kamienne niesortowane Mg 470,41 ........ ........
53 0000000 Uchwyt do rur winidurowych szt 42,00 ........ ........
54 0000000 Wazelina techniczna kg 0,80 ........ ........
55 0000000 Woda przemysłowa m³ 57,04 ........ ........
56 0000000 YKY 5x10 metr 20,80 ........ ........
57 0000000 Żwir jednofrakcyjny uziarn 8,0-16,0 mm m³ 0,29 ........ ........

Ceny jednostkowe i wartości materiałów łącznie z kosztami zakupu i BEZ cen materiałów pomocniczych R A Z E M : ........

 
S P R Z Ę T

1 00000 Ciągnik gąsienicowy 75 kM m-godz 5,99 ........ ........
2 00000 Ciągnik kołowy 75 kM m-godz 0,09 ........ ........
3 00000 Koparka gąsienicowa 0,6 m3 m-godz 20,36 ........ ........
4 00000 Koparka kołowa 0,6 m3 m-godz 1,89 ........ ........
5 00000 Mieszarka doczepna m-godz 5,99 ........ ........
6 00000 Piła do cięcia kostki m-godz 6,62 ........ ........
7 00000 Przyczepa do przewozu kabli do 4 Mg m-godz 0,09 ........ ........
8 00000 Przyczepa dłużycowa 4,5 Mg m-godz 1,60 ........ ........
9 00000 Równiarka samojezdna 100 kM m-godz 4,99 ........ ........

10 00000 Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 10,91 ........ ........
11 00000 Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,20 ........ ........
12 00000 Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 1,84 ........ ........
13 00000 Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 3,44 ........ ........
14 00000 Samochód specj z platformą i balkonem m-godz 4,28 ........ ........
15 00000 Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 2,45 ........ ........
16 00000 Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 74,24 ........ ........
17 00000 Walec statyczny ciągniony 6-10 Mg m-godz 5,99 ........ ........
18 00000 Walec statyczny samojezdny 10 Mg m-godz 69,14 ........ ........
19 00000 Wibrator powierzchniowy m-godz 34,44 ........ ........
20 00000 Zagęszczarka wibrac spalin 100 m3/h m-godz 0,17 ........ ........
21 00000 Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 1,30 ........ ........
22 00000 Żuraw samochodowy do 4 Mg m-godz 1,89 ........ ........

R A Z E M : ........
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1 Roboty rozbiórkowe
 

 

1 1 KNR 231-08-13-01-00
Rozebranie krawężnika betonowego 15x30 cm na podsypce piaskowej metr 148,000 .............. ..............

 

1 2 KNR 231-08-12-03-00
Rozebranie ławy pod krawężniki z betonu m³ 8,880 .............. ..............

 

1 3 KNR 231-08-03-01-00
Ręczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 3 cm m² 1200,000 .............. ..............

 

1 4 KNR 404-11-02-01-00
Załadunek gruzu koparko-ładowarką przy 3 samochodach na zmianę roboczą m³ 51,540 .............. ..............

 

1 5 KNR 404-11-02-04-00
Transport gruzu samochodem ciężarowym na odległość do 1 km m³ 51,540 .............. ..............

 

1 6 Kalkulacja własna
Rozbiórka istniejącego osprzętu boiska (bramki) kmpl 1,000 .............. ..............

 
 

 

2 Boisko
 

 

2 7 KNR 201-01-21-01-00
Roboty pomiarowe przy niwelacji terenu pod obiekty przemysłowe i lotniska HA 0,130 .............. ..............

 

2 8 KNR 201-02-06-04-10
Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 w gruncie kat 3 z 
transportem wywrotkami 10 Mg na odl 1,0 km m³ 249,340 .............. ..............

 

2 9 KNR 231-01-03-01-00
Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/2 m² 989,000 .............. ..............

 

2 10 KNR 231-04-07-05-00
Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową metr 128,000 .............. ..............

 

2 11 KNR 231-04-02-04-00
Ława pod opornik betonowa z oporem C12/15 m³ 6,400 .............. ..............

 

2 12 KNR 231-01-04-05-00
Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie mechaniczne grub 10 cm m² 924,000 .............. ..............

 

2 13 KNR 231-01-14-05-00
Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego grub 10 cm m² 924,000 .............. ..............

 

2 14 KNR 231-01-14-07-00
Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego grub 8 cm m² 924,000 .............. ..............

 

2 15 KNR 231-01-14-08-00
Warstwa górna z kruszywa łamanego - dodatek za 1 cm (2cm) m² 924,000 .............. ..............

 

2 16 KNR 231-01-06-03-01
Warstwa odcinająca z miału kamiennego, zagęszczana mechanicznie grub 3 cm m² 924,000 .............. ..............

 

2 17 KNR 231-03-13-01-00 
analogia
Nawierzchnia poliuretanowa warstwa wiążaca grub 35 mm + warstwa górna 
grub 13 mm m² 924,000 .............. ..............

 

2 18 KNR 201-03-14-01-00
Formowanie nasypów ręcznie z ziemi leżącej na odkładzie kat 1-2 m³ 18,830 .............. ..............

 

2 19 KNKB 001-02-29-03-00
Zagęszczanie nasypu grub 40 cm kat 1/2 zagęszczarką m³ 18,830 .............. ..............
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2 20 KNP 1001-12-39-01-02
Ręczny siew trawy pow 250 m2 w terenie płaskim m² 293,500 .............. ..............

 

2 21 KNR 223-04-01-01-00 
analogia
Wykonanie piłkochwytów wys. 4m metr 16,000 .............. ..............

 

2 22 KNR 223-04-02-04-00 
analogia
Montaż furtki 1,5 x 2,0 m szt 1,000 .............. ..............

 

2 23 KNR 223-03-10-02-00
Montaż i regulacja stojaka do tenisa ziemnego z wyposażeniem szt 2,000 .............. ..............

 

2 24 KNR 223-03-10-04-00
Montaż i regulacja stojaka metalowego do koszykówki z tablicą epoksydową szt 4,000 .............. ..............

 

2 25 KNR 223-03-10-06-00
Montaż i regulacja bramki do piłki ręcznej z wyposażeniem szt 2,000 .............. ..............

 
 

 

3 Siłownia
 

 

3 26 KNR 201-01-21-01-00
Roboty pomiarowe przy niwelacji terenu pod obiekty przemysłowe i lotniska HA 0,030 .............. ..............

 

3 27 KNR 201-02-06-04-00
Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 w gruncie kat 3 z 
transportem wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km m³ 22,530 .............. ..............

 

3 28 KNR 231-01-03-01-00
Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/2 m² 246,500 .............. ..............

 

3 29 KNR 231-04-07-05-00
Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową metr 63,000 .............. ..............

 

3 30 KNR 231-04-02-04-00
Ława pod oporniki betonowa z oporem m³ 3,150 .............. ..............

 

3 31 KNR 231-01-11-03-00
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem grub 15 cm mieszarką m² 246,500 .............. ..............

 

3 32 KNR 231-05-11-02-00
Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 6 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej m² 246,500 .............. ..............

 
 

 

4 Wyposażenie siłowni zewnętrznej
 

 

4 33 Kalkulacja własna
Dostawa i montaż urządzeń siłowni na pylonie - Steper i rower szt 1,000 .............. ..............

 

4 34 Kalkulacja własna
Dostawa i montaż urządzeń siłowni na pylonie - Podciąg nóg i drabinka szt 1,000 .............. ..............

 

4 35 Kalkulacja własna
Dostawa i montaż urządzeń siłowni na pylonie - Wyciąg górny i krzesło szt 1,000 .............. ..............

 

4 36 Kalkulacja własna
Dostawa i montaż urządzeń siłowni na pylonie - Wahadło i twister szt 1,000 .............. ..............

 

4 37 Kalkulacja własna
Dostawa i montaż urządzeń siłowni na pylonie - Wioślarz i prasa nożna szt 1,000 .............. ..............

 

4 38 Kalkulacja własna
Dostawa i montaż urządzeń siłowni na pylonie - Orbitrek i biegacz szt 1,000 .............. ..............

 

4 39 Kalkulacja własna
Dostawa i montaż urządzeń siłowni - Ławka stała na stalażu stalowym kolor 
szary, z siedziskiem i oparciem z desek drewnianych impregnowanych. Ławki 
betonowane w gruncie. szt 3,000 .............. ..............
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5 Oświetlenie terenu
 

 

5 40 KNR 510-00-01-01-00
Montaż złącza ZKP w obudowie OSZ 40x60 z wyposażeniem kmpl 1,000 .............. ..............

 

5 41 KNR 508-01-01-02-10
Montaż uchwytów do kołków w gipsie pod rury RL pojedyńcze mechanicznie metr 15,000 .............. ..............

 

5 42 KNR 508-01-10-01-00
Rura winidurowa RL n.t. na gotowych uchwytach metr 15,000 .............. ..............

 

5 43 KNR 510-01-13-02-00
Układanie kabla YKY 5x10mm2 w rurach, pustakach i kanałach zamkniętych metr 15,000 .............. ..............

 

5 44 KNR 201-07-01-02-10
Rowy dla kabli ręcznie głęb do 0,8 m szer do 0,4 m grunt kat 3 metr 111,000 .............. ..............

 

5 45 KNR 510-03-01-01-00
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,4 m. Krotność 2 metr 111,000 .............. ..............

 

5 46 KNR 508-02-07-02-06
Przewody kabelkowe wciągane do rur (zasilanie energetyczne) YKY 5x10mm2 metr 20,000 .............. ..............

 

5 47 KNR 508-02-07-02-06
Przewody kabelkowe wciągane do rur (zasilanie energetyczne) YKY 5x4mm2 metr 130,000 .............. ..............

 

5 48 KNR 510-08-09-05-00
Montaż uziemień głębokość wykopu 0,8 m w gruncie kategorii 3 - Ułożenie 
drutu stalowego ocynkowanego FeZn fi 8mm (Analogia) metr 100,000 .............. ..............

 

5 49 KNR 201-07-04-02-20
Ręczny zasyp rowów głęb do 0,8 m szer do 0,4 m gruntem kat 3 metr 111,000 .............. ..............

 

5 50 KNR 201-07-07-02-00
Wykop ręczny z zasypem dla słupów głęb do 1,5 m w gruncie kat 3 m³ 3,600 .............. ..............

 

5 51 KNR 510-07-08-01-00
Ręczne stawianie masztów oświetleniowych stalowych z głowicami pod 
oprawy oświetleniowe. Maszty ocynkowane o wysokości 9,0 m, na 
fundamencie prefabrykowanym. szt 4,000 .............. ..............

 

5 52 KNR 510-10-01-04-00
Montaż tabliczek bezpiecznikowych na konstrukcji szt 4,000 .............. ..............

 

5 53 KNR 403-06-10-01-00
Montaż opraw oświetleniowych na masztach oświetleniowych (3szt opraw / 1 
maszt) kmpl 4,000 .............. ..............

 

5 54 KNR 510-10-04-03-00
Wciąganie przewodów w słupy oświetleniowe metr 36,000 .............. ..............

 

5 55 KNNR N005-13-01-01-00
Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilości 1 faz szt 4,000 .............. ..............

 

5 56 KNNR N005-13-02-04-00
Badanie linii kablowej N.N. o ilości 5 żył szt 5,000 .............. ..............

 

5 57 KNNR N005-13-04-03-00
Badania instalacji odgromowej szt 4,000 .............. ..............

 

5 58 KNR 201-05-05-01-00
Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kat 1-3 po wykonanych 
pracach m² 55,500 .............. ..............

 
 

 
 

OGÓLEM KOSZTORYS  ..............
 



 Samolicz
 sykal.pl

 PRZEDMIAR  OFERTOWY

 Nazwa robót:  Budowa boiska wielofunkcyjnego i siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół 
 w Krzyżu Wielkopolskim.
 ul. Daszyńskiego 42, 64-761 Krzyż Wlkp.

 
PRZEDMIAR  Strona 1 09-12-2016

SYKAL-002489

DZ  POZ
S Y M B O L
P O Z Y C J I

N A Z W A
P O Z Y C J I   P R Z E D M I A R O W E J

JEDN
MIARY ILO ŚĆ 

1 Roboty rozbiórkowe

1 1 KNR 231-08-13-01-00 Rozebranie krawężnika betonowego 15x30 cm na podsypce piaskowej  metr 148,000
 

1 2 KNR 231-08-12-03-00 Rozebranie ławy pod krawężniki z betonu  m³ 8,880
 

1 3 KNR 231-08-03-01-00 Ręczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 3 cm  m² 1200,000
 

1 4 KNR 404-11-02-01-00 Załadunek gruzu koparko-ładowarką przy 3 samochodach na zmianę roboczą  m³ 51,540
 

1 5 KNR 404-11-02-04-00 Transport gruzu samochodem ciężarowym na odległość do 1 km  m³ 51,540
 

1 6 Kalkulacja własna Rozbiórka istniejącego osprzętu boiska (bramki)  kmpl 1,000
 

 
2 Boisko

2 7 KNR 201-01-21-01-00 Roboty pomiarowe przy niwelacji terenu pod obiekty przemysłowe i lotniska  HA 0,130
 

2 8 KNR 201-02-06-04-10 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 w gruncie kat 3 z transportem 
wywrotkami 10 Mg na odl 1,0 km  m³ 249,340

 

2 9 KNR 231-01-03-01-00 Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/2  m² 989,000
 

2 10 KNR 231-04-07-05-00 Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem 
spoin zaprawą cementową  metr 128,000

 

2 11 KNR 231-04-02-04-00 Ława pod opornik betonowa z oporem C12/15  m³ 6,400
 

2 12 KNR 231-01-04-05-00 Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie mechaniczne grub 10 cm  m² 924,000
 

2 13 KNR 231-01-14-05-00 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego grub 10 cm  m² 924,000
 

2 14 KNR 231-01-14-07-00 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego grub 8 cm  m² 924,000
 

2 15 KNR 231-01-14-08-00 Warstwa górna z kruszywa łamanego - dodatek za 1 cm (2cm)  m² 924,000
 

2 16 KNR 231-01-06-03-01 Warstwa odcinająca z miału kamiennego, zagęszczana mechanicznie grub 3 cm  m² 924,000
 

2 17 KNR 231-03-13-01-00 
analogia

Nawierzchnia poliuretanowa warstwa wiążaca grub 35 mm + warstwa górna grub 13
mm  m² 924,000

 

2 18 KNR 201-03-14-01-00 Formowanie nasypów ręcznie z ziemi leżącej na odkładzie kat 1-2  m³ 18,830
 

2 19 KNKB 001-02-29-03-00 Zagęszczanie nasypu grub 40 cm kat 1/2 zagęszczarką  m³ 18,830
 

2 20 KNP 1001-12-39-01-02 Ręczny siew trawy pow 250 m2 w terenie płaskim  m² 293,500
 

2 21 KNR 223-04-01-01-00 
analogia

Wykonanie piłkochwytów wys. 4m
 metr 16,000

 

2 22 KNR 223-04-02-04-00 
analogia

Montaż furtki 1,5 x 2,0 m
 szt 1,000

 

2 23 KNR 223-03-10-02-00 Montaż i regulacja stojaka do tenisa ziemnego z wyposażeniem  szt 2,000
 

2 24 KNR 223-03-10-04-00 Montaż i regulacja stojaka metalowego do koszykówki z tablicą epoksydową  szt 4,000
 

2 25 KNR 223-03-10-06-00 Montaż i regulacja bramki do piłki ręcznej z wyposażeniem  szt 2,000
 

 
3 Siłownia

3 26 KNR 201-01-21-01-00 Roboty pomiarowe przy niwelacji terenu pod obiekty przemysłowe i lotniska  HA 0,030
 

3 27 KNR 201-02-06-04-00 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 w gruncie kat 3 z transportem 
wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km  m³ 22,530

 

3 28 KNR 231-01-03-01-00 Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/2  m² 246,500
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3 29 KNR 231-04-07-05-00 Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem 
spoin zaprawą cementową  metr 63,000

 

3 30 KNR 231-04-02-04-00 Ława pod oporniki betonowa z oporem  m³ 3,150
 

3 31 KNR 231-01-11-03-00 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem grub 15 cm mieszarką  m² 246,500
 

3 32 KNR 231-05-11-02-00 Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 6 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej  m² 246,500

 

 
4 Wyposażenie siłowni zewnętrznej

4 33 Kalkulacja własna Dostawa i montaż urządzeń siłowni na pylonie - Steper i rower  szt 1,000
 

4 34 Kalkulacja własna Dostawa i montaż urządzeń siłowni na pylonie - Podciąg nóg i drabinka  szt 1,000
 

4 35 Kalkulacja własna Dostawa i montaż urządzeń siłowni na pylonie - Wyciąg górny i krzesło  szt 1,000
 

4 36 Kalkulacja własna Dostawa i montaż urządzeń siłowni na pylonie - Wahadło i twister  szt 1,000
 

4 37 Kalkulacja własna Dostawa i montaż urządzeń siłowni na pylonie - Wioślarz i prasa nożna  szt 1,000
 

4 38 Kalkulacja własna Dostawa i montaż urządzeń siłowni na pylonie - Orbitrek i biegacz  szt 1,000
 

4 39 Kalkulacja własna Dostawa i montaż urządzeń siłowni - Ławka stała na stalażu stalowym kolor szary, z 
siedziskiem i oparciem z desek drewnianych impregnowanych. Ławki betonowane 
w gruncie.  szt 3,000

 

 
5 Oświetlenie terenu

5 40 KNR 510-00-01-01-00 Montaż złącza ZKP w obudowie OSZ 40x60 z wyposażeniem  kmpl 1,000
 

5 41 KNR 508-01-01-02-10 Montaż uchwytów do kołków w gipsie pod rury RL pojedyńcze mechanicznie  metr 15,000
 

5 42 KNR 508-01-10-01-00 Rura winidurowa RL n.t. na gotowych uchwytach  metr 15,000
 

5 43 KNR 510-01-13-02-00 Układanie kabla YKY 5x10mm2 w rurach, pustakach i kanałach zamkniętych  metr 15,000
 

5 44 KNR 201-07-01-02-10 Rowy dla kabli ręcznie głęb do 0,8 m szer do 0,4 m grunt kat 3  metr 111,000
 

5 45 KNR 510-03-01-01-00 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,4 m. Krotność 2  metr 111,000
 

5 46 KNR 508-02-07-02-06 Przewody kabelkowe wciągane do rur (zasilanie energetyczne) YKY 5x10mm2  metr 20,000
 

5 47 KNR 508-02-07-02-06 Przewody kabelkowe wciągane do rur (zasilanie energetyczne) YKY 5x4mm2  metr 130,000
 

5 48 KNR 510-08-09-05-00 Montaż uziemień głębokość wykopu 0,8 m w gruncie kategorii 3 - Ułożenie drutu 
stalowego ocynkowanego FeZn fi 8mm (Analogia)  metr 100,000

 

5 49 KNR 201-07-04-02-20 Ręczny zasyp rowów głęb do 0,8 m szer do 0,4 m gruntem kat 3  metr 111,000
 

5 50 KNR 201-07-07-02-00 Wykop ręczny z zasypem dla słupów głęb do 1,5 m w gruncie kat 3  m³ 3,600
 

5 51 KNR 510-07-08-01-00 Ręczne stawianie masztów oświetleniowych stalowych z głowicami pod oprawy 
oświetleniowe. Maszty ocynkowane o wysokości 9,0 m, na fundamencie 
prefabrykowanym.  szt 4,000

 

5 52 KNR 510-10-01-04-00 Montaż tabliczek bezpiecznikowych na konstrukcji  szt 4,000
 

5 53 KNR 403-06-10-01-00 Montaż opraw oświetleniowych na masztach oświetleniowych (3szt opraw / 1 maszt) kmpl 4,000
 

5 54 KNR 510-10-04-03-00 Wciąganie przewodów w słupy oświetleniowe  metr 36,000
 

5 55 KNNR N005-13-01-01-00 Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilości 1 faz  szt 4,000
 

5 56 KNNR N005-13-02-04-00 Badanie linii kablowej N.N. o ilości 5 żył  szt 5,000
 

5 57 KNNR N005-13-04-03-00 Badania instalacji odgromowej  szt 4,000
 

5 58 KNR 201-05-05-01-00 Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kat 1-3 po wykonanych pracach  m² 55,500
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R O B O C I Z N A

1 999 Robotnik budowlany r-godz 1832,78 ........ ........

R A Z E M : ........

 
M A T E R I A Ł Y

1 0000000 Acetylen kg 0,02 ........ ........
2 0000000 Arot metr 156,00 ........ ........
3 0000000 Benzyna ekstrakcyjna dm³ 0,08 ........ ........
4 0000000 Beton żwirowy B-15 m³ 10,25 ........ ........
5 0000000 Bramka metal-drewniana do piłki ręcznej kmpl 2,00 ........ ........
6 0000000 Cement portlandzki zwykły 35 Mg 8,18 ........ ........
7 0000000 Cement portlandzki zwykły 35 kg 120,00 ........ ........
8 0000000 Deski iglaste obrzynane m³ 0,04 ........ ........
9 0000000 Deski iglaste obrzynane m³ 0,38 ........ ........

10 0000000 Drobne konstrukcje mocujące kg 3,00 ........ ........
11 0000000 Drut odgromowy metr 104,00 ........ ........
12 0000000 Farby olejne do grunt og stosowania dm³ 1,09 ........ ........
13 0000000 Farby olejne nawierzch og stosowania dm³ 0,04 ........ ........
14 0000000 Farby olejne nawierzch og stosowania dm³ 0,90 ........ ........
15 0000000 Furtki stal ogrodzeniowe kg 69,00 ........ ........
16 0000000 Kostka brukowa beton grub 6 cm szara m² 252,66 ........ ........
17 0000000 Kołki rozporowe plastikowe szt 31,50 ........ ........
18 0000000 Krawędziaki iglaste m³ 0,12 ........ ........
19 0000000 Liny okrągłe stalowe OC kg 4,96 ........ ........
20 0000000 Miał kamienny Mg 108,66 ........ ........
21 0000000 Obrzeże trawnikowe 100x30x8 szare metr 194,82 ........ ........
22 0000000 Opaska oznaczeniowa szt 1,20 ........ ........
23 0000000 Oprawa oświetleniowa szt 12,00 ........ ........
24 0000000 Piasek do nawierzchni drogowych m³ 136,71 ........ ........
25 0000000 Piaski do betonów m³ 12,58 ........ ........
26 0000000 Przewód YKY 5x10mm2 metr 20,80 ........ ........
27 0000000 Przewód YKY 5x4mm2 metr 135,20 ........ ........
28 0000000 Przewód miedziany DY 2,5  - 750V metr 37,44 ........ ........
29 0000000 Płyty drogowe żelbetowe m³ 0,10 ........ ........
30 0000000 Rozcieńczalniki do wyrobów lakierowych dm³ 0,32 ........ ........
31 0000000 Rura gwintowana Z/S PN-74200 OC fi 50 metr 0,87 ........ ........
32 0000000 Rura winidurowa gładka sztywna metr 15,60 ........ ........
33 0000000 Siatka piłkochwyt 8x8cm m² 64,00 ........ ........
34 0000000 Skrzynka bezpiecznikowa szt 1,00 ........ ........
35 0000000 Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC-40 kg 0,01 ........ ........
36 0000000 Stojak stalowy do kosza kmpl 4,00 ........ ........
37 0000000 Stojak stalowy do siatkówki kmpl 2,00 ........ ........
38 0000000 Słup oświetleniowy z fundamentem 

prefabrykowanym
szt 4,00 ........ ........

39 0000000 Słupki iglaste niekorowane fi 10-11 cm m³ 0,01 ........ ........
40 0000000 Słupki iglaste niekorowane fi 12-14 cm m³ 0,01 ........ ........
41 0000000 Słupki stal z rur stalowych kg 383,52 ........ ........
42 0000000 Tabliczka słupowa bezp szt 4,00 ........ ........
43 0000000 Tlen techniczny m³ 0,03 ........ ........
44 0000000 Tłucznie kamienne niesortowane Mg 470,41 ........ ........
45 0000000 Uchwyt do rur winidurowych szt 31,50 ........ ........
46 0000000 Wazelina techniczna kg 0,60 ........ ........
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47 0000000 Woda przemysłowa m³ 56,25 ........ ........
48 0000000 YKY 5x10 metr 15,60 ........ ........
49 0000000 Żwir jednofrakcyjny uziarn 8,0-16,0 mm m³ 0,29 ........ ........

Ceny jednostkowe i wartości materiałów łącznie z kosztami zakupu i BEZ cen materiałów pomocniczych R A Z E M : ........

 
S P R Z Ę T

1 00000 Ciągnik gąsienicowy 75 kM m-godz 5,57 ........ ........
2 00000 Ciągnik kołowy 75 kM m-godz 0,07 ........ ........
3 00000 Koparka gąsienicowa 0,6 m3 m-godz 12,53 ........ ........
4 00000 Koparka kołowa 0,6 m3 m-godz 9,23 ........ ........
5 00000 Mieszarka doczepna m-godz 5,57 ........ ........
6 00000 Piła do cięcia kostki m-godz 6,16 ........ ........
7 00000 Przyczepa do przewozu kabli do 4 Mg m-godz 0,07 ........ ........
8 00000 Przyczepa dłużycowa 4,5 Mg m-godz 1,60 ........ ........
9 00000 Równiarka samojezdna 100 kM m-godz 4,99 ........ ........

10 00000 Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 7,67 ........ ........
11 00000 Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,24 ........ ........
12 00000 Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 1,80 ........ ........
13 00000 Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 16,80 ........ ........
14 00000 Samochód specj z platformą i balkonem m-godz 4,28 ........ ........
15 00000 Samochód wywrotka 5-10 Mg m-godz 26,01 ........ ........
16 00000 Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 1,78 ........ ........
17 00000 Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 3,79 ........ ........
18 00000 Sprężarka spalinowa do 5 m3 m-godz 10,48 ........ ........
19 00000 Walec statyczny ciągniony 6-10 Mg m-godz 5,57 ........ ........
20 00000 Walec statyczny samojezdny 10 Mg m-godz 69,08 ........ ........
21 00000 Wibrator powierzchniowy m-godz 32,05 ........ ........
22 00000 Zagęszczarka wibrac spalin 100 m3/h m-godz 0,58 ........ ........
23 00000 Żuraw samochodowy do 4 Mg m-godz 1,87 ........ ........

R A Z E M : ........
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 Słownie:  ........
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 dopłata / opust 
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1 Roboty rozbiórkowe
 

 

1 1 KNKB 006-08-08-04-00
Rozebranie ogrodzenia w ramach z kątownika metr 37,000 .............. ..............

 

1 2 KNKB 003-04-03-01-00
Rozbiórka elementów betonowych m³ 7,400 .............. ..............

 

1 3 Kalk. indywidualna
Demontaż istniejących bramek sportowych szt 2,000 .............. ..............

 

1 4 KNKB 006-08-08-04-00
Rozebranie ogrodzenia w ramach z kątownika (piłkochwyty) metr 32,000 .............. ..............

 

1 5 KNR 404-11-02-01-00
Załadunek gruzu koparko-ładowarką przy 3 samochodach na zmianę roboczą m³ 7,400 .............. ..............

 

1 6 KNR 404-11-02-04-00
Transport gruzu samochodem ciężarowym na odległość do 1 km m³ 7,400 .............. ..............

 
 

 

2 Boisko
 

 

2 7 KNR 201-01-21-01-00
Roboty pomiarowe przy niwelacji terenu pod obiekty przemysłowe i lotniska HA 0,130 .............. ..............

 

2 8 KNR 201-02-06-04-00
Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 w gruncie kat 3 z 
transportem wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km m³ 318,320 .............. ..............

 

2 9 KNR 231-01-03-01-00
Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/2 m² 989,000 .............. ..............

 

2 10 KNR 231-04-07-05-00
Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową metr 128,000 .............. ..............

 

2 11 KNR 231-04-02-04-00
Ława pod opornik betonowa z oporem C12/15 m³ 6,400 .............. ..............

 

2 12 KNR 231-01-04-05-00
Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie mechaniczne grub 10 cm m² 924,000 .............. ..............

 

2 13 KNR 231-01-14-05-00
Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego grub 10 cm m² 924,000 .............. ..............

 

2 14 KNR 231-01-14-07-00
Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego grub 8 cm m² 924,000 .............. ..............

 

2 15 KNR 231-01-14-08-00
Warstwa górna z kruszywa łamanego - dodatek za 1 cm (2cm) m² 924,000 .............. ..............

 

2 16 KNR 231-01-06-03-01
Warstwa odcinająca z miału kamiennego, zagęszczana mechanicznie grub 3 cm m² 924,000 .............. ..............

 

2 17 KNR 231-03-13-01-00 
analogia
Nawierzchnia poliuretanowa warstwa wiążaca grub 35 mm + warstwa górna 
grub 13 mm m² 924,000 .............. ..............

 

2 18 KNR 201-03-14-01-00
Formowanie nasypów ręcznie z ziemi leżącej na odkładzie kat 1-2 m³ 6,850 .............. ..............

 

2 19 KNKB 001-02-29-03-00
Zagęszczanie nasypu grub 40 cm kat 1/2 zagęszczarką m³ 6,850 .............. ..............
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2 20 KNP 1001-12-39-01-02
Ręczny siew trawy pow 250 m2 w terenie płaskim m² 272,000 .............. ..............

 

2 21 KNR 223-04-01-01-00 
analogia
Wykonanie piłkochwytów wys. 4m metr 16,000 .............. ..............

 

2 22 KNR 223-03-10-02-00
Ustawienie i regulacja stojaka do siatkówki z wyposażeniem szt 4,000 .............. ..............

 

2 23 KNR 223-03-10-04-00
Ustawienie i regulacja stojaka metalowego do koszykówki z wyposażeniem szt 4,000 .............. ..............

 

2 24 KNR 223-03-10-06-00
Ustawienie i regulacja bramki do piłki ręcznej z wyposażeniem szt 2,000 .............. ..............

 
 

 

3 Ogrodzenie
 

 

3 25 KNR 201-03-12-10-00
Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głęb do 1,0 m w gruncie kat 
3 - Analogia - Wykopy pod stopy fundamentowe ogrodzenia szt 67,000 .............. ..............

 

3 26 KNR 202-02-03-01-03
Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5 m3 z betonu B-20 m³ 17,710 .............. ..............

 

3 27 WKNR W202-18-03-03-00
Ogrodzenie z siatki 4,0 m słupki z kształtowników walcowanych na 
podmurówce metr 112,000 .............. ..............

 

3 28 WKNR W202-18-03-03-00
Ogrodzenie z siatki 2,0 m słupki z kształtowników walcowanych na 
podmurówce metr 10,300 .............. ..............

 

3 29 Kalkulacja własna
Dostawa i montaż bramy systemowej dwuskrzydłowej panelowej kmpl 2,000 .............. ..............

 

3 30 Kalkulacja własna
Dostawa i montaż furtki systemowej panelowej kmpl 2,000 .............. ..............

 
 

 

4 Chodniki
 

 

4 31 KNR 201-01-19-03-00
Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym km 0,013 .............. ..............

 

4 32 KNR 201-02-06-04-00
Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 w gruncie kat 3 z 
transportem wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km m³ 5,000 .............. ..............

 

4 33 KNR 231-01-03-01-00
Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/2 m² 19,200 .............. ..............

 

4 34 KNR 231-04-07-05-00
Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową metr 32,000 .............. ..............

 

4 35 KNR 231-04-02-04-00
Ława pod krawężnik betonowa z oporem m³ 1,600 .............. ..............

 

4 36 KNR 231-01-11-03-00
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem grub 15 cm mieszarką m² 19,200 .............. ..............

 

4 37 KNR 231-05-11-02-00
Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 6 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej m² 19,200 .............. ..............

 
 

 

5 Siłownia
 

 

5 38 KNR 201-01-21-01-00
Roboty pomiarowe przy niwelacji terenu pod obiekty przemysłowe i lotniska HA 0,025 .............. ..............
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5 39 KNR 201-02-06-04-00
Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 w gruncie kat 3 z 
transportem wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km m³ 136,560 .............. ..............

 

5 40 KNR 231-01-03-01-00
Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/2 m² 263,250 .............. ..............

 

5 41 KNR 231-04-07-05-00
Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową metr 64,000 .............. ..............

 

5 42 KNR 231-04-02-04-00
Ława pod krawężnik betonowa z oporem m³ 3,200 .............. ..............

 

5 43 KNR 231-01-11-03-00
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem grub 15 cm mieszarką m² 247,000 .............. ..............

 

5 44 KNR 231-05-11-02-00
Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 6 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej m² 247,000 .............. ..............

 
 

 

6 Wyposażenie siłowni zewnętrznej
 

 

6 45 Kalkulacja własna
Dostawa i montaż urządzeń siłowni na pylonie - Steper i rower szt 1,000 .............. ..............

 

6 46 Kalkulacja własna
Dostawa i montaż urządzeń siłowni na pylonie - Podciąg nóg i drabinka szt 1,000 .............. ..............

 

6 47 Kalkulacja własna
Dostawa i montaż urządzeń siłowni na pylonie - Wyciąg górny i krzesło szt 1,000 .............. ..............

 

6 48 Kalkulacja własna
Dostawa i montaż urządzeń siłowni na pylonie - Wahadło i twister szt 1,000 .............. ..............

 

6 49 Kalkulacja własna
Dostawa i montaż urządzeń siłowni na pylonie - Wioślarz i prasa nożna szt 1,000 .............. ..............

 

6 50 Kalkulacja własna
Dostawa i montaż urządzeń siłowni na pylonie - Orbitrek i biegacz szt 1,000 .............. ..............

 

6 51 Kalkulacja własna
Dostawa i montaż urządzeń siłowni - Ławka stała na stalażu stalowym kolor 
szary, z siedziskiem i oparciem z desek drewnianych impregnowanych. Ławki 
betonowane w gruncie. szt 3,000 .............. ..............

 
 

 

7 Oświetlenie terenu
 

 

7 52 KNR 510-00-01-01-00
Montaż złącza ZKP w obudowie OSZ 40x60 z wyposażeniem kmpl 1,000 .............. ..............

 

7 53 KNR 508-01-01-02-10
Montaż uchwytów do kołków w gipsie pod rury RL pojedyńcze mechanicznie metr 8,000 .............. ..............

 

7 54 KNR 508-01-10-01-00
Rura winidurowa RL n.t. na gotowych uchwytach metr 8,000 .............. ..............

 

7 55 KNR 510-01-13-02-00
Układanie kabla YKY 5x10mm2 w rurach, pustakach i kanałach zamkniętych metr 8,000 .............. ..............

 

7 56 KNR 201-07-01-02-10
Rowy dla kabli ręcznie głęb do 0,8 m szer do 0,4 m grunt kat 3 metr 135,000 .............. ..............

 

7 57 KNR 510-03-01-01-00
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,4 m. Krotność 2 metr 135,000 .............. ..............

 

7 58 KNR 508-02-07-02-06
Przewody kabelkowe wciągane do rur (zasilanie energetyczne) YKY 5x10mm2 metr 65,000 .............. ..............

 

7 59 KNR 508-02-07-02-06
Przewody kabelkowe wciągane do rur (zasilanie energetyczne) YKY 5x4mm2 metr 111,000 .............. ..............
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7 60 KNR 510-08-09-05-00
Montaż uziemień głębokość wykopu 0,8 m w gruncie kategorii 3 - Ułożenie 
drutu stalowego ocynkowanego FeZn fi 8mm (Analogia) metr 135,000 .............. ..............

 

7 61 KNR 201-07-04-02-20
Ręczny zasyp rowów głęb do 0,8 m szer do 0,4 m gruntem kat 3 metr 135,000 .............. ..............

 

7 62 KNR 201-07-07-02-00
Wykop ręczny z zasypem dla słupów głęb do 1,5 m w gruncie kat 3 m³ 3,600 .............. ..............

 

7 63 KNR 510-07-08-01-00
Ręczne stawianie masztów oświetleniowych stalowych z głowicami pod 
oprawy oświetleniowe. Maszty ocynkowane o wysokości 9,0 m, na 
fundamencie prefabrykowanym. szt 4,000 .............. ..............

 

7 64 KNR 510-10-01-04-00
Montaż tabliczek bezpiecznikowych na konstrukcji szt 4,000 .............. ..............

 

7 65 KNR 403-06-10-01-00
Montaż opraw oświetleniowych na masztach oświetleniowych (3szt opraw / 1 
maszt) kmpl 4,000 .............. ..............

 

7 66 KNR 510-10-04-03-00
Wciąganie przewodów w słupy oświetleniowe metr 36,000 .............. ..............

 

7 67 KNNR N005-13-01-01-00
Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilości 1 faz szt 4,000 .............. ..............

 

7 68 KNNR N005-13-02-04-00
Badanie linii kablowej N.N. o ilości 5 żył szt 5,000 .............. ..............

 

7 69 KNNR N005-13-04-03-00
Badania instalacji odgromowej szt 4,000 .............. ..............

 

7 70 KNR 201-05-05-01-00
Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kat 1-3 po wykonanych 
pracach m² 67,500 .............. ..............

 
 

 
 

OGÓLEM KOSZTORYS  ..............
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1 Roboty rozbiórkowe

1 1 KNKB 006-08-08-04-00 Rozebranie ogrodzenia w ramach z kątownika  metr 37,000
 

1 2 KNKB 003-04-03-01-00 Rozbiórka elementów betonowych  m³ 7,400
 

1 3 Kalk. indywidualna Demontaż istniejących bramek sportowych  szt 2,000
 

1 4 KNKB 006-08-08-04-00 Rozebranie ogrodzenia w ramach z kątownika (piłkochwyty)  metr 32,000
 

1 5 KNR 404-11-02-01-00 Załadunek gruzu koparko-ładowarką przy 3 samochodach na zmianę roboczą  m³ 7,400
 

1 6 KNR 404-11-02-04-00 Transport gruzu samochodem ciężarowym na odległość do 1 km  m³ 7,400
 

 
2 Boisko

2 7 KNR 201-01-21-01-00 Roboty pomiarowe przy niwelacji terenu pod obiekty przemysłowe i lotniska  HA 0,130
 

2 8 KNR 201-02-06-04-00 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 w gruncie kat 3 z transportem 
wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km  m³ 318,320

 

2 9 KNR 231-01-03-01-00 Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/2  m² 989,000
 

2 10 KNR 231-04-07-05-00 Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem 
spoin zaprawą cementową  metr 128,000

 

2 11 KNR 231-04-02-04-00 Ława pod opornik betonowa z oporem C12/15  m³ 6,400
 

2 12 KNR 231-01-04-05-00 Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie mechaniczne grub 10 cm  m² 924,000
 

2 13 KNR 231-01-14-05-00 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego grub 10 cm  m² 924,000
 

2 14 KNR 231-01-14-07-00 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego grub 8 cm  m² 924,000
 

2 15 KNR 231-01-14-08-00 Warstwa górna z kruszywa łamanego - dodatek za 1 cm (2cm)  m² 924,000
 

2 16 KNR 231-01-06-03-01 Warstwa odcinająca z miału kamiennego, zagęszczana mechanicznie grub 3 cm  m² 924,000
 

2 17 KNR 231-03-13-01-00 
analogia

Nawierzchnia poliuretanowa warstwa wiążaca grub 35 mm + warstwa górna grub 13
mm  m² 924,000

 

2 18 KNR 201-03-14-01-00 Formowanie nasypów ręcznie z ziemi leżącej na odkładzie kat 1-2  m³ 6,850
 

2 19 KNKB 001-02-29-03-00 Zagęszczanie nasypu grub 40 cm kat 1/2 zagęszczarką  m³ 6,850
 

2 20 KNP 1001-12-39-01-02 Ręczny siew trawy pow 250 m2 w terenie płaskim  m² 272,000
 

2 21 KNR 223-04-01-01-00 
analogia

Wykonanie piłkochwytów wys. 4m
 metr 16,000

 

2 22 KNR 223-03-10-02-00 Ustawienie i regulacja stojaka do siatkówki z wyposażeniem  szt 4,000
 

2 23 KNR 223-03-10-04-00 Ustawienie i regulacja stojaka metalowego do koszykówki z wyposażeniem  szt 4,000
 

2 24 KNR 223-03-10-06-00 Ustawienie i regulacja bramki do piłki ręcznej z wyposażeniem  szt 2,000
 

 
3 Ogrodzenie

3 25 KNR 201-03-12-10-00 Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głęb do 1,0 m w gruncie kat 3 - 
Analogia - Wykopy pod stopy fundamentowe ogrodzenia  szt 67,000

 

3 26 KNR 202-02-03-01-03 Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5 m3 z betonu B-20  m³ 17,710
 

3 27 WKNR W202-18-03-03-00 Ogrodzenie z siatki 4,0 m słupki z kształtowników walcowanych na podmurówce  metr 112,000
 

3 28 WKNR W202-18-03-03-00 Ogrodzenie z siatki 2,0 m słupki z kształtowników walcowanych na podmurówce  metr 10,300
 

3 29 Kalkulacja własna Dostawa i montaż bramy systemowej dwuskrzydłowej panelowej  kmpl 2,000
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3 30 Kalkulacja własna Dostawa i montaż furtki systemowej panelowej  kmpl 2,000
 

 
4 Chodniki

4 31 KNR 201-01-19-03-00 Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym  km 0,013
 

4 32 KNR 201-02-06-04-00 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 w gruncie kat 3 z transportem 
wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km  m³ 5,000

 

4 33 KNR 231-01-03-01-00 Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/2  m² 19,200
 

4 34 KNR 231-04-07-05-00 Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem 
spoin zaprawą cementową  metr 32,000

 

4 35 KNR 231-04-02-04-00 Ława pod krawężnik betonowa z oporem  m³ 1,600
 

4 36 KNR 231-01-11-03-00 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem grub 15 cm mieszarką  m² 19,200
 

4 37 KNR 231-05-11-02-00 Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 6 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej  m² 19,200

 

 
5 Siłownia

5 38 KNR 201-01-21-01-00 Roboty pomiarowe przy niwelacji terenu pod obiekty przemysłowe i lotniska  HA 0,025
 

5 39 KNR 201-02-06-04-00 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 w gruncie kat 3 z transportem 
wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km  m³ 136,560

 

5 40 KNR 231-01-03-01-00 Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/2  m² 263,250
 

5 41 KNR 231-04-07-05-00 Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem 
spoin zaprawą cementową  metr 64,000

 

5 42 KNR 231-04-02-04-00 Ława pod krawężnik betonowa z oporem  m³ 3,200
 

5 43 KNR 231-01-11-03-00 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem grub 15 cm mieszarką  m² 247,000
 

5 44 KNR 231-05-11-02-00 Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 6 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej  m² 247,000

 

 
6 Wyposażenie siłowni zewnętrznej

6 45 Kalkulacja własna Dostawa i montaż urządzeń siłowni na pylonie - Steper i rower  szt 1,000
 

6 46 Kalkulacja własna Dostawa i montaż urządzeń siłowni na pylonie - Podciąg nóg i drabinka  szt 1,000
 

6 47 Kalkulacja własna Dostawa i montaż urządzeń siłowni na pylonie - Wyciąg górny i krzesło  szt 1,000
 

6 48 Kalkulacja własna Dostawa i montaż urządzeń siłowni na pylonie - Wahadło i twister  szt 1,000
 

6 49 Kalkulacja własna Dostawa i montaż urządzeń siłowni na pylonie - Wioślarz i prasa nożna  szt 1,000
 

6 50 Kalkulacja własna Dostawa i montaż urządzeń siłowni na pylonie - Orbitrek i biegacz  szt 1,000
 

6 51 Kalkulacja własna Dostawa i montaż urządzeń siłowni - Ławka stała na stalażu stalowym kolor szary, z 
siedziskiem i oparciem z desek drewnianych impregnowanych. Ławki betonowane 
w gruncie.  szt 3,000

 

 
7 Oświetlenie terenu

7 52 KNR 510-00-01-01-00 Montaż złącza ZKP w obudowie OSZ 40x60 z wyposażeniem  kmpl 1,000
 

7 53 KNR 508-01-01-02-10 Montaż uchwytów do kołków w gipsie pod rury RL pojedyńcze mechanicznie  metr 8,000
 

7 54 KNR 508-01-10-01-00 Rura winidurowa RL n.t. na gotowych uchwytach  metr 8,000
 

7 55 KNR 510-01-13-02-00 Układanie kabla YKY 5x10mm2 w rurach, pustakach i kanałach zamkniętych  metr 8,000
 

7 56 KNR 201-07-01-02-10 Rowy dla kabli ręcznie głęb do 0,8 m szer do 0,4 m grunt kat 3  metr 135,000
 

7 57 KNR 510-03-01-01-00 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,4 m. Krotność 2  metr 135,000
 

7 58 KNR 508-02-07-02-06 Przewody kabelkowe wciągane do rur (zasilanie energetyczne) YKY 5x10mm2  metr 65,000
 

7 59 KNR 508-02-07-02-06 Przewody kabelkowe wciągane do rur (zasilanie energetyczne) YKY 5x4mm2  metr 111,000
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7 60 KNR 510-08-09-05-00 Montaż uziemień głębokość wykopu 0,8 m w gruncie kategorii 3 - Ułożenie drutu 
stalowego ocynkowanego FeZn fi 8mm (Analogia)  metr 135,000

 

7 61 KNR 201-07-04-02-20 Ręczny zasyp rowów głęb do 0,8 m szer do 0,4 m gruntem kat 3  metr 135,000
 

7 62 KNR 201-07-07-02-00 Wykop ręczny z zasypem dla słupów głęb do 1,5 m w gruncie kat 3  m³ 3,600
 

7 63 KNR 510-07-08-01-00 Ręczne stawianie masztów oświetleniowych stalowych z głowicami pod oprawy 
oświetleniowe. Maszty ocynkowane o wysokości 9,0 m, na fundamencie 
prefabrykowanym.  szt 4,000

 

7 64 KNR 510-10-01-04-00 Montaż tabliczek bezpiecznikowych na konstrukcji  szt 4,000
 

7 65 KNR 403-06-10-01-00 Montaż opraw oświetleniowych na masztach oświetleniowych (3szt opraw / 1 maszt) kmpl 4,000
 

7 66 KNR 510-10-04-03-00 Wciąganie przewodów w słupy oświetleniowe  metr 36,000
 

7 67 KNNR N005-13-01-01-00 Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilości 1 faz  szt 4,000
 

7 68 KNNR N005-13-02-04-00 Badanie linii kablowej N.N. o ilości 5 żył  szt 5,000
 

7 69 KNNR N005-13-04-03-00 Badania instalacji odgromowej  szt 4,000
 

7 70 KNR 201-05-05-01-00 Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kat 1-3 po wykonanych pracach  m² 67,500
 



 Samolicz
 sykal.pl
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 KOSZTORYS  OFERTOWY

 Nazwa robót:  Budowa boiska wielofunkcyjnego i siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół 
 Ponadgimnazjalnych w Trzciance.
 ul. Sikorskiego 36, 64-980 Trzcianka.
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R O B O C I Z N A

1 999 Robotnik budowlany r-godz 1895,48 ........ ........

R A Z E M : ........

 
M A T E R I A Ł Y

1 0000000 Acetylen kg 0,02 ........ ........
2 0000000 Arot metr 183,04 ........ ........
3 0000000 Benzyna ekstrakcyjna dm³ 0,04 ........ ........
4 0000000 Beton żwirowy B-15 m³ 11,97 ........ ........
5 0000000 Beton żwirowy B-20 m³ 17,98 ........ ........
6 0000000 Bramka metal-drewniana do piłki ręcznej kmpl 2,00 ........ ........
7 0000000 Cement portlandzki zwykły 35 Mg 8,86 ........ ........
8 0000000 Cement portlandzki zwykły 35 kg 120,00 ........ ........
9 0000000 Deski iglaste obrzynane m³ 0,04 ........ ........

10 0000000 Deski iglaste obrzynane m³ 0,45 ........ ........
11 0000000 Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,41 ........ ........
12 0000000 Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m³ 0,23 ........ ........
13 0000000 Drewno okrągłe korowane na stemple m³ 0,11 ........ ........
14 0000000 Drobne konstrukcje mocujące kg 3,00 ........ ........
15 0000000 Drut odgromowy metr 140,40 ........ ........
16 0000000 Farby olejne do grunt og stosowania dm³ 0,80 ........ ........
17 0000000 Farby olejne nawierzch og stosowania dm³ 0,04 ........ ........
18 0000000 Farby olejne nawierzch og stosowania dm³ 0,70 ........ ........
19 0000000 Gwoździe budowlane gołe kg 10,80 ........ ........
20 0000000 Kostka brukowa beton grub 6 cm szara m² 272,86 ........ ........
21 0000000 Kołki rozporowe plastikowe szt 16,80 ........ ........
22 0000000 Krawędziaki iglaste m³ 0,13 ........ ........
23 0000000 Liny okrągłe stalowe OC kg 4,96 ........ ........
24 0000000 Miał kamienny Mg 108,66 ........ ........
25 0000000 Obrzeże trawnikowe 100x30x8 szare metr 228,48 ........ ........
26 0000000 Ogrodzenie H=2,0m z siatki na podmurówce 

systemowej
metr 10,30 ........ ........

27 0000000 Ogrodzenie H=4,0m z siatki na podmurówce 
systemowej

metr 112,00 ........ ........

28 0000000 Opaska oznaczeniowa szt 0,64 ........ ........
29 0000000 Oprawa oświetleniowa szt 12,00 ........ ........
30 0000000 Piasek do nawierzchni drogowych m³ 138,88 ........ ........
31 0000000 Piaski do betonów m³ 15,27 ........ ........
32 0000000 Przewód YKY 5x10mm2 metr 67,60 ........ ........
33 0000000 Przewód YKY 5x4mm2 metr 115,44 ........ ........
34 0000000 Przewód miedziany DY 2,5  - 750V metr 37,44 ........ ........
35 0000000 Płyty drogowe żelbetowe m³ 0,10 ........ ........
36 0000000 Rozcieńczalniki do wyrobów lakierowych dm³ 0,32 ........ ........
37 0000000 Rura gwintowana Z/S PN-74200 OC fi 50 metr 0,87 ........ ........
38 0000000 Rura winidurowa gładka sztywna metr 8,32 ........ ........
39 0000000 Siatka piłkochwyt 8x8cm m² 64,00 ........ ........
40 0000000 Skrzynka bezpiecznikowa szt 1,00 ........ ........
41 0000000 Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC-40 kg 0,00 ........ ........
42 0000000 Stojak stalowy do kosza kmpl 4,00 ........ ........
43 0000000 Stojak stalowy do siatkówki kmpl 4,00 ........ ........
44 0000000 Słup oświetleniowy z fundamentem 

prefabrykowanym
szt 4,00 ........ ........



KOSZTORYS  Strona 2 09-12-2016
SYKAL-002489

LP  SYMBOL  N A Z W A       JEDNOSTKA ILOŚĆ CENA WARTOŚĆ

45 0000000 Słupki iglaste niekorowane fi 10-11 cm m³ 0,01 ........ ........
46 0000000 Słupki iglaste niekorowane fi 12-14 cm m³ 0,01 ........ ........
47 0000000 Słupki stal z rur stalowych kg 383,52 ........ ........
48 0000000 Tabliczka słupowa bezp szt 4,00 ........ ........
49 0000000 Tlen techniczny m³ 0,03 ........ ........
50 0000000 Tłucznie kamienne niesortowane Mg 470,41 ........ ........
51 0000000 Uchwyt do rur winidurowych szt 16,80 ........ ........
52 0000000 Wazelina techniczna kg 0,32 ........ ........
53 0000000 Woda przemysłowa m³ 58,36 ........ ........
54 0000000 YKY 5x10 metr 8,32 ........ ........
55 0000000 Żwir jednofrakcyjny uziarn 8,0-16,0 mm m³ 0,29 ........ ........

Ceny jednostkowe i wartości materiałów łącznie z kosztami zakupu i BEZ cen materiałów pomocniczych R A Z E M : ........

 
S P R Z Ę T

1 00000 Ciągnik gąsienicowy 75 kM m-godz 6,02 ........ ........
2 00000 Ciągnik kołowy 75 kM m-godz 0,04 ........ ........
3 00000 Koparka gąsienicowa 0,6 m3 m-godz 21,20 ........ ........
4 00000 Koparka kołowa 0,6 m3 m-godz 1,32 ........ ........
5 00000 Mieszarka doczepna m-godz 6,02 ........ ........
6 00000 Piła do cięcia kostki m-godz 6,66 ........ ........
7 00000 Przyczepa do przewozu kabli do 4 Mg m-godz 0,04 ........ ........
8 00000 Przyczepa dłużycowa 4,5 Mg m-godz 1,60 ........ ........
9 00000 Równiarka samojezdna 100 kM m-godz 4,99 ........ ........

10 00000 Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 9,72 ........ ........
11 00000 Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,33 ........ ........
12 00000 Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 1,80 ........ ........
13 00000 Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 2,41 ........ ........
14 00000 Samochód specj z platformą i balkonem m-godz 4,28 ........ ........
15 00000 Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 2,16 ........ ........
16 00000 Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 77,31 ........ ........
17 00000 Walec statyczny ciągniony 6-10 Mg m-godz 6,02 ........ ........
18 00000 Walec statyczny samojezdny 10 Mg m-godz 69,15 ........ ........
19 00000 Wibrator powierzchniowy m-godz 34,61 ........ ........
20 00000 Zagęszczarka wibrac spalin 100 m3/h m-godz 0,21 ........ ........
21 00000 Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 2,74 ........ ........
22 00000 Żuraw samochodowy do 4 Mg m-godz 1,84 ........ ........

R A Z E M : ........
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ST - SPECYFIKACJA TECHNICZNA   
ROBOTY BUDOWLANE  

ZWIĄZANE Z OBIEKTAMI NA TERENACH SPORTOWYCH 
 

1. WSTĘP 
  

1.1. Przedmiot ST 
Specyfikacja dotyczy zakresu prac ujętych w ramach zadania pod nazwą: „Budowa 
boisk wielofunkcyjnych i siłowni zewnętrznych przy zespole szkół w Krzyżu Wlkp”. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót. Specyfikacja ujmuje również wszystkie inne roboty budowlane które nie zostały ujęte w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. 
  
1.2. Zakres stosowania ST  
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych 
prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy 
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
  
1.3. Zakres robót objętych ST  
- demontaż istniejących bramek do piłki nożnej, 
- rozbiórka nawierzchni asfaltowej istniejącego boiska, 
- demontaż podbudowy, 
- rozbiórka istniejącego opłotowania (furtka), 
- wykonanie nowych fundamentów pod piłkochwyty, ogrodzenie, bramki, kosze i słupki do mocowania siatki, 
- wykonanie podbudowy pod nowa nawierzchnię, 
- wykonanie nawierzchni poliuretanowej, 
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, 
- montaż wyposażenia stałego boiska (piłkochwyty, bramki, stojaki jednosłupowe do koszykówki, ławki) 
- wyposażenie dodatkowe boiska (stojaki jednosłupowe do tenisa) 
- montaż urządzeń siłowni zewnętrznej, 
- wykonanie trawników i zagospodarowanie terenu, 
- montaż oświetlenia terenu boiska, 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych 

objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST). 
  

1.4.Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o:  
obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury;  
budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony 
z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;  
budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty 
antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne 
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia 
techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, 
nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, 
a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz 
fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 
składających się na całość użytkową.  
robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, 
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.  
remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji.  
urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i 
urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, 
place postojowe i place pod śmietniki.  
terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  
prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł prawny 
wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo 
stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.  



dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku 
realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 
dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.  
aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego 
przydatność do stosowania w budownictwie.  
właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ 
specjalistycznego nadzoru budowlanego,  
wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we 
wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.  
organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 
2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 
5, poz. 42 z późn. zm.).  
obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na 
podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu 
tego terenu.  
opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą 
obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.  
drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną 
do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po 
ich zakończeniu.  
dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.  
kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za 
prowadzoną budowę.  
rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z 
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.  
laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub 
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych 
badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych 
robót.  
materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa 
i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  
odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, 
a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju robót budowlanych.  
poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy.  
projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji 
projektowej.  
części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do 
spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do 
eksploatacji.  
ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych.  
grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 
340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.).  
inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę 
zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której 
inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i 
wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 
zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze 
gotowego obiektu.  
instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń 
technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i 



zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna 
obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. istotnych 
wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu 
wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.  
normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub 
„dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. przedmiarze 
robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich 
wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie 
szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i 
zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. robocie podstawowej – minimalny zakres 
prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz 
uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji 
produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 
głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z 
postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia 
przez  
zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 
Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia 
akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.  
Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach 
umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania 
realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający 
realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 
  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót:  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją, SST i 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
Przekazanie terenu budowy  
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren robót budowlanych. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu terenów do chwili odbioru 
końcowego robót.  
Dokumentacja  
Przekazana dokumentacja ma zawierać opis, część graficzną i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w 
szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację: dostarczoną przez 
Zamawiającego i sporządzoną przez Wykonawcę.  
Zgodność robót z dokumentacją i SST  
Dokumentacja, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią 
załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy 
tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W 
przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są 
ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.  
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją i SST. 
Wielkości określone w dokumentacji i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 
jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub 
SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.  
Zabezpieczenie terenu robót  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu robót w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót, wygody społeczności i innych.  
Koszt zabezpieczenia terenu robót nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowną. 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 



W okresie trwania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie 
się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu robót oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:  

• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych,  
• środki ostrożności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 

substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania 
pożaru. 

 
Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach szkolnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
 
Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na terenie robót, takie jak rurociągi, 
kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania robót.  
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru 
i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na terenie robót. 
 
Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i 
wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora 
nadzoru. 
 
Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
Ochrona i utrzymanie robót  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 
daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 
Stosowanie się do prawa i innych przepisów  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 
września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 

2. MATERIAŁY 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.  



Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. Pozostałe 
materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami 
technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 
 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu robót, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do 
kontroli przez Inspektora nadzoru.  
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów  
Jeśli dokumentacja lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania 
poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania 
konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany 
bez zgody Inspektora nadzoru. 
 

3. SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.  
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 
i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.  
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
Jeżeli dokumentacja lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
 

4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji, SST i wskazaniach Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi 
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy.Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu robót. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ), - projekt organizacji budowy. 
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją, wymaganiami SST, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji i w SST, a także w normach i 
wytycznych.  



Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w 
czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót 
w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
6.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru 
programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją, SST.  
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

• organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,  
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót,  
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót,  
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,  

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,  

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

 
6.2. Zasady kontroli jakości robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.  
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji i SST.  
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor 
nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 
tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca. 
 
6.3. Badania i pomiary  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 
do akceptacji Inspektora nadzoru. 
 
6.4. Raporty z badań  
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru  
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.  



Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę.  
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową 
i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.6. Certyfikaty i deklaracje  
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  

• posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 
r. (Dz. U. 99/98),,  

• posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą 
techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 
objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.  

• znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. 
U. 98/99).  

 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do 
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.  
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.7. Dokumenty budowy  
Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub 
w SST.  
Dokumenty laboratoryjne  
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione 
na każde życzenie Inspektora nadzoru.  
Pozostałe dokumenty budowy: 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wyżej wymienionych, następujące dokumenty:  

• protokoły przekazania terenu budowy,  
• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, protokoły odbioru robót, 
• protokoły z narad i ustaleń,  
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
 

Przechowywanie dokumentów budowy:  
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem.  
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją i SST, w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych 
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie 
indziej, w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z 
częstością wymaganą do płatności na rzecz Wykonawcy określoną w umowie. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  



Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i w KNR-ach oraz 
KNNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji i kosztorysach w 
przedmiarze robót. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 
badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.  
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót  
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

• odbiorowi częściowemu, •  
• odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  
• odbiorowi po upływie okresu rękojmi,  
• odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

 
8.2. Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 
robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
8.3. Odbiór ostateczny (końcowy) Zasady odbioru ostatecznego robót:  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) 
oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę pisemnym zgłoszeniem zakończenia robót.  
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia niezbędnych dokumentów, o których mowa poniżej. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru 
i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją i 
SST. 
 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach 
nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach 
konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego.  
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu 
na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe):  
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 
lub zamienne),  

• protokoły odbiorów częściowych,  
• recepty i ustalenia technologiczne,  
• książki obmiarów (oryginały),  
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i 

programem zapewnienia jakości (PZJ), 
• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ). 
 



W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego.  
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 
8.4.Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji   
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych 
z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 
obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór ostateczny robót(końcowy) robót”. 
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
 
Podstawą płatności jest wartość (kwota) ryczałtowa podana przez Wykonawcę i przyj ęta przez 
Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).  
Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji. 
 
 
Wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:  

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,  
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,  
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

 
10.1. Ustawy  

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 
2016 z późn. zm.).  

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).  
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).  
• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 

r. Nr 147, poz. 1229).  
• Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. 

zm.).  

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 
późn. zm.). 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 
204, poz. 2086). 

10.2. Rozporządzenia  
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 
209, poz. 1779).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia 
polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. 
Nr 209, poz. 1780).  

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).  



• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r.– zmieniające rozporządzenie 
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 
2042). 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje  
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, 

V) Arkady, Warszawa 1989-1990.  
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2003.  
10.4 Normy przedmiotowe:  

• PN-87/S-02201 Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy,  
• PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli  
• PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego, PN-

B-03264: 2002 - Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
  



ST.1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA   
ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE 

 
1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące prac 
rozbiórkowych i demontażowych przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych dotyczących 
realizacji zadania pod nazwą: „Budowa boisk wielofunkcyjnych i siłowni zewnętrznych przy zespole szkół w 
Krzyżu Wlkp”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych wyżej zgodnie z zakresem. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności w zakresie robót rozbiórkowych, 
wyburzeniowych i demontażowych, wynikających z zakresu prac przewidzianych w dokumentacji projektowej. 
  
1.3. Zakres robót objętych SST  
- demontaż istniejących bramek do piłki nożnej, 
- rozbiórka nawierzchni asfaltowej istniejącego boiska, 
- demontaż podbudowy, 
- demontaż istniejącego ogrodzenia (furtka). 

 
1.4. Wymagania dotyczące robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, ST poleceniami 
Zamawiającego. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w rozdziale „Wymagania ogólne". 
 
1.5. Wymagania szczegółowe  
Odpady uzyskane w wyniku robót rozbiórkowych - stanowią własność Wykonawcy. Elementy pochodzące z 
rozbiórki należy na bieżąco segregować, składować w wydzielonych i zabezpieczonych do tego celu przez 
Wykonawcę pojemnikach na odpady lub pryzmach, a następnie sukcesywnie wywozić. Odzyskany złom stalowy 
należy odsprzedać do punkcie skupu złomu. Pozostały gruz oraz inne odpady nieszkodliwe dla środowiska 
uzyskane w wyniku robót rozbiórkowych należy wywieźć na najbliższe wysypisko śmieci, powierzyć 
wyspecjalizowanej jednostce. 
 

2. MATERIAŁY   
W trakcie trwania robót rozbiórkowych nie zakłada się wykorzystania materiałów wykonawcy. Przed 
rozpoczęciem robót należy przygotować teren przy obiekcie na tymczasowe składowisko materiałów uzyskanych 
z rozbiórki z podziałem na:  

• gruz;  
• elementy stalowe;  
• pozostałe materiały (drewno, tworzywa sztuczne, szkło itp.)  

Gruz i pozostałe materiały z rozbiórki należy wywieźć na wysypisko lub poddać utylizacji. 
 

3. SPRZĘT  
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST w pkt. „Wymagania ogólne". Roboty można 
wykonywać mechanicznie lub ręcznie oraz przy użyciu dowolnego typu sprzętu dobranego przez Wykonawcę 
dostosowanego do rodzaju wykonywanych prac rozbiórkowych. 
 

4. TRANSPORT  
Ogólne wymagania dotyczące stosowania transportu podano w ST w pkt. „Wymagania ogólne".  
Materiały z rozbiórki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu dostosowanymi do rodzaju i ciężaru 
przewożonych materiałów. dobranymi przez Wykonawcę: samochody samowyładowcze, samochody 
skrzyniowe, ciągnik z przyczepą itp. Przewożony ładunek należy zabezpieczyć przed przesuwaniem się i 
spadaniem. 
 

5.WYKONANIE ROBÓT   
Przy rozbiórkach należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i wykonywać stosowne zabezpieczenia. 
Materiał uzyskany z rozbiórki załadować na samochody samowyładowcze i wywieść.  
Wykonanie robót rozbiórkowych:  
Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy 

• przygotować urządzenia pomocnicze do składowania materiałów, narzędzi i odpadów,  
• zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności 
• przygotować niezbędne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary, maski, 

ochronniki słuchu, itp.  
Zauważone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast kierownikowi robót. 



 
 
ZABRANIA SI Ę:  

• ręcznego przemieszczania ciężarów o masie przekraczającej ustalone normy,  
• obsługiwania urządzeń bez odpowiednich uprawnień i przeszkoleń 
• zdejmowania osłony i zabezpieczenia z obsługiwanych maszyn  

Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych należy:  
• używać tylko sprawnych narzędzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, prawidłowo 

oprawionych,  
• utrzymywać w porządku miejsce pracy, nie rozrzucać narzędzi służących do rozbiórki,  
• konieczne jest stosowanie środków ochrony indywidualnej; w czasie trwania robót wszyscy 

pracownicy powinni stale pracować w kaskach ochronnych, a w przypadku robót na wysokości 
w szelkach ochronnych.  

Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych:  
• bezwzględnie należy udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym  
• problemach prowadzenia robót należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego  
• w razie sytuacji awaryjnej stwarzającej zagrożenie dla otoczenia należy zastosować zrozumiałą i 

dostrzegalną sygnalizację ostrzegawczą i alarmową  
• każdy  zaistniały  wypadek  przy  pracy  zgłaszać  swojemu  przełożonemu,  a  stanowisko  pracy 

pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek 
Pozostałe wymagania dla robót rozbiórkowych.  
Roboty rozbiórkowe obejmują rozbiórkę wszystkich elementów budowlanych przewidzianych w dokumentacji 
projektowej i ST. Wykonawca robót powinien prowadzić roboty rozbiórkowe w sposób, który nie narusza 
konstrukcji istniejącego obiektu.  
Elementy i materiały (odpady), które stają się własnością Wykonawcy powinny być usunięte z terenu budowy w 
terminie i w sposób nie kolidujący z wykonywaniem innych robót. Nie dopuszcza się palenia usuwanych 
odpadów. Nie należy dopuścić do nadmiernego nagromadzenia się materiałów rozbiórkowych przy budynku jak 
również nie można spowodować zanieczyszczenia odpadami rozbiórkowymi otoczenia obiektu.  
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu 
miejsca ( strefy) rozbiórki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót 
budowlanych. Teren prowadzenia robót rozbiórkowych należy wygrodzić zgodnie z przepisami bhp, oznakować 
i zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych. Przy prowadzeniu robót rozbiórkowych należy 
bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i p.poż. Przed rozpoczęciem robót demontażowych należy 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem lub przed zniszczeniem wszystkie elementy budowlane i wyposażenie nie 
podlegające rozbiórce, a pozostające w strefie wykonywanych prac. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT   
Kontrola jakości wykonanych robót rozbiórkowych polega na:  

• wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych,  
• sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu rozbiórki, w tym prawidłowości zabezpieczeń obiektu oraz 

terenu do niego przylegającego, oraz zabezpieczeń rozbieranych elementów obiektu budowlanego,  
• sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów pozostających w konstrukcji, prawidłowości 

wykonanej segregacji odpadów,  
• wywozu gruzu i unieszkodliwienia odpadów z miejsca budowy,  
• sprawdzeniu zgodności zakresu wykonanych robót z ST i ustaleniami z Zamawiającym. 

 
7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne".  
Jednostka obmiarowa: 

- demontaż bramek - szt 
- demontaż istniejącego ogrodzenia- mb 
- demontaż nawierzchni asfaltowej i podbudowy – m2 
- wywóz gruzu i materiałów odpadowych - m3 

Jednostka obmiarową dla pozostałych robót jest jednostka miary podana w przedmiarze robót dla danej pozycji 
kosztorysowej. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST ”Wymagania ogólne".  
Odbioru dokonuje na budowie Inspektora nadzoru jak dla robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI   
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST ”Wymagania ogólne" w pkt.9 
 



10. NORMY I PRZEPISY ZWI ĄZANE   
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U.2003.47.401), 
• Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 w sprawie 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( tekst. jedn. Dz.U.2003.169.1650 )  
• Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie 

bezpieczeństwa pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U.2000.26.313 )  
• Rozporządzenia MBiPMB z 28 marca 1972 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz.U.1972.13.93) 
  



ST.2 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA   
PRZYGOTOWANIE TERENU I ROBOTY ZIEMNE  

 
1. WSTĘP  

1.2. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące przygotowania 
terenu oraz roboty ziemne przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych dotyczących realizacji 
zadania pod nazwą: „Budowa boisk wielofunkcyjnych i siłowni zewnętrznych przy zespole szkół w Krzyżu 
Wlkp”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych wyżej zgodnie z zakresem. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności w zakresie robót przygotowawczych 
i ziemnych, wynikających z zakresu prac przewidzianych w dokumentacji projektowej. 
 
1.3.Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 
W zakres tych robot wchodzą: 

• koryta i wywiezieniem nadmiaru ziemi 
• profilowanie i zagęszczanie podłoża pod nawierzchnie boisk  
• wykonanie podbudowy 

 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST 
i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 

2. MATERIAŁY  
2.1. Roboty ziemne 
2.1.1 Podział gruntów 
Podział gruntów pod względem wysadzinowości podaje tablica 1. 
 
Tablica 1. Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205:1998 [4] 

Lp. Wyszczególnienie Jed- Grupy gruntów 
 właściwości nostki niewysadzinowe wątpliwe wysadzinowe 

1 Rodzaj gruntu  − rumosz 
niegliniasty 

− żwir 
− pospółka 
− piasek gruby 
− piasek średni 
− piasek drobny 
− żużel 

nierozpadowy 

− piasek pylasty 
− zwietrzelina 

gliniasta 
− rumosz gliniasty 
− żwir gliniasty 
− pospółka 

gliniasta 

mało wysadzinowe 
− glina piasz-    czysta zwięzła, 

glina zwięzła, glina pylasta 
zwięzła 

− ił, ił piaszczys-ty, ił pylasty 
bardzo wysadzinowe 
− piasek gliniasty 
− pył, pył piasz-czysty 
− glina piasz-  czysta, glina, 

glina pylasta 
− ił warwowy 

2 Zawartość 
cząstek 
≤ 0,075 mm 
≤ 0,02   mm 

 
% 

 
 

< 15 
< 3 

 
 

od 15 do 30 
od 3 do 10 

 
 

> 30 
> 10 

3 Kapilarność 
bierna Hkb 

 
m 

 
< 1,0 

 
≥ 1,0 

 
> 1,0 

4 Wskaźnik 
piaskowy WP 

  
> 35 

 
od 25 do 35 

 
< 25 

 



2.1.2. Zasady wykorzystania gruntów 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym 
stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy 
tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inżyniera. 
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót ziemnych, 
zostały za zgodą Inżyniera wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż 
budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia 
równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inżyniera. 
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. 
Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w 
kontrakcie. Inżynier może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność 
wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 

 

2.2. Podbudowa z kruszyw 
2.2.1. Rodzaje materiałów 
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno być 
kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków 
albo ziarn żwiru większych od 8 mm.   
 
2.2.2. Uziarnienie kruszywa 

 Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 [3] powinna leżeć między krzywymi 
granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy 
wykonywane metodą stabilizacji mechanicznej 

1-2  kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową 
1-3  kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę) 

 
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej uziarnienia 
do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie może 
przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2.2.3. Właściwości kruszywa 

 Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. 

Tablica 1. 
  Wymagania 
 

Lp. 
 

Wyszczególnienie 
Kruszywa łamane  

Badania 

według 
 właściwości Podbudowa  
  zasadnicza pomocnicza  
1 Zawartość ziarn mniejszych 

niż 0,075 mm, % (m/m) 
od 2 do 10 od 2do 12 PN-B-06714 

-15 [3] 
2 Zawartość nadziarna,                 

% (m/m), nie więcej niż 5 10 
PN-B-06714 

-15 [3] 
3 Zawartość ziarn nieforemnych 

%(m/m), nie więcej niż 35 40 
PN-B-06714 

-16 [4] 
4 Zawartość zanieczyszczeń 

organicznych, %(m/m), nie 
więcej niż 

 
1 

 
1 PN-B-04481 [1] 

5 Wskaźnik piaskowy po pięcio-
krotnym zagęszczeniu metodą 
I lub II wg PN-B-04481, % 

od 30 do 70 od 30 do 70 BN-64/8931 
-01 [26] 

6 Ścieralność w bębnie Los 
Angeles 
a) ścieralność całkowita po 
pełnej liczbie obrotów, nie 
więcej niż 
b) ścieralność częściowa po 
1/5 pełnej liczby obrotów, nie 
więcej niż 

 
 
 
 

35 
 
 

30 

 
 
 
 

50 
 
 

35 

 
 
 
 
 

PN-B-06714 
-42 [12] 

7 Nasiąkliwość, %(m/m), nie 
więcej niż 3 5 

PN-B-06714 
-18 [6] 

8 Mrozoodporność, ubytek 
masy po 25 cyklach zamraża- 
nia, %(m/m), nie więcej niż 

 
5 

 
10 

PN-B-06714 
-19 [7] 

9 
Rozpad krzemianowy i żela- 
zawy łącznie, % (m/m), nie 
więcej niż 

 

- 

 

- 

PN-B-06714 
-37 [10] 

PN-B-06714 
-39 [11] 

10 Zawartość związków siarki w 
przeliczeniu na SO3, %(m/m), 
nie więcej niż 

 
1 

 
1 PN-B-06714 

-28 [9] 

11 Wskaźnik nośności wnoś mie-
szanki kruszywa, %, nie 
mniejszy niż: 
a) przy zagęszczeniu IS ≥ 1,00 
b) przy zagęszczeniu IS ≥ 1,03 

 
 
 

80 
120 

 
 
 

60 
- 

 
 
 

PN-S-06102 
[21] 

 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót  

 Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu do: 
− odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, 

ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 
− jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia do 

hydromechanizacji itp.), 
− transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 
− równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 
− walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach trudno 

dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 
 



4. TRANSPORT −  
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju gruntu (materiału), 
jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. Wydajność środków 
transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i 
wbudowania gruntu (materiału). 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, 
dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane 
na piśmie przez Inżyniera.  

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Warunki przystąpienia do robót 

 Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża 
bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze 
przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą 
Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 
 W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch 
budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 

5.2. Wykonanie koryta 

 Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej 
przygotowane. 
 Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie 
sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów. 
 Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym 
prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia.  
 Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na 
przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany 
przez Inżyniera. 
 Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami 
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez 
Inżyniera. 
 Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.4. 

5.3. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 

 Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. 
 Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają 
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed 
profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 
 Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym 
do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć 
dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do 
uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika 
zagęszczenia, określonych w tablicy 2. 
 Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w 
robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża 
należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 2. Wskaźnik 
zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12. 

Tablica 2. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 

Strefa 
korpusu 

Minimalna wartość Is 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 cm od 
powierzchni podłoża 

 
0,97 

 
 W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania 
zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny 



i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu 
odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
 Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 
tolerancją od -20% do +10%. 

5.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 

 Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 
 Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w 
robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć 
podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany 
przez Inżyniera. 
 Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania 
kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
 Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. 
Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 
 

5.5. Dokładność wykonania wykopów i nasypów 

 Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny być 
większe niż ± 10 cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać + 
1 cm i -3 cm. 
 Szerokość górnej powierzchni korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 
10 cm, a krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 
 Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej 
tangensem kąta. Maksymalne nierówności na powierzchni skarp nie powinny przekraczać ± 10 cm przy pomiarze 
łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione inne wymagania dotyczące nierówności, wynikające ze sposobu 
umocnienia powierzchni skarpy. 
 W gruntach skalistych wymagania, dotyczące równości powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i 
równości skarp, powinny być określone w dokumentacji projektowej i SST. 

5.6. Odwodnienia pasa robót ziemnych 

 Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią 
odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed 
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby 
powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 
 Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą 
nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na 
własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za 
dowieziony grunt. 
 Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być 
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

5.7. Odwodnienie wykopów 

 Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 
trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. 
 W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom 
poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie 
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów 
spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ 
kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań 
dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. 
 Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. Wody opadowe 
i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

5.8. Podłoże pod podbudowę 

Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do 
podbudowy. Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzorem: 

   
d

D

85

15   ≤  5  (1) 

w którym: 
D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsączającej, 

w milimetrach, 
d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża, w milimetrach. 



 Jeżeli warunek (1) nie może być spełniony, należy na podłożu ułożyć warstwę odcinającą lub 
odpowiednio dobraną geowłókninę. Ochronne właściwości geowłókniny, przeciw przenikaniu drobnych cząstek 
gruntu, wyznacza się z warunku: 

   
O

d

90

50   ≤  1,2  (2) 

 
 
w którym: 
d50 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziarn gruntu podłoża, w milimetrach, 
O90 - umowna średnica porów geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu zatrzymująca się na 

geowłókninie w ilości 90% (m/m); wartość parametru 090 powinna być podawana przez producenta 
geowłókniny. 

 Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane. 
 Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny 
sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 
wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

 Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w 
mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia 
jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. 
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, 
aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 

5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 

 Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej 
ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Warstwa podbudowy powinna być 
rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli 
podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i 
zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej 
następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera. 
 Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, 
określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, 
powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa 
od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie 
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, 
mieszankę należy osuszyć. 
 Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi 
wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
 

6.1. Roboty ziemne 

6.1.1. Szerokość koryta (profilowanego podłoża) 

Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm 
i -5 cm. 

6.1.2. Równość koryta (profilowanego podłoża) 

Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą BN-
68/8931-04 [4]. 
Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

6.1.3. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją 
± 0,5%. 

6.1.4. Rzędne wysokościowe 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi projektowanymi 
nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 



6.1.5. Ukształtowanie osi w planie 

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 3 cm dla autostrad i dróg 
ekspresowych lub więcej niż ± 5 cm dla pozostałych dróg. 

6.1.6. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża) 

Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931 -nie powinien być 
mniejszy od podanego w tablicy 1. 
Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość 
stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 nie 
powinna być większa od 2,2. 
Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność gruntu podłoża 
powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od  -20% do + 10%. 
6.1.7. Sprawdzenie odwodnienia 
 Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji 
określonymi w pkcie 5 oraz z dokumentacją projektową. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 
 

6.2. Podbudowy 

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw  przeznaczonych do wykonania 
robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny 
obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.2 niniejszej ST. 

6.2.2. Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań  podano w tablicy 3. 
Tablica 3. Częstotliwość ora zakres  badań przy budowie podbudowy z kruszyw 
    stabilizowanych mechanicznie 

  Częstotliwość badań 
 

Lp. 

 

Wyszczególnienie badań 
Minimalna 

liczba badań 
na dziennej 

działce 
roboczej 

Maksymalna 
powierzchnia 
podbudowy 
przy-padająca 
na jedno 
badanie (m2) 

1 Uziarnienie mieszanki    

2 Wilgotność mieszanki  2 600 

3 Zagęszczenie warstwy 10 próbek na 10000 m2 

4 Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1,  
dla każdej partii kruszywa i 

przy każdej zmianie kruszywa 

 
Uziarnienie mieszanki 

 Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.2. Próbki należy 
pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na 
bieżąco przekazywane Inżynierowi. 

Wilgotność mieszanki  

 Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, 
zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancją +10% -20%. 
 Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17. 

Zagęszczenie podbudowy 

 Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia. 
 Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12. W przypadku, gdy 
przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy 



oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej niż raz na 5000 m2, lub według zaleceń 
Inżyniera. 
 Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek 
wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy 
konstrukcyjnej podbudowy. 

    
E

E

1

2   ≤   2,2 

Właściwości kruszywa 

 Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.2. 
 Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności 
Inżyniera. 

2.2.3 Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy  

Szerokość podbudowy  

 Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 

Równość podbudowy  

 Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową.  
 Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.  
 Nierówności podbudowy  nie mogą przekraczać: 
-  10 mm dla podbudowy zasadniczej, 
-  20 mm dla podbudowy pomocniczej. 

Spadki poprzeczne podbudowy  

 Spadki poprzeczne podbudowy powinny być zgodne z dokumentacją projektową,  z tolerancją ± 0,2 %. 

Rzędne wysokościowe podbudowy  

 Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać + 1 cm, -2 cm. 

Ukształtowanie osi podbudowy  

 Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 

Grubość podbudowy  

 Grubość podbudowy nie może się  różnić od grubości projektowanej o więcej niż: 
- dla podbudowy zasadniczej  ± 10%, 
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 

Nośność podbudowy 

− moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 powinien być zgodny z podanym w tablicy 4, 
− ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 powinno być zgodne z podanym w tablicy 4. 

Tablica 4. Cechy podbudowy 

 Wymagane cechy podbudowy 
Podbudowa 
z kruszywa o 
wskaźniku 

wnoś nie 
mniejszym  

 
Wskaźnik 

zagęszczenia 
IS   nie 

mniejszy niż  

 

Maksymalne ugięcie 
sprężyste pod kołem, mm 

Minimalny moduł odkształ-
cenia mierzony płytą o 
średnicy 30 cm, MPa 

niż,   %  40 kN 50 kN od 
pierwszego 
obciążenia 

E1 

od drugiego 
obciążenia 

E2 

60 
80 
120 

1,0 
1,0 
1,03 

1,40 
1,25 
1,10 

1,60 
1,40 
1,20 

60 
80 
100 

120 
140 
180 

 
 

7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostkami obmiarowymi są: 
- robót ziemnych - [m3] 



- podbudów – [m2] 
 
7. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST ”Wymagania ogólne".  
Odbioru dokonuje na budowie Inspektora nadzoru jak dla robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI   
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST ”Wymagania ogólne" w pkt.9. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B-0248U999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary. BN-
77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów.  
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez 
obciążenie płytą 
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
 
  



ST.3 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
NAWIERZCHNIE POLIURETANOWE 

 
1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 
nawierzchni poliuretanowych przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych dotyczących 
realizacji zadania pod nazwą: „Budowa boisk wielofunkcyjnych i siłowni zewnętrznych przy zespole szkół w 
Krzyżu Wlkp”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych wyżej zgodnie z zakresem. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności w zakresie robót związanych z 
wykonaniem nawierzchni poliuretanowych, wynikających z zakresu prac przewidzianych w dokumentacji 
projektowej. 
 
1.3.Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
robót związanych z wykonaniem nawierzchni poliuretanowych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 
W zakres tych robot wchodzą: 

• Wykonanie nawierzchni sportowo syntetycznej poliuretanowej 
 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
 
Nawierzchnia poliuretanowa – syntetyczna, poliuretanowo-gumowa, o grubości warstwy 13mm, na podłożu z 
granulatu gumowego o grubości warstwy 35mm, połączonego lepiszczem poliuretanowym CONIPUR ET lub 
podobnym, systemowym, stosowanym przy wybranej nawierzchni 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST 
i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
 
2.MATERIAŁY  

 
2.1.Wymagania ogólne 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i 
dokumentacji projektowej. Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki 
określone w: 
 
— Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r., Nr 156, z późniejszymi 

zmianami).  
— Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);  
— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz. 1360, z 

późniejszymi zmianami). 
 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w 
ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.  
Ogólne wymagania dotyczące stosowanych materiałów podano w ST -00 „Wymagani a ogólne” punkt 2. 
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2.2. Układ warstw nawierzchni  
2.2.1 Podbudowa 
Podłoże, na którym ma być układana nawierzchnia powinno być przygotowane zgodnie z projektem i sztuką budowlaną. 
Winno być suche, równe, pozbawione zanieczyszczeń i ustabilizowane. 
Równość warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na łacie 4 m do 8 mm.  
 
Projektowana podbudowa składa się z: 

• grunt rodzimy IS≥0,95 

• warstwa odsączająca z pospółki gr. 10 cm 

• warstwa nośna z kruszywa łamanego 31,5-63,0 mm gr. 10 cm 

• warstwa nośna z kruszywa łamanego 4,0-31,5 mm gr. 10 cm 

• warstwa klinująca z kruszywa łamanego 0-4,0 mm gr. 2 cm 
Podbudowę należy oddzielić od pozostałych elementów terenu za pomocą opornika betonowego 8x30x100 cm 
ustawionych na ławie betonowej z oporem z betonu klasy C12/15.  
 
2.2.2 Warstwa stabilizująca 
Warstwa stabilizująca o grubości 30 ± 5 mm wykonana z kruszywa mineralnego o granulacji 0,5 – 10 mm, granulatu 
gumowego o granulacji 0,5 – 10 mm i jednoskładnikowego lepiszcza poliuretanowego. 
Do wykonania powyższej warstwy niezbędne jest zastosowanie specjalistycznych maszyn, takich jak mieszalnik do mas 
poliuretanowych oraz rozkładarka do mas poliuretanowych. 
 
Wykonanie warstwy stabilizującej: 

1. Do mieszalnika wsypać odważone ilości kruszywa i granulatu gumowego w stosunku wagowym 100 części 
wagowych kruszywa do 20 części wagowych granulatu, a następnie wymieszać. 

2. Do tak przygotowanej mieszanki dodać 12 – 20 części wagowych lepiszcza poliuretanowego. 
3. Mieszać około 5 minut. 
4. Gotową mieszaninę kruszywa, granulatu i lepiszcza rozłożyć przy pomocy rozkładarki do mas 

poliuretanowych na przygotowanym wcześniej gruncie. 
5. Zalecana grubość warstwy wynosi 25 – 35 mm. 
6. Pozostawić do utwardzenia warstwy. Czas wiązania uzależniony jest od temperatury i wilgotności powietrza. 

 
2.3. Nawierzchnia syntetyczna  
Do projektu została wybrana nawierzchnia typu CONIPUR SP lub podobna, o nie gorszych parametrach i 
właściwościach  
• Wytrzymałość na rozciąganie:  ≥ 0,70MPa 
• Wydłużenie względne przy zerwaniu: 53 +3% 
• Wytrzymałość na rozdzieranie :  ≥ 100N 
• Ścieralność :  ≤ 0,09mm 
• Twardość wg metody Shore’a : 65±5 Sh.A 
• Przyczepność do podkładu z kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i spoiwa PU :  ≥ 0,5 
• Współczynnik tarcia kinetycznego powierzchni 
- w stanie suchym V ≥ 0,35 
- w stanie mokrym V ≥ 0,30 
• Odporność na uderzenie : 
- powierzchnia odcisku kulki (mm2) 500 ± 50 mm2 
- stan powierzchni po badaniu bez zmian 
• Mrozoodporność oceniona : 
- przyrostem masy W ≤ 0,80 % 
- zmiana wyglądu zewnętrznego bez zmian 
• Masa powierzchniowa nawierzchni:  9,7 ± 0,3 kg/m2 
 
Podstawowe zalety takiej nawierzchni to: 

• trwałość;  
• zwiększony poziom bezpieczeństwa użytkowników, na co wpływ ma starannie dobierany układ poszczególnych 

warstw nawierzchni i materiałów wchodzących w jej skład, niepodatność na warunki atmosferyczne i stałość 
cech użytkowych w okresie użytkowania boiska;  

• niewielkie koszty właściwego utrzymania boiska;  
• możliwość wykorzystywania boiska przez cały rok przy w zasadzie nieograniczonym obciążeniu nawierzchni;  
• efektowny wygląd przez cały rok i możliwość wykorzystania bogatej kolorystyki przy kształtowaniu estetyki 

obiektów sportowych; 
 
 



3. SPRZĘT 

 
3.1.Ogólne wymagania  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne" pkt 3. 
 
4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE   
Wykonawca robót zobowiązany jest posiadać stosowne pozwolenia na prowadzenie działalności w tym transportu. Środki 
transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne w 
zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania 
ogólne” punkt 4. 

 
5.WYKONANIE ROBÓT  

 
5.1.Ogólne warunki wykonania Robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST-00 „Wymagania ogólne” pkt5. 
 
5.2.Roboty montażowe  
Montaż należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producenta. Impregnację podłoża, mającą za zadanie stworzenie 
warstwy adhezyjnej, wykonuje się ręcznie – za pomocą wałka lub mechanicznie – poprzez natrysk pistoletem. 
Wykonanie warstwy nośnej – „elastycznej”:  
Warstwa ta składa się z granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm, połączonego lepiszczem poliuretanowym, 
jednoskładnikowym CONIPUR 322 lub 326. Przy wyborze innej nawierzchni zastosować materiał dla danego systemu. 
Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Granulat 
mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze.  
Podczas wykonywania prac, należy bezwzględnie przestrzegać, aby wilgotność otoczenia oscylowała w przedziale 40-
90%, a temperatura podłoża powinna być wyższa o co najmniej 3°C od panującej w danym miejscu temperatury punktu 
rosy. 
 
6.KONTROLA JAKO ŚCI  

 
6.1.Ogólne zasady  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne" pkt. 6. 
 
7.OBMIAR ROBÓT  

 
7.1.Ogólne zasady obmiaru  
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne" pkt 7. 
 
7.2.Zasady obmiarowania 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) ułożenia nawierzchni syntetycznej. 
 
8.ODBIÓR ROBÓT 

 
8.1.Ogólne zasady odbioru Robót.  
Odbiór należy przeprowadzić zgodnie z zasadami zaleconymi przez producenta nawierzchni. Wymagane dokumenty 
dotyczące nawierzchni:  

· Aprobata lub Rekomendacja ITB  
· Atest Higieniczny PZH  
· Autoryzacja producenta systemu  
· Karta techniczna systemu  
· Aktualne badania na zgodność z norma DIN 18035/6 i IAAF  
· Aktualne badania na zawartość pierwiastków  śladowych 

 
9.PODSTAWA PŁATNO ŚCI   
Ogólne zasady dotyczące warunków płatności podane są w SST „Wymagania ogólne" punkt 9. 
 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
· Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z 

dn. 10.04.1972 r.).  
· Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie przewozu 

drogowego materiałów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami).  



· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844). BHP transport ręczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.  

· Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych 



ST.4 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
 

NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ  
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania nawierzchni 
utwardzonych przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych dotyczących realizacji zadania pod nazwą: 
„Budowa boisk wielofunkcyjnych i siłowni zewnętrznych przy zespole szkół w Krzyżu Wlkp”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych wyżej zgodnie z zakresem. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności w zakresie robót związanych z wykonaniem 
nawierzchni utwardzonych, wynikających z zakresu prac przewidzianych w dokumentacji projektowej. 
 

2. MATERIAŁY  
2.1. Kostka betonowa wraz z obrzeżami, 
 
2.1.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania  
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty 
technicznej. 
 
2.1.2. Wygląd zewnętrzny   
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.  
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny 
przekraczać:  
- 2 mm, dla kostek o grubości < 80 mm, 
 
2.1.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej  
- 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego, 
Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
- na długości ± 3 mm, 
- na szerokości ± 3 mm, 
- na grubości ± 5 mm. 
Kolor kostki – szara- naturalna 
 
2.1.4. Wytrzymałość na ściskanie  
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 60 MPa. Dopuszczalna 
najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 MPa (w ocenie statystycznej z co 
najmniej 10 kostek). 
 
2.1.5. Nasiąkliwo ść  
Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosić nie więcej 
niż 5%. 
 
2.1.6. Odporność na działanie mrozu  
Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250. 
Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest wystarczająca, jeżeli: 
- próbka nie wykazuje pęknięć, 
- strata masy nie przekracza 5%, 
- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie jest większe niż 20%. 
 
2.1.7. Ścieralność  
Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosić nie więcej niż 4 mm. 
 

3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Wykonania nawierzchni z kostki brukowej:  
Nawierzchnie z kostki brukowej wykonuje się ręcznie..  
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 
 

4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – część ogólna.  



Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zabezpieczone przed możliwością przesuwania się 
podczas transportu. Przy transporcie materiałów powinny być przestrzegane wymagania bezpieczeństwa , zgodnie z karta 
charakterystyki substancji chemicznej ( tzw. karta bezpieczeństwa wyrobu) , w tym przepisy BHP. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ  
 
5.1.1 Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5.  
5.1.2. Podłoże  
Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych może stanowić grunt piaszczysty - rodzimy lub 
nasypowy o WP ³ 35 .  
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnię z kostki brukowej przeznaczoną dla ruchu pieszego, 
rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, można wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu 
piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podłoża powinien być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony 
przed skutkami przemarzania. Podłoże gruntowe pod nawierzchnię powinno być przygotowane zgodnie z wymogami 
określonymi w SST2. 
 
5.1.3. Podbudowa 
 
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki brukowej powinien być zgodny z 
dokumentacją projektową. Podbudowę, w zależności od przeznaczenia, obciążenia ruchem i warunków gruntowo-
wodnych, może stanowić:  
- grunt ulepszony pospółką, odpadami kamiennymi, żużlem wielkopiecowym, spoiwem itp., 
 
- kruszywo naturalne lub łamane, stabilizowane mechanicznie, 
 
- podbudowa tłuczniowa, żwirowa lub żużlowa, 
 
lub inny rodzaj podbudowy określonej w dokumentacji projektowej. 
 
Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacjach dla odpowiedniego 
rodzaju podbudowy. 
 
5.1.4. Obramowanie nawierzchni 
 
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych można stosować krawężniki uliczne obrzeża chodnikowe 
betonowe wg BN-80/6775-03/04 lub inne typy krawężników zgodne z dokumentacją projektową lub zaakceptowane 
przez Inżyniera. 
 
5.1.5. Podsypka 
 
Na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B- 06712. 
 
Grubość podsypki cementowo-piaskowej (prop.1:4) po zagęszczeniu powinna wynosić min. 4 cm. Podsypka powinna 
być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 
Dodatkowo pod kostką należy wykonać warstwę gr. 15 cm z gruntu stabilizowanego cementem Rm 1,5-2,5 MPa. 
 
5.1.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
 
Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie dowolnego wzoru - 
wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inżyniera. Kostkę układa się na podsypce 
lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać 
ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega 
zagęszczeniu.  
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu 
szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek 
brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i 
zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w 
kierunku poprzecznym kształtek.  
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem spoin 
piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu.



6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT   
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi w p. 
10.oraz zasadami określonymi w o Specyfikacji Ogólnej w pkt 6. 
 

7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostkami obmiarowymi są: nawierzchnie - [m2]. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST ”Wymagania ogólne". 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI   
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST ”Wymagania ogólne" w pkt.9. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

   
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z późniejszymi 
zmianami),  
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881), 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.1360, z późniejszymi 
zmianami),  
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z późniejszymi zmianami),  
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627; z późniejszymi 
zmianami), 
 
  



ST.5 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące prac związanych 
z zagospodarowaniem terenu, przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych dotyczących realizacji 
zadania pod nazwą: „Budowa boisk wielofunkcyjnych i siłowni zewnętrznych przy zespole szkół w Krzyżu 
Wlkp”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych wyżej zgodnie z zakresem. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności w zakresie robót związanych z 
zagospodarowaniem terenu boiska oraz siłowni zewnętrznej. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST  
- montaż piłkochwytów, 
- montaż bramek, 
- montaż stojaków jednosłupowych do koszykówki/siatkówki/tenisa, 
- montaż ławek, 
- montaż urządzeń treningowych siłowni zewnętrznej, 
- zakładanie trawników i zagospodarowanie terenu 
 
2. MATERIAŁY   

Wszystkie materiały stosowane do realizacji niniejszej inwestycji muszą posiadać niezbędne atesty i certyfikaty. 
Materiały przed wbudowaniem podlegają zatwierdzeniu przez Inżyniera. 
 
2.1 Bramki do piłki ręcznej: Należy zastosować bramki aluminiowe 3,00x2,00m wraz z wspornikami do 

podtrzymywania siatki.. Zastosowane rozwiązania konstrukcyjne zapewnić mają szybki montaż i składowanie 
bramki. Bramki wyposażone są w komplet elementów do mocowania w podłożu. 

 
2.2 Piłkochwyty: Należy wykonać z siatki sznurkowej polipropylenowej bezwęzłowej o oczku 8 x8 cm, grubość 

splotu 5mm. Słupki wykonać z słupka stalowego Ø60 malowanych farbą chlorokauczukową. Fundament 
wykonać zgodnie z dokumentacja techniczną. Wymiary piłkochwytów 8,0x4,0 m. 

 
2.3 Stojaki do koszykówki: Stojak stalowy ocynkowany, regulowany o wysięgu 160cm, tablica 180x105cm 

wykonaną z nieprzezroczystej płyty epoksydowej gr.18mm, obręcz uchylna sprężynowa, siateczka do 
obręczy; Stojak osądzić w tulei 120 x 120 x 800mm. Fundament wykonać zgodnie z zaleceniami producenta. 

 
2.4 Słupki do tenisa: Słupki stalowe montowane w tulejach z regulacją wysokości mocowania siatki i 

mechanizmem naciągowym.. Fundament wg zaleceń producenta. 
 
2.5 Ławki: Ławki wykonane na stelażu metalowym wykonanym z rury stalowej owalnej o śr.48,3mm. 

Deskowanie ławki gr.4,5 cm. Ławki mocowane na stałe do podłoża wg wytycznych wybranego producenta. 
  

2.6 Urządzenia treningowe siłowni zewnętrznej (umożliwiające jednoczesne ćwiczenia dla 12 osób): 
- Steper i rower 
- Podciąg nóg i drabinka 
- Wyciąg górny i krzesło 
- Wahadło i twister 
- Wioślarz i prasa nożna 
- Orbitrek i biegacz 
Wszystkie projektowane urządzenia zostały rozmieszczone z zachowaniem tzw. stref bezpieczeństwa, które 
składają się z przestrzeni zajętej przez samo urządzenie oraz przestrzeni niezbędnej do jego funkcjonowania. 
Wszystkie urządzenia związane na stałe z gruntem. Sposób montażu zgodnie z wytycznymi producenta. 
Urządzenia montowane w zestawach po dwa urządzenia na jednym pylonie nośnym. Na pylonie powinna 
znajdować się karta informacyjna z instrukcją obsługi danego urządzenia.  



Urządzenia sportowe przewidziane w projekcie muszą posiadać certyfikat zgodności z polskimi normami PN-EN 
1176-1:2009, PN – EN 1176-7:2009, PN-EN 957-1:2009, certyfikat uprawniający do oznaczeniem wyrobu 
znakiem bezpieczeństwa B, instrukcje do ćwiczeń obrazkową i literową. Urządzenia malowane proszkowo RAL 
6006 zielony/RAL 7032 szary (lub inny kolor do uzgodnienia z Inwestorem). 
 
2.7 Urządzenie terenów zielonych – założenie trawnika 
 
Użyte materiały powinny posiadać stosowne atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności bądź inne 
dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 
Do obsiania nawierzchni trawiastych należy zastosować mieszankę typu „rekreacyjnego” – o małych 
wymaganiach pielęgnacyjnych. 
Siewu należy dokonać w ilości 20-25g/m2. Wysiany obszar poddać lekkiemu przegrabieniu i przewałowaniu.  
W okresie kiełkowania trawnik poddać zabiegom deszczowania. Pierwsze strzyżenie wykonać na wysokość  
5-6cm i ponownie trawnik przewałować.  
Trawa będzie zabezpieczać powierzchnie syntetyczną przed nanoszeniem zanieczyszczeń. 
 

3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – część 
ogólna. 

 
4. TRANSPORT 

 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – część 
ogólna.  
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT   
Montaż elementów boiska do piłki ręcznej  
a) Wykonanie fundamentów pod stojaki z montażem tuleji. 
b) Ustawienie w gotowych otworach bramek aluminiowych 3,00x2,00 do piłki ręcznej wraz z siatkami, 
 
Montaż elementów do gry w koszykówkę  
a) Wykonanie fundamentów pod stojaki z montażem śrub 
b) Ustawienie stojaków metalowych do koszykówki z tablicą 180x105cm, obręczą uchylną i siatki. 
 
Montaż elementów do gry w tenisa: 
a) Dostawa słupków oraz siatki do gry w tenisa ziemnego. 
 
Montaż i ustawienie piłkochwytów wys. 4,0m:  
a) montaż piłkochwytów zgodnie z instrukcją producenta oraz PT. Konstrukcję piłkochwytów należy wykonać za 
liniami końcowymi boisk sportowych zgodnie z PT. 
 
Montaż wyposażenia siłowni zewnętrznej: 
a) Wykonanie fundamentów pod urządzenia zgodnie z wytycznymi producenta wybranego systemu urządzeń do 
siłowni zewnętrznych, 
b) Montaż urządzeń treningowych 
 
Urządzenie terenów zielonych polega na założeniu trawnika. Przed wysianiem nasion należy:  
- wykonać prace przygotowawcze - przygotować podłoża, 
- wykonać odchwaszczenie gleby, 
- wyrównać teren, 
- wałować, 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT   
Sprawdzenie i odbiór robót powinien być wykonane zgodnie z zasadami określonymi w o Specyfikacji Ogólnej 
w pkt 6. 



 
7. OBMIAR ROBÓT  

Jednostkami obmiarowymi są: 
- bramki – szt. 
- pilkochwyty – mb 
- stojaki – komplety 
- wyposażenie siłowni / ławki – szt. 
- zakładanie terenów zielonych –m2 

 
8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST ”Wymagania ogólne". pkt. 8. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI   
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST ”Wymagania ogólne" w pkt.9. 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
Atesty, aprobaty, deklaracje zgodności potwierdzające stosowane materiały, udostępnione przez producentów 
określonego wyposażenia. 
 
  



ST.6 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
OŚWIETLENIE TERENU 

 
 
1. WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z montażem oświetlenia terenu boiska przy ulicy Daszyńskiego 42 w Krzyżu Wlkp.  

 
1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako część dokumentów przetargowych przy zleceniu i realizacji 
Robót objętych dokumentacją „Projekt oświetlenia boiska  przy ulicy Daszyńskiego 42 w Krzyżu Wlkp”.  

 
1.3. Podstawa opracowania ST  

Podstawą opracowania niniejszej specyfikacji są:   
• Projekt budowlano-wykonawczy: „Projekt oświetlenia terenu boiska przy ulicy Daszyńskiego 

42 w Krzyżu Wlkp 
 
1.4. Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia następującego zakresu robót:   
• budowy przyłącza do szafy oświetlenia ulicznego 
• montaż instalacji oświetlenia  
• wykonanie pomiarów pomontażowych odbiorczych i rozruchu w/w instalacji 

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonania robót oraz zgodność z ST, Dokumentacją Projektową. 
Montaż urządzeń wykonany zostanie przez Wykonawcę lub odpowiednio przeszkolony zespół pod nadzorem 
Wykonawcy. Roboty specjalistyczne muszą być wykonywane przez zespół legitymujący się odpowiednimi 
kwalifikacjami i znajomością przyjętej technologii. 

 
 2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów Zgodnie z Prawem Budowlanym ( Dziennik Ustaw RP nr 89 z 25 
sierpnia 1994r) przy wykonywaniu prac budowlano-montażowych należy stosować wyroby dopuszczone do 
obrotu i stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, 
dla których zgodnie z odrębnymi przepisami wydano: 

• certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych,  

• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną (w wypadku 
wyrobów, dla których nie ustanowiono polskiej normy), jeżeli nie są objęte certyfikacją na znak 
bezpieczeństwa. 

 
2.2. Odbiór materiałów na budowie Wszystkie materiały dostarczone na budowę muszą posiadać - stosownie do 
ich przeznaczenia, świadectwa jakości lub atestu, aprobaty techniczne lub certyfikaty, dokumentację techniczno 
ruchową, karty gwarancyjne, protokoły odbioru technicznego, itp. Dostarczone materiały podlegają sprawdzeniu 
pod względem ilości, kompletności i zgodności z danymi podanymi przez Producenta/Dostawcę. Materiały nie 
posiadające ww. dokumentów lub wykazujące odstępstwa od norm, nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się materiały niezbadane i nie zaakceptowane, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko licząc się z konsekwencją odmowy zapłaty za wykonaną pracę. W razie stwierdzenia wad lub 
uszkodzeń należy o tym powiadomić przedstawiciela Producenta/Dostawcy i postępować wg jego zaleceń. Każdy 
element musi być ocechowany w sposób czytelny, trwały i widoczny po jego zmontowaniu.  
 
2.3. Składowanie materiałów na budowie Materiały muszą być składowane zgodnie z wymaganiami Producenta, 
który w wytycznych winien opierać się o obowiązujące normy i przepisy. Wykonawca zobowiązany jest do 
stosowania wszystkich zaleceń Producenta/Dostawcy. Materiały wrażliwe na wilgoć muszą być składowane w 
miejscu suchym i przewiewnym. Urządzenia muszą być składowane w magazynie zamkniętym.  
 
 



3. SPRZĘT  
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych Robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Liczba i wydajność 
sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w ST, Dokumentacji 
Projektowej, w terminie przewidzianym Umową. Przyjęto, że dla robót specjalistycznych i montażu urządzeń 
odpowiedni sprzęt zapewnia Wykonawca tych robót. Zwraca się uwagę na zapewnienie odpowiedniego sprzętu 
do montażu urządzeń.  
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich 
środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót. Liczba środków transportu 
powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, w 
terminie przewidzianym kontraktem.  
 
4.2. Transport sprzętu i materiałów. Materiały i sprzęt należy przewozić środkami transportu zapewniającymi 
uniknięcie uszkodzeń, odkształceń oraz zawilgocenia przewożonych materiałów. Materiały muszą być układane 
na środkach transportu i przewożone zgodnie z warunkami opracowanymi przez Producenta.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
Robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich wykonywane będą Roboty. Wszystkie prace należy wykonać 
zgodnie z ST, Dokumentacją Projektową i zaleceniami Inspektora.  
 
5.2. Zasady wykonywania prac montażowych. Przed przystąpieniem do poszczególnych robót montażowych 
należy sprawdzić ponownie wymiary wszystkich elementów, które mają wpływ na prawidłowe zamówienie i 
montaże. Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków 
Wykonawcy. Przed montażem należy sprawdzić wszystkie elementy urządzeń i elementy dostarczone jako 
prefabrykat pod względem ewentualnych uszkodzeń transportowych. Montaż urządzeń Przy montażu wszystkich 
urządzeń obowiązują bezwzględnie wytyczne Producenta/Dostawcy. Montaż, musi być wykonany zgodnie z 
dokumentacjami techniczno-ruchowymi przez grupę Dostawcy lub odpowiednio przeszkoloną grupę 
specjalistyczną. Urządzenia muszą odpowiadać warunkom podanym w ST oraz dokumentacji w Projektowej. 
Wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego. Zakres prac obejmuje:  geodezyjne wytyczenie miejsc 
posadowienia latarni i tras linii kablowych, 
•  Montaż szafy sterowania oświetleniem, 
•  Budowa przyłącza z istn rozdzielnicy RG w budynku szkoły do Szafy oświetlenia  
•  wykonanie wykopów kablowych i ułożenie linii kablowych zgodnie z projektem, 
•  posadowienie fundamentów latarni. 
•  Montaż latarni 
•  wykonanie połączeń w złączach kablowych latarni oraz montaż opraw oświetleniowych. 
•  Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą 
•  Pomiary i próby,  
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
 
Badania przed przystąpieniem do robót. Przed przystąpieniem do Robót, Wykonawca powinien uzyskać od 
producentów zaświadczenia o jakości lub atesty stosowanych materiałów. Sprawdzenie polega na stwierdzeniu 
ich zgodności z wymaganiami norm przedmiotowych lub dokumentów, według których zostały wykonane, na 
podstawie atestów, protokółów odbioru albo innych dokumentów. Kontrola jakości wykonanych robót. Wykonane 
roboty muszą być zgodne z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora oraz ewentualnymi wpisami 
do Dziennika Budowy. Należy przeprowadzić kontrolę zgodności z danymi zawartymi w wymienionych 
dokumentach. Dla urządzeń obowiązują PN oraz wytyczne Producenta.  
 
 
 
 



7. OBMIAR ROBÓT  
 
Jednostka obmiarowa może być przyjęta również indywidualnie w oparciu o dodatkowe ustalenia wynikłe w 
czasie budowy a zaakceptowane przez Inspektora.  
Jednostką obmiarowa:   

• dla przewodów i kabli - 1 mb 
• dla urządzeń – 1 sztuka/komplet 
• materiały kubaturowe – 1 m3  

 
8. ODBIÓR ROBÓT  
 
Ogólne zasady odbioru Robót. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i 
wymaganiami Inspektora oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy. Jeżeli wszystkie pomiary i badania 
z zachowaniem wymaganych tolerancji dały wyniki pozytywne. W trakcie prac zanikowych konieczny jest ich 
odbiór z przedstawicielem Zamawiającego/ Inspektorem. Instrukcja przeprowadzania badań odbiorczych 
Wykonawca przy udziale Inwestora powołuje komisje:   

• Komisja powinna składać się z  osób znających wymagania stawiane instalacjom elektrycznym przez 
Polskie Normy   

• Wykonawca instalacji przedkłada komisji protokoły z oględzin i badań instalacji, 
• Komisja stwierdza ustala na podstawie dostarczonych protokołów badań i prób stan faktyczny 

wykonania instalacji  
Odbiór końcowy Robót  
Odbiór końcowy robót polega na ostatecznej kontroli zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i 
obowiązującymi normami i przepisami oraz wykonaniu prób poprawności działania urządzeń w obecności 
Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wszystkich wymaganych 
przepisami dokumentów, przekazaniu podlega:   

• Dokumentacja Powykonawcza   
• dla materiałów - świadectwa jakości, aprobaty techniczne, dokumentacje techniczno-ruchowe, 
• karty gwarancyjne, protokoły odbioru technicznego, itp.;   
• Protokoły Robót zanikających i ulegających zakryciu;   
• Protokoły odbiorów częściowych, międzyoperacyjnych, itp.;  
• Protokoły z dokonanych pomiarów; 
• Protokoły prób przewidzianych dla poszczególnych urządzeń; 
• Protokół odbioru końcowego Robót.  

Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie 
wymagania (badanie dokumentacji, odbiór przewodów i obiektów/urządzeń) zostały spełnione. Jeżeli któreś z 
wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień 
sprawności działania i zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie.  
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
Normy Warunki, które należy zachować przy budowie i odbiorze obiektu muszą być zgodne z ogólnie 
obowiązującymi Polskimi Normami; jako podstawowe obowiązują:  
1. N SEP-E-001. Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa. 2. PN-EN 12193 
„Oświetlenie w sporcie”  
3. PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.  
4. PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.  
5. Ustawa z 11 maja 2001 r. Prawo o Miarach (Dz. U. nr 63 z 2001r. - poz 636 
6. Ustawa o Normalizacji z 12 września 2002r. (Dz. U. nr 169 z 2002r. poz. 1386)  
7. Zarządzenia nr 198 z 1996 r. oraz nr 29 i 30 z 1999 r. Prezesa Głównego Urzędu Miar (Dz. Urz. Miar i 
Probiernictwa nr 27/96 i 4/99) 
8. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. nr 89, poz. 1126) 6  
9. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 1997r. nr 54, poz. 348 i nr 158, poz. 1042, z 
1998r. nr 94, poz. 594 i nr 106, poz. 668)  
10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. nr 75, poz. 690)  



11. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 03 1972r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. z 
1972r. nr 13, poz. 93).  
12. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 1992r. nr 92, poz.460 oraz z 
1995r. n 102, poz. 507). 
13. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych 
zasad stwierdzania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003r. 
nr 89, poz. 828).  
14. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 10 1998r. w sprawie książki obiektu 
budowlanego (Dz. U. z 1998r. nr 135, poz. 882).  
15. Rozporządzenie ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy urządzeniach i instalacjach energetycznych. (Dz. U. z 1999r. nr 80, poz. 912)  
16. Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Miar nr 12 z dnia 30 03 1999 r. w sprawie wprowadzenia przepisów 
metrologicznych o miernikach oporu pętli zwarć. Inne dokumenty. Warunki, które należy zachować przy budowie 
i odbiorze obiektu muszą być zgodne z ogólnie obowiązującymi:  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych• zawartymi w następujących częściach branżowych: o Tom I Budownictwo 
ogólne o Tom IV Instalacje elektryczne  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano 
Montażowych• Powyższe warunki techniczne i normy zawierają podstawowe wymagania w zakresie 
wykonywania robót budowlano-montażowych i ich odbioru, umożliwiające prawidłowe wykonanie i odbiór tych 
robót oraz ocenę ich jakości. Przy wykonywaniu robót muszą być bezwzględnie przestrzegane następujące 
przepisy:  Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie• 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano montażowych i rozbiórkowych Dz.U, Nr 81 
z dn. 10.04.1972.  Zarządzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 20,05.1994 w sprawie• 
ustalenia wyrobów podlegających obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania 
tym znakiem (M.P. Nr 39 z 2 l ,07.1994, poz. 335)  Zarządzenie Ministra Przemysłu z 22.12,1988 w sprawie zasad 
i trybu oznaczania trwałym• znakiem urządzeń technicznych dopuszczonych do obrotu. (M.P. Nr 35 z 
30.12.1988r., poz.332).  Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 29.12.1988 w sprawie wykonywania 
niektórych• przepisów o dozorze technicznym ( Dz.U. Nr 44 z dnia 31.12.1988r., poz. 351) ze zmianami (Dz.U. 
Nr 122 z 2000r., poz. 1321).  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 3.XI. 1992 r. w sprawie ochrony• 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz.U. nr 92 z 1992r., poz.460).  
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn.06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny• pracy przy 
wykonywaniu robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 z lutego 2003r poz.401) 
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ST - SPECYFIKACJA TECHNICZNA   
ROBOTY BUDOWLANE  

ZWIĄZANE Z OBIEKTAMI NA TERENACH SPORTOWYCH 
 

1. WSTĘP 
  

1.1. Przedmiot ST 
Specyfikacja dotyczy zakresu prac ujętych w ramach zadania pod nazwą: „Budowa 
boisk wielofunkcyjnych i siłowni zewnętrznych przy Liceum Ogólnokształcącym w Trzciance”. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót. Specyfikacja ujmuje również wszystkie inne roboty budowlane które nie zostały ujęte w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. 
  
1.2. Zakres stosowania ST  
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych 
prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy 
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
  
1.3. Zakres robót objętych ST  
- demontaż istniejących bramek do piłki nożnej, 
- wykonanie nowych fundamentów pod piłkochwyty, ogrodzenie, bramki, kosze i słupki do mocowania siatki, 
- wykonanie podbudowy pod nowa nawierzchnię, 
- wykonanie nawierzchni poliuretanowej, 
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, 
- montaż wyposażenia stałego boiska (piłkochwyty, bramki, stojaki jednosłupowe do koszykówki, ławki) 
- wyposażenie dodatkowe boiska (stojaki jednosłupowe do tenisa, siatkówki) 
- montaż urządzeń siłowni zewnętrznej, 
- wykonanie trawników i zagospodarowanie terenu, 
- montaż kanalizacji deszczowej odwodnienia terenu boiska, 
- montaż oświetlenia terenu boiska, 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych 

objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST). 
  

1.4.Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o:  
obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury;  
budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony 
z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;  
budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty 
antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne 
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia 
techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, 
nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, 
a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz 
fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 
składających się na całość użytkową.  
robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, 
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.  
remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji.  
urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i 
urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, 
place postojowe i place pod śmietniki.  
terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  
prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł prawny 
wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo 
stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.  
dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku 
realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 



dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.  
aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego 
przydatność do stosowania w budownictwie.  
właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ 
specjalistycznego nadzoru budowlanego,  
wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we 
wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.  
organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 
2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 
5, poz. 42 z późn. zm.).  
obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na 
podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu 
tego terenu.  
opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą 
obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.  
drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną 
do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po 
ich zakończeniu.  
dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.  
kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za 
prowadzoną budowę.  
rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z 
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.  
laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub 
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych 
badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych 
robót.  
materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa 
i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  
odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, 
a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju robót budowlanych.  
poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy.  
projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji 
projektowej.  
części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do 
spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do 
eksploatacji.  
ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych.  
grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 
340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.).  
inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę 
zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której 
inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i 
wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 
zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze 
gotowego obiektu.  
instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń 
technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i 
zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna 
obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. istotnych 



wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu 
wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.  
normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub 
„dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. przedmiarze 
robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich 
wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie 
szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i 
zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. robocie podstawowej – minimalny zakres 
prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz 
uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji 
produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 
głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z 
postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia 
przez  
zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 
Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia 
akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.  
Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach 
umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania 
realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający 
realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 
  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót:  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją, SST i 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
Przekazanie terenu budowy  
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren robót budowlanych. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu terenów do chwili odbioru 
końcowego robót.  
Dokumentacja  
Przekazana dokumentacja ma zawierać opis, część graficzną i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w 
szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację: dostarczoną przez 
Zamawiającego i sporządzoną przez Wykonawcę.  
Zgodność robót z dokumentacją i SST  
Dokumentacja, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią 
załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy 
tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W 
przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są 
ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.  
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją i SST. 
Wielkości określone w dokumentacji i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 
jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub 
SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.  
Zabezpieczenie terenu robót  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu robót w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót, wygody społeczności i innych.  
Koszt zabezpieczenia terenu robót nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowną. 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 
W okresie trwania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie 
się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu robót oraz będzie unikać 



uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:  

• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych,  
• środki ostrożności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 

substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania 
pożaru. 

 
Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach szkolnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
 
Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na terenie robót, takie jak rurociągi, 
kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania robót.  
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru 
i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na terenie robót. 
 
Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i 
wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora 
nadzoru. 
 
Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
Ochrona i utrzymanie robót  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 
daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 
Stosowanie się do prawa i innych przepisów  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 
września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 

2. MATERIAŁY 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.  
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. Pozostałe 



materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami 
technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 
 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu robót, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do 
kontroli przez Inspektora nadzoru.  
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów  
Jeśli dokumentacja lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania 
poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania 
konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany 
bez zgody Inspektora nadzoru. 
 

3. SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.  
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 
i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.  
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
Jeżeli dokumentacja lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
 

4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji, SST i wskazaniach Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi 
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy.Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu robót. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ), - projekt organizacji budowy. 
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją, wymaganiami SST, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji i w SST, a także w normach i 
wytycznych.  
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w 
czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót 
w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 



 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

6.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru 
programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją, SST.  
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

• organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,  
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót,  
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót,  
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,  

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,  

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

 
6.2. Zasady kontroli jakości robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.  
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji i SST.  
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor 
nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 
tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca. 
 
6.3. Badania i pomiary  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 
do akceptacji Inspektora nadzoru. 
 
6.4. Raporty z badań  
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru  
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.  
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę.  



Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową 
i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.6. Certyfikaty i deklaracje  
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  

• posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 
r. (Dz. U. 99/98),,  

• posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą 
techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 
objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.  

• znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. 
U. 98/99).  

 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do 
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.  
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.7. Dokumenty budowy  
Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub 
w SST.  
Dokumenty laboratoryjne  
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione 
na każde życzenie Inspektora nadzoru.  
Pozostałe dokumenty budowy: 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wyżej wymienionych, następujące dokumenty:  

• protokoły przekazania terenu budowy,  
• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, protokoły odbioru robót, 
• protokoły z narad i ustaleń,  
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
 

Przechowywanie dokumentów budowy:  
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem.  
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją i SST, w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych 
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie 
indziej, w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z 
częstością wymaganą do płatności na rzecz Wykonawcy określoną w umowie. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i w KNR-ach oraz 
KNNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji i kosztorysach w 
przedmiarze robót. 



 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 
badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.  
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót  
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

• odbiorowi częściowemu, •  
• odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  
• odbiorowi po upływie okresu rękojmi,  
• odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

 
8.2. Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 
robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
8.3. Odbiór ostateczny (końcowy) Zasady odbioru ostatecznego robót:  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) 
oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę pisemnym zgłoszeniem zakończenia robót.  
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia niezbędnych dokumentów, o których mowa poniżej. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru 
i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją i 
SST. 
 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach 
nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach 
konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego.  
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu 
na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe):  
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 
lub zamienne),  

• protokoły odbiorów częściowych,  
• recepty i ustalenia technologiczne,  
• książki obmiarów (oryginały),  
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i 

programem zapewnienia jakości (PZJ), 
• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ). 
 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego.  
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 



 
8.4.Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji   
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych 
z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 
obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór ostateczny robót(końcowy) robót”. 
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
 
Podstawą płatności jest wartość (kwota) ryczałtowa podana przez Wykonawcę i przyj ęta przez 
Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).  
Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji. 
 
 
Wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:  

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,  
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,  
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

 
10.1. Ustawy  

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 
2016 z późn. zm.).  

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).  
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).  
• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 

r. Nr 147, poz. 1229).  
• Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. 

zm.).  

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 
późn. zm.). 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 
204, poz. 2086). 

10.2. Rozporządzenia  
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 
209, poz. 1779).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia 
polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. 
Nr 209, poz. 1780).  

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r.– zmieniające rozporządzenie 
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 



zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 
2042). 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje  
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, 

V) Arkady, Warszawa 1989-1990.  
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2003.  
10.4 Normy przedmiotowe:  

• PN-87/S-02201 Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy,  
• PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli  
• PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego, PN-

B-03264: 2002 - Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
  



ST.1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA   
ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE 

 
1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące prac 
rozbiórkowych i demontażowych przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych dotyczących 
realizacji zadania pod nazwą: „Budowa boisk wielofunkcyjnych i siłowni zewnętrznych przy Liceum 
Ogólnokształcącym w Trzciance”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych wyżej zgodnie z zakresem. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności w zakresie robót rozbiórkowych, 
wyburzeniowych i demontażowych, wynikających z zakresu prac przewidzianych w dokumentacji projektowej. 
  
1.3. Zakres robót objętych SST  
- demontaż istniejących bramek do piłki nożnej, 

 
1.4. Wymagania dotyczące robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, ST poleceniami 
Zamawiającego. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w rozdziale „Wymagania ogólne". 
 
1.5. Wymagania szczegółowe  
Odpady uzyskane w wyniku robót rozbiórkowych - stanowią własność Wykonawcy. Elementy pochodzące z 
rozbiórki należy na bieżąco segregować, składować w wydzielonych i zabezpieczonych do tego celu przez 
Wykonawcę pojemnikach na odpady lub pryzmach, a następnie sukcesywnie wywozić. Odzyskany złom stalowy 
należy odsprzedać do punkcie skupu złomu. Pozostały gruz oraz inne odpady nieszkodliwe dla środowiska 
uzyskane w wyniku robót rozbiórkowych należy wywieźć na najbliższe wysypisko śmieci, powierzyć 
wyspecjalizowanej jednostce. 
 

2. MATERIAŁY   
W trakcie trwania robót rozbiórkowych nie zakłada się wykorzystania materiałów wykonawcy. Przed 
rozpoczęciem robót należy przygotować teren przy obiekcie na tymczasowe składowisko materiałów uzyskanych 
z rozbiórki z podziałem na:  

• gruz;  
• elementy stalowe;  
• pozostałe materiały (drewno, tworzywa sztuczne, szkło itp.)  

Gruz i pozostałe materiały z rozbiórki należy wywieźć na wysypisko lub poddać utylizacji. 
 

3. SPRZĘT  
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST w pkt. „Wymagania ogólne". Roboty można 
wykonywać mechanicznie lub ręcznie oraz przy użyciu dowolnego typu sprzętu dobranego przez Wykonawcę 
dostosowanego do rodzaju wykonywanych prac rozbiórkowych. 
 

4. TRANSPORT  
Ogólne wymagania dotyczące stosowania transportu podano w ST w pkt. „Wymagania ogólne".  
Materiały z rozbiórki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu dostosowanymi do rodzaju i ciężaru 
przewożonych materiałów. dobranymi przez Wykonawcę: samochody samowyładowcze, samochody 
skrzyniowe, ciągnik z przyczepą itp. Przewożony ładunek należy zabezpieczyć przed przesuwaniem się i 
spadaniem. 
 

5.WYKONANIE ROBÓT   
Przy rozbiórkach należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i wykonywać stosowne zabezpieczenia. 
Materiał uzyskany z rozbiórki załadować na samochody samowyładowcze i wywieść.  
Wykonanie robót rozbiórkowych:  
Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy 

• przygotować urządzenia pomocnicze do składowania materiałów, narzędzi i odpadów,  
• zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności 
• przygotować niezbędne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary, maski, 

ochronniki słuchu, itp.  
Zauważone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast kierownikowi robót. 
 
 
 



ZABRANIA SI Ę:  
• ręcznego przemieszczania ciężarów o masie przekraczającej ustalone normy,  
• obsługiwania urządzeń bez odpowiednich uprawnień i przeszkoleń 
• zdejmowania osłony i zabezpieczenia z obsługiwanych maszyn  

Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych należy:  
• używać tylko sprawnych narzędzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, prawidłowo 

oprawionych,  
• utrzymywać w porządku miejsce pracy, nie rozrzucać narzędzi służących do rozbiórki,  
• konieczne jest stosowanie środków ochrony indywidualnej; w czasie trwania robót wszyscy 

pracownicy powinni stale pracować w kaskach ochronnych, a w przypadku robót na wysokości 
w szelkach ochronnych.  

Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych:  
• bezwzględnie należy udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym  
• problemach prowadzenia robót należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego  
• w razie sytuacji awaryjnej stwarzającej zagrożenie dla otoczenia należy zastosować zrozumiałą i 

dostrzegalną sygnalizację ostrzegawczą i alarmową  
• każdy  zaistniały  wypadek  przy  pracy  zgłaszać  swojemu  przełożonemu,  a  stanowisko  pracy 

pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek 
Pozostałe wymagania dla robót rozbiórkowych.  
Roboty rozbiórkowe obejmują rozbiórkę wszystkich elementów budowlanych przewidzianych w dokumentacji 
projektowej i ST. Wykonawca robót powinien prowadzić roboty rozbiórkowe w sposób, który nie narusza 
konstrukcji istniejącego obiektu.  
Elementy i materiały (odpady), które stają się własnością Wykonawcy powinny być usunięte z terenu budowy w 
terminie i w sposób nie kolidujący z wykonywaniem innych robót. Nie dopuszcza się palenia usuwanych 
odpadów. Nie należy dopuścić do nadmiernego nagromadzenia się materiałów rozbiórkowych przy budynku jak 
również nie można spowodować zanieczyszczenia odpadami rozbiórkowymi otoczenia obiektu.  
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu 
miejsca ( strefy) rozbiórki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót 
budowlanych. Teren prowadzenia robót rozbiórkowych należy wygrodzić zgodnie z przepisami bhp, oznakować 
i zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych. Przy prowadzeniu robót rozbiórkowych należy 
bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i p.poż. Przed rozpoczęciem robót demontażowych należy 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem lub przed zniszczeniem wszystkie elementy budowlane i wyposażenie nie 
podlegające rozbiórce, a pozostające w strefie wykonywanych prac. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT   
Kontrola jakości wykonanych robót rozbiórkowych polega na:  

• wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych,  
• sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu rozbiórki, w tym prawidłowości zabezpieczeń obiektu oraz 

terenu do niego przylegającego, oraz zabezpieczeń rozbieranych elementów obiektu budowlanego,  
• sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów pozostających w konstrukcji, prawidłowości 

wykonanej segregacji odpadów,  
• wywozu gruzu i unieszkodliwienia odpadów z miejsca budowy,  
• sprawdzeniu zgodności zakresu wykonanych robót z ST i ustaleniami z Zamawiającym. 

 
7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne".  
Jednostka obmiarowa: 

- demontaż bramek - szt 
- wywóz gruzu i materiałów odpadowych - m3 

Jednostka obmiarową dla pozostałych robót jest jednostka miary podana w przedmiarze robót dla danej pozycji 
kosztorysowej. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST ”Wymagania ogólne".  
Odbioru dokonuje na budowie Inspektora nadzoru jak dla robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI   
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST ”Wymagania ogólne" w pkt.9 
 
10. NORMY I PRZEPISY ZWI ĄZANE   

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U.2003.47.401), 



• Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 w sprawie 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( tekst. jedn. Dz.U.2003.169.1650 )  

• Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie 
bezpieczeństwa pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U.2000.26.313 )  

• Rozporządzenia MBiPMB z 28 marca 1972 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz.U.1972.13.93) 

  



ST.2 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA   
PRZYGOTOWANIE TERENU I ROBOTY ZIEMNE  

 
1. WSTĘP  

1.2. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące przygotowania 
terenu oraz roboty ziemne przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych dotyczących realizacji 
zadania pod nazwą: „Budowa boisk wielofunkcyjnych i siłowni zewnętrznych przy Liceum Ogólnokształcącym 
w Trzciance”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych wyżej zgodnie z zakresem. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności w zakresie robót przygotowawczych 
i ziemnych, wynikających z zakresu prac przewidzianych w dokumentacji projektowej. 
 
1.3.Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 
W zakres tych robot wchodzą: 

• koryta i wywiezieniem nadmiaru ziemi 
• profilowanie i zagęszczanie podłoża pod nawierzchnie boisk  
• wykonanie podbudowy 

 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST 
i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 

2. MATERIAŁY  
2.1. Roboty ziemne 
2.1.1 Podział gruntów 
Podział gruntów pod względem wysadzinowości podaje tablica 1. 
 
Tablica 1. Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205:1998 [4] 

Lp. Wyszczególnienie Jed- Grupy gruntów 
 właściwości nostki niewysadzinowe wątpliwe wysadzinowe 

1 Rodzaj gruntu  − rumosz 
niegliniasty 

− żwir 
− pospółka 
− piasek gruby 
− piasek średni 
− piasek drobny 
− żużel 

nierozpadowy 

− piasek pylasty 
− zwietrzelina 

gliniasta 
− rumosz gliniasty 
− żwir gliniasty 
− pospółka 

gliniasta 

mało wysadzinowe 
− glina piasz-    czysta zwięzła, 

glina zwięzła, glina pylasta 
zwięzła 

− ił, ił piaszczys-ty, ił pylasty 
bardzo wysadzinowe 
− piasek gliniasty 
− pył, pył piasz-czysty 
− glina piasz-  czysta, glina, 

glina pylasta 
− ił warwowy 

2 Zawartość 
cząstek 
≤ 0,075 mm 
≤ 0,02   mm 

 
% 

 
 

< 15 
< 3 

 
 

od 15 do 30 
od 3 do 10 

 
 

> 30 
> 10 

3 Kapilarność 
bierna Hkb 

 
m 

 
< 1,0 

 
≥ 1,0 

 
> 1,0 

4 Wskaźnik 
piaskowy WP 

  
> 35 

 
od 25 do 35 

 
< 25 

 



2.1.2. Zasady wykorzystania gruntów 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym 
stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy 
tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inżyniera. 
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót ziemnych, 
zostały za zgodą Inżyniera wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż 
budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia 
równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inżyniera. 
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. 
Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w 
kontrakcie. Inżynier może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność 
wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 

 

2.2. Podbudowa z kruszyw 
2.2.1. Rodzaje materiałów 
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno być 
kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków 
albo ziarn żwiru większych od 8 mm.   
 
2.2.2. Uziarnienie kruszywa 

 Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 [3] powinna leżeć między krzywymi 
granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy 
wykonywane metodą stabilizacji mechanicznej 

1-2  kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową 
1-3  kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę) 

 
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej uziarnienia 
do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie może 
przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2.2.3. Właściwości kruszywa 

 Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. 

Tablica 1. 
  Wymagania 
 

Lp. 
 

Wyszczególnienie 
Kruszywa łamane  

Badania 

według 
 właściwości Podbudowa  
  zasadnicza pomocnicza  
1 Zawartość ziarn mniejszych 

niż 0,075 mm, % (m/m) 
od 2 do 10 od 2do 12 PN-B-06714 

-15 [3] 
2 Zawartość nadziarna,                 

% (m/m), nie więcej niż 5 10 
PN-B-06714 

-15 [3] 
3 Zawartość ziarn nieforemnych 

%(m/m), nie więcej niż 35 40 
PN-B-06714 

-16 [4] 
4 Zawartość zanieczyszczeń 

organicznych, %(m/m), nie 
więcej niż 

 
1 

 
1 PN-B-04481 [1] 

5 Wskaźnik piaskowy po pięcio-
krotnym zagęszczeniu metodą 
I lub II wg PN-B-04481, % 

od 30 do 70 od 30 do 70 BN-64/8931 
-01 [26] 

6 Ścieralność w bębnie Los 
Angeles 
a) ścieralność całkowita po 
pełnej liczbie obrotów, nie 
więcej niż 
b) ścieralność częściowa po 
1/5 pełnej liczby obrotów, nie 
więcej niż 

 
 
 
 

35 
 
 

30 

 
 
 
 

50 
 
 

35 

 
 
 
 
 

PN-B-06714 
-42 [12] 

7 Nasiąkliwość, %(m/m), nie 
więcej niż 3 5 

PN-B-06714 
-18 [6] 

8 Mrozoodporność, ubytek 
masy po 25 cyklach zamraża- 
nia, %(m/m), nie więcej niż 

 
5 

 
10 

PN-B-06714 
-19 [7] 

9 
Rozpad krzemianowy i żela- 
zawy łącznie, % (m/m), nie 
więcej niż 

 

- 

 

- 

PN-B-06714 
-37 [10] 

PN-B-06714 
-39 [11] 

10 Zawartość związków siarki w 
przeliczeniu na SO3, %(m/m), 
nie więcej niż 

 
1 

 
1 PN-B-06714 

-28 [9] 

11 Wskaźnik nośności wnoś mie-
szanki kruszywa, %, nie 
mniejszy niż: 
a) przy zagęszczeniu IS ≥ 1,00 
b) przy zagęszczeniu IS ≥ 1,03 

 
 
 

80 
120 

 
 
 

60 
- 

 
 
 

PN-S-06102 
[21] 

 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót  

 Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu do: 
− odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, 

ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 
− jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia do 

hydromechanizacji itp.), 
− transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 
− równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 
− walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach trudno 

dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 
 



4. TRANSPORT −  
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju gruntu (materiału), 
jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. Wydajność środków 
transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i 
wbudowania gruntu (materiału). 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, 
dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane 
na piśmie przez Inżyniera.  

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Warunki przystąpienia do robót 

 Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża 
bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze 
przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą 
Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 
 W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch 
budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 

5.2. Wykonanie koryta 

 Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej 
przygotowane. 
 Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie 
sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów. 
 Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym 
prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia.  
 Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na 
przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany 
przez Inżyniera. 
 Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami 
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez 
Inżyniera. 
 Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.4. 

5.3. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 

 Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. 
 Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają 
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed 
profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 
 Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym 
do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć 
dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do 
uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika 
zagęszczenia, określonych w tablicy 2. 
 Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w 
robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża 
należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 2. Wskaźnik 
zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12. 

Tablica 2. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 

Strefa 
korpusu 

Minimalna wartość Is 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 cm od 
powierzchni podłoża 

 
0,97 

 
 W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania 
zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny 



i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu 
odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
 Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 
tolerancją od -20% do +10%. 

5.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 

 Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 
 Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w 
robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć 
podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany 
przez Inżyniera. 
 Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania 
kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
 Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. 
Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 
 

5.5. Dokładność wykonania wykopów i nasypów 

 Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny być 
większe niż ± 10 cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać + 
1 cm i -3 cm. 
 Szerokość górnej powierzchni korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 
10 cm, a krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 
 Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej 
tangensem kąta. Maksymalne nierówności na powierzchni skarp nie powinny przekraczać ± 10 cm przy pomiarze 
łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione inne wymagania dotyczące nierówności, wynikające ze sposobu 
umocnienia powierzchni skarpy. 
 W gruntach skalistych wymagania, dotyczące równości powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i 
równości skarp, powinny być określone w dokumentacji projektowej i SST. 

5.6. Odwodnienia pasa robót ziemnych 

 Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią 
odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed 
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby 
powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 
 Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą 
nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na 
własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za 
dowieziony grunt. 
 Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być 
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

5.7. Odwodnienie wykopów 

 Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 
trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. 
 W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom 
poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie 
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów 
spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ 
kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań 
dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. 
 Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. Wody opadowe 
i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

5.8. Podłoże pod podbudowę 

Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do 
podbudowy. Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzorem: 

   
d

D

85

15   ≤  5  (1) 

w którym: 
D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsączającej, 

w milimetrach, 
d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża, w milimetrach. 



 Jeżeli warunek (1) nie może być spełniony, należy na podłożu ułożyć warstwę odcinającą lub 
odpowiednio dobraną geowłókninę. Ochronne właściwości geowłókniny, przeciw przenikaniu drobnych cząstek 
gruntu, wyznacza się z warunku: 

   
O

d

90

50   ≤  1,2  (2) 

 
 
w którym: 
d50 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziarn gruntu podłoża, w milimetrach, 
O90 - umowna średnica porów geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu zatrzymująca się na 

geowłókninie w ilości 90% (m/m); wartość parametru 090 powinna być podawana przez producenta 
geowłókniny. 

 Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane. 
 Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny 
sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 
wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

 Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w 
mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia 
jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. 
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, 
aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 

5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 

 Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej 
ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Warstwa podbudowy powinna być 
rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli 
podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i 
zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej 
następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera. 
 Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, 
określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, 
powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa 
od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie 
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, 
mieszankę należy osuszyć. 
 Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi 
wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
 

6.1. Roboty ziemne 

6.1.1. Szerokość koryta (profilowanego podłoża) 

Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm 
i -5 cm. 

6.1.2. Równość koryta (profilowanego podłoża) 

Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą BN-
68/8931-04 [4]. 
Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

6.1.3. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją 
± 0,5%. 

6.1.4. Rzędne wysokościowe 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi projektowanymi 
nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 



6.1.5. Ukształtowanie osi w planie 

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 3 cm dla autostrad i dróg 
ekspresowych lub więcej niż ± 5 cm dla pozostałych dróg. 

6.1.6. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża) 

Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931 -nie powinien być 
mniejszy od podanego w tablicy 1. 
Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość 
stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 nie 
powinna być większa od 2,2. 
Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność gruntu podłoża 
powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od  -20% do + 10%. 
6.1.7. Sprawdzenie odwodnienia 
 Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji 
określonymi w pkcie 5 oraz z dokumentacją projektową. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 
 

6.2. Podbudowy 

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw  przeznaczonych do wykonania 
robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny 
obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.2 niniejszej ST. 

6.2.2. Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań  podano w tablicy 3. 
Tablica 3. Częstotliwość ora zakres  badań przy budowie podbudowy z kruszyw 
    stabilizowanych mechanicznie 

  Częstotliwość badań 
 

Lp. 

 

Wyszczególnienie badań 
Minimalna 

liczba badań 
na dziennej 

działce 
roboczej 

Maksymalna 
powierzchnia 
podbudowy 
przy-padająca 
na jedno 
badanie (m2) 

1 Uziarnienie mieszanki    

2 Wilgotność mieszanki  2 600 

3 Zagęszczenie warstwy 10 próbek na 10000 m2 

4 Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1,  
dla każdej partii kruszywa i 

przy każdej zmianie kruszywa 

 
Uziarnienie mieszanki 

 Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.2. Próbki należy 
pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na 
bieżąco przekazywane Inżynierowi. 

Wilgotność mieszanki  

 Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, 
zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancją +10% -20%. 
 Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17. 

Zagęszczenie podbudowy 

 Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia. 
 Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12. W przypadku, gdy 
przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy 



oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej niż raz na 5000 m2, lub według zaleceń 
Inżyniera. 
 Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek 
wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy 
konstrukcyjnej podbudowy. 

    
E

E

1

2   ≤   2,2 

Właściwości kruszywa 

 Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.2. 
 Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności 
Inżyniera. 

2.2.3 Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy  

Szerokość podbudowy  

 Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 

Równość podbudowy  

 Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową.  
 Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.  
 Nierówności podbudowy  nie mogą przekraczać: 
-  10 mm dla podbudowy zasadniczej, 
-  20 mm dla podbudowy pomocniczej. 

Spadki poprzeczne podbudowy  

 Spadki poprzeczne podbudowy powinny być zgodne z dokumentacją projektową,  z tolerancją ± 0,2 %. 

Rzędne wysokościowe podbudowy  

 Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać + 1 cm, -2 cm. 

Ukształtowanie osi podbudowy  

 Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 

Grubość podbudowy  

 Grubość podbudowy nie może się  różnić od grubości projektowanej o więcej niż: 
- dla podbudowy zasadniczej  ± 10%, 
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 

Nośność podbudowy 

− moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 powinien być zgodny z podanym w tablicy 4, 
− ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 powinno być zgodne z podanym w tablicy 4. 

Tablica 4. Cechy podbudowy 

 Wymagane cechy podbudowy 
Podbudowa 
z kruszywa o 
wskaźniku 

wnoś nie 
mniejszym  

 
Wskaźnik 

zagęszczenia 
IS   nie 

mniejszy niż  

 

Maksymalne ugięcie 
sprężyste pod kołem, mm 

Minimalny moduł odkształ-
cenia mierzony płytą o 
średnicy 30 cm, MPa 

niż,   %  40 kN 50 kN od 
pierwszego 
obciążenia 

E1 

od drugiego 
obciążenia 

E2 

60 
80 
120 

1,0 
1,0 
1,03 

1,40 
1,25 
1,10 

1,60 
1,40 
1,20 

60 
80 
100 

120 
140 
180 

 
 

7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostkami obmiarowymi są: 
- robót ziemnych - [m3] 



- podbudów – [m2] 
 
7. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST ”Wymagania ogólne".  
Odbioru dokonuje na budowie Inspektora nadzoru jak dla robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI   
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST ”Wymagania ogólne" w pkt.9. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B-0248U999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary. BN-
77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów.  
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez 
obciążenie płytą 
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
 
  



ST.3 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA   
NAWIERZCHNIE POLIURETANOWE 

 
1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 
nawierzchni poliuretanowych przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych dotyczących 
realizacji zadania pod nazwą: „Budowa boisk wielofunkcyjnych i siłowni zewnętrznych przy Liceum 
Ogólnokształcącym w Trzciance”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych wyżej zgodnie z zakresem. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności w zakresie robót związanych z 
wykonaniem nawierzchni poliuretanowych, wynikających z zakresu prac przewidzianych w dokumentacji 
projektowej. 
 
1.3.Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
robót związanych z wykonaniem nawierzchni poliuretanowych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 
W zakres tych robot wchodzą: 

• Wykonanie nawierzchni sportowo syntetycznej poliuretanowej 
 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
 
Nawierzchnia poliuretanowa – syntetyczna, poliuretanowo-gumowa, o grubości warstwy 13mm, na podłożu z 
granulatu gumowego o grubości warstwy 35mm, połączonego lepiszczem poliuretanowym CONIPUR ET lub 
podobnym, systemowym, stosowanym przy wybranej nawierzchni 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST 
i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
 
2.MATERIAŁY  

 
2.1.Wymagania ogólne 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i 
dokumentacji projektowej. Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki 
określone w: 
 
— Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r., Nr 156, z późniejszymi 

zmianami).  
— Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);  
— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz. 1360, z 

późniejszymi zmianami). 
 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w 
ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.  
Ogólne wymagania dotyczące stosowanych materiałów podano w ST -00 „Wymagani a ogólne” punkt 2. 
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2.2. Układ warstw nawierzchni  
2.2.1 Podbudowa 
Podłoże, na którym ma być układana nawierzchnia powinno być przygotowane zgodnie z projektem i sztuką budowlaną. 
Winno być suche, równe, pozbawione zanieczyszczeń i ustabilizowane. 
Równość warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na łacie 4 m do 8 mm.  
 
Projektowana podbudowa składa się z: 

• grunt rodzimy IS≥0,95 

• warstwa odsączająca z pospółki gr. 10 cm 

• warstwa nośna z kruszywa łamanego 31,5-63,0 mm gr. 10 cm 

• warstwa nośna z kruszywa łamanego 4,0-31,5 mm gr. 10 cm 

• warstwa klinująca z kruszywa łamanego 0-4,0 mm gr. 2 cm 
Podbudowę należy oddzielić od pozostałych elementów terenu za pomocą opornika betonowego 8x30x100 cm 
ustawionych na ławie betonowej z oporem z betonu klasy C12/15.  
 
2.2.2 Warstwa stabilizująca 
Warstwa stabilizująca o grubości 30 ± 5 mm wykonana z kruszywa mineralnego o granulacji 0,5 – 10 mm, granulatu 
gumowego o granulacji 0,5 – 10 mm i jednoskładnikowego lepiszcza poliuretanowego. 
Do wykonania powyższej warstwy niezbędne jest zastosowanie specjalistycznych maszyn, takich jak mieszalnik do mas 
poliuretanowych oraz rozkładarka do mas poliuretanowych. 
 
Wykonanie warstwy stabilizującej: 

1. Do mieszalnika wsypać odważone ilości kruszywa i granulatu gumowego w stosunku wagowym 100 części 
wagowych kruszywa do 20 części wagowych granulatu, a następnie wymieszać. 

2. Do tak przygotowanej mieszanki dodać 12 – 20 części wagowych lepiszcza poliuretanowego. 
3. Mieszać około 5 minut. 
4. Gotową mieszaninę kruszywa, granulatu i lepiszcza rozłożyć przy pomocy rozkładarki do mas 

poliuretanowych na przygotowanym wcześniej gruncie. 
5. Zalecana grubość warstwy wynosi 25 – 35 mm. 
6. Pozostawić do utwardzenia warstwy. Czas wiązania uzależniony jest od temperatury i wilgotności powietrza. 

 
2.3. Nawierzchnia syntetyczna  
Do projektu została wybrana nawierzchnia typu CONIPUR SP lub podobna, o nie gorszych parametrach i 
właściwościach  
• Wytrzymałość na rozciąganie:  ≥ 0,70MPa 
• Wydłużenie względne przy zerwaniu: 53 +3% 
• Wytrzymałość na rozdzieranie :  ≥ 100N 
• Ścieralność :  ≤ 0,09mm 
• Twardość wg metody Shore’a : 65±5 Sh.A 
• Przyczepność do podkładu z kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i spoiwa PU :  ≥ 0,5 
• Współczynnik tarcia kinetycznego powierzchni 
- w stanie suchym V ≥ 0,35 
- w stanie mokrym V ≥ 0,30 
• Odporność na uderzenie : 
- powierzchnia odcisku kulki (mm2) 500 ± 50 mm2 
- stan powierzchni po badaniu bez zmian 
• Mrozoodporność oceniona : 
- przyrostem masy W ≤ 0,80 % 
- zmiana wyglądu zewnętrznego bez zmian 
• Masa powierzchniowa nawierzchni:  9,7 ± 0,3 kg/m2 
 
Podstawowe zalety takiej nawierzchni to: 

• trwałość;  
• zwiększony poziom bezpieczeństwa użytkowników, na co wpływ ma starannie dobierany układ poszczególnych 

warstw nawierzchni i materiałów wchodzących w jej skład, niepodatność na warunki atmosferyczne i stałość 
cech użytkowych w okresie użytkowania boiska;  

• niewielkie koszty właściwego utrzymania boiska;  
• możliwość wykorzystywania boiska przez cały rok przy w zasadzie nieograniczonym obciążeniu nawierzchni;  
• efektowny wygląd przez cały rok i możliwość wykorzystania bogatej kolorystyki przy kształtowaniu estetyki 

obiektów sportowych; 
 
 



3. SPRZĘT 

 
3.1.Ogólne wymagania  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne" pkt 3. 
 
4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE   
Wykonawca robót zobowiązany jest posiadać stosowne pozwolenia na prowadzenie działalności w tym transportu. Środki 
transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne w 
zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania 
ogólne” punkt 4. 

 
5.WYKONANIE ROBÓT  

 
5.1.Ogólne warunki wykonania Robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST-00 „Wymagania ogólne” pkt5. 
 
5.2.Roboty montażowe  
Montaż należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producenta. Impregnację podłoża, mającą za zadanie stworzenie 
warstwy adhezyjnej, wykonuje się ręcznie – za pomocą wałka lub mechanicznie – poprzez natrysk pistoletem. 
Wykonanie warstwy nośnej – „elastycznej”:  
Warstwa ta składa się z granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm, połączonego lepiszczem poliuretanowym, 
jednoskładnikowym CONIPUR 322 lub 326. Przy wyborze innej nawierzchni zastosować materiał dla danego systemu. 
Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Granulat 
mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze.  
Podczas wykonywania prac, należy bezwzględnie przestrzegać, aby wilgotność otoczenia oscylowała w przedziale 40-
90%, a temperatura podłoża powinna być wyższa o co najmniej 3°C od panującej w danym miejscu temperatury punktu 
rosy. 
 
6.KONTROLA JAKO ŚCI  

 
6.1.Ogólne zasady  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne" pkt. 6. 
 
7.OBMIAR ROBÓT  

 
7.1.Ogólne zasady obmiaru  
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne" pkt 7. 
 
7.2.Zasady obmiarowania 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) ułożenia nawierzchni syntetycznej. 
 
8.ODBIÓR ROBÓT 

 
8.1.Ogólne zasady odbioru Robót.  
Odbiór należy przeprowadzić zgodnie z zasadami zaleconymi przez producenta nawierzchni. Wymagane dokumenty 
dotyczące nawierzchni:  

· Aprobata lub Rekomendacja ITB  
· Atest Higieniczny PZH  
· Autoryzacja producenta systemu  
· Karta techniczna systemu  
· Aktualne badania na zgodność z norma DIN 18035/6 i IAAF  
· Aktualne badania na zawartość pierwiastków  śladowych 

 
9.PODSTAWA PŁATNO ŚCI   
Ogólne zasady dotyczące warunków płatności podane są w SST „Wymagania ogólne" punkt 9. 
 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
· Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z 

dn. 10.04.1972 r.).  
· Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie przewozu 

drogowego materiałów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami).  



· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844). BHP transport ręczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.  

· Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych 



ST.4 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
 

NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ  
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania nawierzchni 
utwardzonych przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych dotyczących realizacji zadania pod nazwą: 
„Budowa boisk wielofunkcyjnych i siłowni zewnętrznych przy Liceum Ogólnokształcącym w Trzciance”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych wyżej zgodnie z zakresem. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności w zakresie robót związanych z wykonaniem 
nawierzchni utwardzonych, wynikających z zakresu prac przewidzianych w dokumentacji projektowej. 
 

2. MATERIAŁY  
2.1. Kostka betonowa wraz z obrzeżami, 
 
2.1.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania  
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty 
technicznej. 
 
2.1.2. Wygląd zewnętrzny   
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.  
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny 
przekraczać:  
- 2 mm, dla kostek o grubości < 80 mm, 
 
2.1.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej  
- 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego, 
Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
- na długości ± 3 mm, 
- na szerokości ± 3 mm, 
- na grubości ± 5 mm. 
Kolor kostki – szara- naturalna 
 
2.1.4. Wytrzymałość na ściskanie  
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 60 MPa. Dopuszczalna 
najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 MPa (w ocenie statystycznej z co 
najmniej 10 kostek). 
 
2.1.5. Nasiąkliwo ść  
Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosić nie więcej 
niż 5%. 
 
2.1.6. Odporność na działanie mrozu  
Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250. 
Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest wystarczająca, jeżeli: 
- próbka nie wykazuje pęknięć, 
- strata masy nie przekracza 5%, 
- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie jest większe niż 20%. 
 
2.1.7. Ścieralność  
Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosić nie więcej niż 4 mm. 
 

3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Wykonania nawierzchni z kostki brukowej:  
Nawierzchnie z kostki brukowej wykonuje się ręcznie..  
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 
 

4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – część ogólna.  



Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zabezpieczone przed możliwością przesuwania się 
podczas transportu. Przy transporcie materiałów powinny być przestrzegane wymagania bezpieczeństwa , zgodnie z karta 
charakterystyki substancji chemicznej ( tzw. karta bezpieczeństwa wyrobu) , w tym przepisy BHP. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ  
 
5.1.1 Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5.  
5.1.2. Podłoże  
Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych może stanowić grunt piaszczysty - rodzimy lub 
nasypowy o WP ³ 35 .  
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnię z kostki brukowej przeznaczoną dla ruchu pieszego, 
rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, można wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu 
piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podłoża powinien być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony 
przed skutkami przemarzania. Podłoże gruntowe pod nawierzchnię powinno być przygotowane zgodnie z wymogami 
określonymi w SST2. 
 
5.1.3. Podbudowa 
 
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki brukowej powinien być zgodny z 
dokumentacją projektową. Podbudowę, w zależności od przeznaczenia, obciążenia ruchem i warunków gruntowo-
wodnych, może stanowić:  
- grunt ulepszony pospółką, odpadami kamiennymi, żużlem wielkopiecowym, spoiwem itp., 
 
- kruszywo naturalne lub łamane, stabilizowane mechanicznie, 
 
- podbudowa tłuczniowa, żwirowa lub żużlowa, 
 
lub inny rodzaj podbudowy określonej w dokumentacji projektowej. 
 
Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacjach dla odpowiedniego 
rodzaju podbudowy. 
 
5.1.4. Obramowanie nawierzchni 
 
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych można stosować krawężniki uliczne obrzeża chodnikowe 
betonowe wg BN-80/6775-03/04 lub inne typy krawężników zgodne z dokumentacją projektową lub zaakceptowane 
przez Inżyniera. 
 
5.1.5. Podsypka 
 
Na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B- 06712. 
 
Grubość podsypki cementowo-piaskowej (prop.1:4) po zagęszczeniu powinna wynosić min. 4 cm. Podsypka powinna 
być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 
Dodatkowo pod kostką należy wykonać warstwę gr. 15 cm z gruntu stabilizowanego cementem Rm 1,5-2,5 MPa. 
 
5.1.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
 
Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie dowolnego wzoru - 
wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inżyniera. Kostkę układa się na podsypce 
lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać 
ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega 
zagęszczeniu.  
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu 
szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek 
brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i 
zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w 
kierunku poprzecznym kształtek.  
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem spoin 
piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu.



6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT   
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi w p. 
10.oraz zasadami określonymi w o Specyfikacji Ogólnej w pkt 6. 
 

7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostkami obmiarowymi są: nawierzchnie - [m2]. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST ”Wymagania ogólne". 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI   
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST ”Wymagania ogólne" w pkt.9. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

   
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z późniejszymi 
zmianami),  
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881), 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.1360, z późniejszymi 
zmianami),  
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z późniejszymi zmianami),  
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627; z późniejszymi 
zmianami), 
 
  



ST. 5 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące prac związanych 
z zagospodarowaniem terenu, przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych dotyczących realizacji 
zadania pod nazwą: „Budowa boisk wielofunkcyjnych i siłowni zewnętrznych przy Liceum Ogólnokształcącym 
w Trzciance”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych wyżej zgodnie z zakresem. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności w zakresie robót związanych z 
zagospodarowaniem terenu boiska oraz siłowni zewnętrznej. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST  
- montaż piłkochwytów, 
- montaż bramek, 
- montaż stojaków jednosłupowych do koszykówki/siatkówki/tenisa, 
- montaż ławek, 
- montaż urządzeń treningowych siłowni zewnętrznej, 
- zakładanie trawników i zagospodarowanie terenu 
 
2. MATERIAŁY   

Wszystkie materiały stosowane do realizacji niniejszej inwestycji muszą posiadać niezbędne atesty i certyfikaty. 
Materiały przed wbudowaniem podlegają zatwierdzeniu przez Inżyniera. 
 
2.1 Bramki do piłki ręcznej: Należy zastosować bramki aluminiowe 3,00x2,00m wraz z wspornikami do 

podtrzymywania siatki.. Zastosowane rozwiązania konstrukcyjne zapewnić mają szybki montaż i składowanie 
bramki. Bramki wyposażone są w komplet elementów do mocowania w podłożu. 

 
2.2 Piłkochwyty: Należy wykonać z siatki sznurkowej polipropylenowej bezwęzłowej o oczku 8 x8 cm, grubość 

splotu 5mm. Słupki wykonać z słupka stalowego Ø60 malowanych farbą chlorokauczukową. Fundament 
wykonać zgodnie z dokumentacja techniczną. Wymiary piłkochwytów 8,0x4,0 m. 

 
2.3 Stojaki do koszykówki: Stojak stalowy ocynkowany, regulowany o wysięgu 160cm, tablica 180x105cm 

wykonaną z nieprzezroczystej płyty epoksydowej gr.18mm, obręcz uchylna sprężynowa, siateczka do 
obręczy; Stojak osądzić w tulei 120 x 120 x 800mm. Fundament wykonać zgodnie z zaleceniami producenta. 

 
2.4 Słupki do siatkówki: Słupki stalowe montowane w tulejach z regulacją wysokości mocowania siatki i 

mechanizmem naciągowym.. Stojaki do siatkówki w tym jeden z krzesłem sędziowskim, siatka turniejowa, 
całosezonowa z atenkami. Fundament wg zaleceń producenta. 

 
2.5 Słupki do tenisa: Słupki stalowe montowane w tulejach z regulacją wysokości mocowania siatki i 

mechanizmem naciągowym.. Fundament wg zaleceń producenta. 
 
2.6 Ławki: Ławki wykonane na stelażu metalowym wykonanym z rury stalowej owalnej o śr.48,3mm. 

Deskowanie ławki gr.4,5 cm. Ławki mocowane na stałe do podłoża wg wytycznych wybranego producenta. 
  

2.7 Urządzenia treningowe siłowni zewnętrznej (umożliwiające jednoczesne ćwiczenia dla 12 osób): 
- Steper i rower 
- Podciąg nóg i drabinka 
- Wyciąg górny i krzesło 
- Wahadło i twister 
- Wioślarz i prasa nożna 
- Orbitrek i biegacz 
Wszystkie projektowane urządzenia zostały rozmieszczone z zachowaniem tzw. stref bezpieczeństwa, które 
składają się z przestrzeni zajętej przez samo urządzenie oraz przestrzeni niezbędnej do jego funkcjonowania. 
Wszystkie urządzenia związane na stałe z gruntem. Sposób montażu zgodnie z wytycznymi producenta. 



Urządzenia montowane w zestawach po dwa urządzenia na jednym pylonie nośnym. Na pylonie powinna 
znajdować się karta informacyjna z instrukcją obsługi danego urządzenia.  
Urządzenia sportowe przewidziane w projekcie muszą posiadać certyfikat zgodności z polskimi normami PN-EN 
1176-1:2009, PN – EN 1176-7:2009, PN-EN 957-1:2009, certyfikat uprawniający do oznaczeniem wyrobu 
znakiem bezpieczeństwa B, instrukcje do ćwiczeń obrazkową i literową. Urządzenia malowane proszkowo RAL 
6006 zielony/RAL 7032 szary (lub inny kolor do uzgodnienia z Inwestorem). 
 
2.8 Urządzenie terenów zielonych – założenie trawnika 
 
Użyte materiały powinny posiadać stosowne atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności bądź inne 
dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 
Do obsiania nawierzchni trawiastych należy zastosować mieszankę typu „rekreacyjnego” – o małych 
wymaganiach pielęgnacyjnych. 
Siewu należy dokonać w ilości 20-25g/m2. Wysiany obszar poddać lekkiemu przegrabieniu i przewałowaniu.  
W okresie kiełkowania trawnik poddać zabiegom deszczowania. Pierwsze strzyżenie wykonać na wysokość  
5-6cm i ponownie trawnik przewałować.  
Trawa będzie zabezpieczać powierzchnie syntetyczną przed nanoszeniem zanieczyszczeń. 
 

3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – część 
ogólna. 

 
4. TRANSPORT 

 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – część 
ogólna.  
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT   
Montaż elementów boiska do piłki ręcznej  
a) Wykonanie fundamentów pod stojaki z montażem tuleji. 
b) Ustawienie w gotowych otworach bramek aluminiowych 3,00x2,00 do piłki ręcznej wraz z siatkami, 
 
Montaż elementów do gry w koszykówkę  
a) Wykonanie fundamentów pod stojaki z montażem śrub 
b) Ustawienie stojaków metalowych do koszykówki z tablicą 180x105cm, obręczą uchylną i siatki. 
 
Montaż elementów do gry w siatkówkę:  
a) Wykonanie fundamentów pod stojaki z montażem tuleji. 
b) Ustawienie demontowanych stojaków do siatkówki w tym jeden z krzesłem sędziowskim, siatka turniejowa, 
całosezonowa z atenkami 
 
Montaż elementów do gry w tenisa: 
a) Dostawa słupków oraz siatki do gry w tenisa ziemnego. 
 
Montaż i ustawienie piłkochwytów wys. 4,0m:  
a) montaż piłkochwytów zgodnie z instrukcją producenta oraz PT. Konstrukcję piłkochwytów należy wykonać za 
liniami końcowymi boisk sportowych zgodnie z PT. 
 
Montaż wyposażenia siłowni zewnętrznej: 
a) Wykonanie fundamentów pod urządzenia zgodnie z wytycznymi producenta wybranego systemu urządzeń do 
siłowni zewnętrznych, 
b) Montaż urządzeń treningowych 
 
Urządzenie terenów zielonych polega na założeniu trawnika. Przed wysianiem nasion należy:  



- wykonać prace przygotowawcze - przygotować podłoża, 
- wykonać odchwaszczenie gleby, 
- wyrównać teren, 
- wałować, 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT   
Sprawdzenie i odbiór robót powinien być wykonane zgodnie z zasadami określonymi w o Specyfikacji Ogólnej 
w pkt 6. 
 

7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostkami obmiarowymi są: 
- bramki – szt. 
- pilkochwyty – mb 
- stojaki – komplety 
- wyposażenie siłowni / ławki – szt. 
- zakładanie terenów zielonych –m2 

 
8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST ”Wymagania ogólne". pkt. 8. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI   
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST ”Wymagania ogólne" w pkt.9. 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
Atesty, aprobaty, deklaracje zgodności potwierdzające stosowane materiały, udostępnione przez producentów 
określonego wyposażenia. 
 
  



ST.6 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
OGRODZENIE TERENU 

 

 

 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja obejmuje wykonanie i odbiór ogrodzenia terenu boiska szkolnego. 
1.2 Zakres robót objętych specyfikacją 
1) Roboty budowlane obejmują: 
- wykonanie od strony wschodniej i północnej ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego wys. 4,0m, nawiązującego do 
ogrodzenia istniejącego 
- wykonanie nowej bramy i furtki  
 

2. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYROBÓW I MATERIAŁÓW 
2.1 Parametry techniczne nowego ogrodzenia  
 
Słupki: 
Słupki wykonane z kształtowników stalowych powlekanych tworzywem ( PCV) o długości ok. 500cm, 
zamykanych od góry nasadką (kapturkiem) z mrozoodpornego tworzywa sztucznego trwale zabezpieczające je 
przed dostaniem się wody lub innych substancji do wnętrza słupka. Elementy spawane ze sobą spoiną pachwinową 
grubości 2,5 mm, obwodowo. Osiowy rozstaw słupków co ok. 2,33-2,55m. Słupki montowane w fundamencie 
betonowym na głębokość min. 1,20 cm.  
Elementy ogrodzenia (przekroje minimalne): 
słupki narożne / pośrednie - o średnicy 80 x 60 x 3 mm 
słupki przy bramie i furtce – o średnicy 100x100x4 mm 
 
Panel ogrodzeniowy: 
Wypełnienie ogrodzenia stanowi panel ogrodzeniowy przetłaczany zgrzewany z drutów fi 5mm, oczko 
50x200mm. Na wysokości ogrodzenia zastosować dwa panele o jednakowej wysokości (lub wg wytycznych 
producenta). Zabezpieczenie antykorozyjne – powłoka cynkowa.  
Wysokość całkowita paneli ogrodzeniowych – min.3,60 cm. (wysokość ogrodzenia 3,80m) 
 
Brama i furtka: 
Elementy nawiązujące do wyglądu projektowanego ogrodzenia wg wytycznych wybranego producenta. Średnica 
prętów panela systemowego bramy oraz furtki – 5mm, siatka o okach 5x20cm. Brama i furtka wyposażone we 
wkładki patentowe. Bramę zaopatrzyć w rygiel zabezpieczający przed przemieszczaniem w trakcie zamknięcia i 
otwarcia. 
 
Wszystkie montowane ogrodzenia muszą posiadać odpowiednie świadectwa bezpieczeństwa i dopuszczenia do 
stosowania w obiektach użyteczności publicznej.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych wyrobów 
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie.  
 
3. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW I TRANSPORTU 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu. 
Środki transportu powinny zabezpieczać zakładowe wyroby przez wpływami atmosferycznymi. Wykonawca jest 
zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i 
właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania 
przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
5. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  
5.1 Wymagania ogólne  
Przed przystąpieniem do wykonawstwa należy zabezpieczyć i oznaczyć teren budowy.  
5.2 Tyczenie  



Ogrodzenie będzie przebiegało w granicy działek, oraz dookoła boiska wg rys. PZT.  
5.3 Fundamenty ogrodzenia i bramy 
Fundament punktowe tj. stopy fundamentowe dla słupków ogrodzeniowych i słupków bramy posadowione na gł. 
min. 1,20m, wykonanych z betonu B20.  
Nadmiar gruntu pochodzący z wykopów fundamentowych (grunt rodzimy) należy przemieścić i rozplanować 
wzdłuż ogrodzenia. Jeżeli konieczne jest montowanie ogrodzenia w gruncie nie zagęszczonym czyli na 
nawiezionej lub wcześniej rozkopanej ziemi, grunt taki trzeba mechanicznie zagęścić, zagęszczarką wibracyjną 
lub tzw. skoczkiem. Jeżeli warstwa ziemi nie nadaje się stopy słupów należy osadzić na takiej głębokości by 
stabilnie trzymały się w gruncie stałym – nie wzruszonym.  
5.4 Montaż elementów ogrodzenia. 
Montaż wszystkich nowych elementów ogrodzenia według wskazań wybranego producenta. 
5.5 Niwelacja terenu 
Po wykonaniu ogrodzenia należy wykonać niwelację terenu z materiału pochodzącego np. z wierceń 
fundamentów, gruntu rodzimego na długości ogrodzenia. 
 
6. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRAC PORZĄDKOWYCH 
Wykonawca odpowiada za sukcesywny wywóz z terenu budowy elementów pozostałych z rozbiórki, usunięcie 
uszkodzeń wynikłych w czasie prowadzenia robót, a nie występujących w momencie przekazania placu budowy 
oraz za likwidacje wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Teren 
budowy należy uporządkować.  
 
7. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE OBMIARU ROBÓT   

- mb – ogrodzenia 
- m3 – wykonania stóp fundamentowych 
 

8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1 Rodzaje odbiorów. 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy:  
a. odbiór częściowy, w tym odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu (wystawienie częściowego 
protokołu odbioru),  
b. odbiór końcowy (ostateczne zatwierdzenie robót -wystawienie Końcowego protokołu odbioru),  
c. odbiór ostateczny.  
8.2 Odbiór częściowy, w tym odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru robót dokonuje 
Zamawiający. Odbioru częściowego sporządzany jest protokół. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
dokonywany będzie zgodnie z warunkami umowy.  
8.3 Odbiór końcowy 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, PN EN).  
 

9. PŁATNOŚCI  
Płatne zgodnie z umową. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
Dokumentacja odniesienia jest:  

1. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym 
2. normy 
3. aprobaty techniczne 
4. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji 
5. instrukcje montażu wybranych producentów 
6. załączona mapa zasadnicza z zaznaczoną granicą działki wzdłuż której wykonać należy  

ogrodzenie.  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót oraz inne aktualne normy związane. Nie wymienienie tytułu 
jakiejkolwiek dziedziny , grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania 
wymogów określonych prawem polskim.  
 
 
 

 



ST.7 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
OŚWIETLENIE TERENU 

 
 
1. WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z montażem oświetlenia terenu boiska przy ulicy Żeromskiego 28, 64-980 Trzcianka.  

 
1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako część dokumentów przetargowych przy zleceniu i realizacji 
Robót objętych dokumentacją „Projekt oświetlenia boiska  przy ulicy Żeromskiego 28 w Trzciance”.  

 
1.3. Podstawa opracowania ST  

Podstawą opracowania niniejszej specyfikacji są:   
• Projekt budowlano-wykonawczy: „Projekt oświetlenia terenu boiska przy ulicy Żeromskiego 

28 w Trzciance 
 
1.4. Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia następującego zakresu robót:   
• budowy przyłącza do szafy oświetlenia ulicznego 
• montaż instalacji oświetlenia  
• wykonanie pomiarów pomontażowych odbiorczych i rozruchu w/w instalacji 

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonania robót oraz zgodność z ST, Dokumentacją Projektową. 
Montaż urządzeń wykonany zostanie przez Wykonawcę lub odpowiednio przeszkolony zespół pod nadzorem 
Wykonawcy. Roboty specjalistyczne muszą być wykonywane przez zespół legitymujący się odpowiednimi 
kwalifikacjami i znajomością przyjętej technologii. 

 
 2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów Zgodnie z Prawem Budowlanym ( Dziennik Ustaw RP nr 89 z 25 
sierpnia 1994r) przy wykonywaniu prac budowlano-montażowych należy stosować wyroby dopuszczone do 
obrotu i stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, 
dla których zgodnie z odrębnymi przepisami wydano: 

• certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych,  

• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną (w wypadku 
wyrobów, dla których nie ustanowiono polskiej normy), jeżeli nie są objęte certyfikacją na znak 
bezpieczeństwa. 

 
2.2. Odbiór materiałów na budowie Wszystkie materiały dostarczone na budowę muszą posiadać - stosownie do 
ich przeznaczenia, świadectwa jakości lub atestu, aprobaty techniczne lub certyfikaty, dokumentację techniczno 
ruchową, karty gwarancyjne, protokoły odbioru technicznego, itp. Dostarczone materiały podlegają sprawdzeniu 
pod względem ilości, kompletności i zgodności z danymi podanymi przez Producenta/Dostawcę. Materiały nie 
posiadające ww. dokumentów lub wykazujące odstępstwa od norm, nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się materiały niezbadane i nie zaakceptowane, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko licząc się z konsekwencją odmowy zapłaty za wykonaną pracę. W razie stwierdzenia wad lub 
uszkodzeń należy o tym powiadomić przedstawiciela Producenta/Dostawcy i postępować wg jego zaleceń. Każdy 
element musi być ocechowany w sposób czytelny, trwały i widoczny po jego zmontowaniu.  
 
2.3. Składowanie materiałów na budowie Materiały muszą być składowane zgodnie z wymaganiami Producenta, 
który w wytycznych winien opierać się o obowiązujące normy i przepisy. Wykonawca zobowiązany jest do 
stosowania wszystkich zaleceń Producenta/Dostawcy. Materiały wrażliwe na wilgoć muszą być składowane w 
miejscu suchym i przewiewnym. Urządzenia muszą być składowane w magazynie zamkniętym.  
 
 



3. SPRZĘT  
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych Robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Liczba i wydajność 
sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w ST, Dokumentacji 
Projektowej, w terminie przewidzianym Umową. Przyjęto, że dla robót specjalistycznych i montażu urządzeń 
odpowiedni sprzęt zapewnia Wykonawca tych robót. Zwraca się uwagę na zapewnienie odpowiedniego sprzętu 
do montażu urządzeń.  
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich 
środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót. Liczba środków transportu 
powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, w 
terminie przewidzianym kontraktem.  
 
4.2. Transport sprzętu i materiałów. Materiały i sprzęt należy przewozić środkami transportu zapewniającymi 
uniknięcie uszkodzeń, odkształceń oraz zawilgocenia przewożonych materiałów. Materiały muszą być układane 
na środkach transportu i przewożone zgodnie z warunkami opracowanymi przez Producenta.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
Robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich wykonywane będą Roboty. Wszystkie prace należy wykonać 
zgodnie z ST, Dokumentacją Projektową i zaleceniami Inspektora.  
 
5.2. Zasady wykonywania prac montażowych. Przed przystąpieniem do poszczególnych robót montażowych 
należy sprawdzić ponownie wymiary wszystkich elementów, które mają wpływ na prawidłowe zamówienie i 
montaże. Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków 
Wykonawcy. Przed montażem należy sprawdzić wszystkie elementy urządzeń i elementy dostarczone jako 
prefabrykat pod względem ewentualnych uszkodzeń transportowych. Montaż urządzeń Przy montażu wszystkich 
urządzeń obowiązują bezwzględnie wytyczne Producenta/Dostawcy. Montaż, musi być wykonany zgodnie z 
dokumentacjami techniczno-ruchowymi przez grupę Dostawcy lub odpowiednio przeszkoloną grupę 
specjalistyczną. Urządzenia muszą odpowiadać warunkom podanym w ST oraz dokumentacji w Projektowej. 
Wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego. Zakres prac obejmuje:  geodezyjne wytyczenie miejsc 
posadowienia latarni i tras linii kablowych, 
•  Montaż szafy sterowania oświetleniem, 
•  Budowa przyłącza z istn rozdzielnicy RG w budynku szkoły do Szafy oświetlenia  
•  wykonanie wykopów kablowych i ułożenie linii kablowych zgodnie z projektem, 
•  posadowienie fundamentów latarni. 
•  Montaż latarni 
•  wykonanie połączeń w złączach kablowych latarni oraz montaż opraw oświetleniowych. 
•  Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą 
•  Pomiary i próby,  
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
 
Badania przed przystąpieniem do robót. Przed przystąpieniem do Robót, Wykonawca powinien uzyskać od 
producentów zaświadczenia o jakości lub atesty stosowanych materiałów. Sprawdzenie polega na stwierdzeniu 
ich zgodności z wymaganiami norm przedmiotowych lub dokumentów, według których zostały wykonane, na 
podstawie atestów, protokółów odbioru albo innych dokumentów. Kontrola jakości wykonanych robót. Wykonane 
roboty muszą być zgodne z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora oraz ewentualnymi wpisami 
do Dziennika Budowy. Należy przeprowadzić kontrolę zgodności z danymi zawartymi w wymienionych 
dokumentach. Dla urządzeń obowiązują PN oraz wytyczne Producenta.  
 
 
 
 



7. OBMIAR ROBÓT  
 
Jednostka obmiarowa może być przyjęta również indywidualnie w oparciu o dodatkowe ustalenia wynikłe w 
czasie budowy a zaakceptowane przez Inspektora.  
Jednostką obmiarowa:   

• dla przewodów i kabli - 1 mb 
• dla urządzeń – 1 sztuka/komplet 
• materiały kubaturowe – 1 m3  

 
8. ODBIÓR ROBÓT  
 
Ogólne zasady odbioru Robót. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i 
wymaganiami Inspektora oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy. Jeżeli wszystkie pomiary i badania 
z zachowaniem wymaganych tolerancji dały wyniki pozytywne. W trakcie prac zanikowych konieczny jest ich 
odbiór z przedstawicielem Zamawiającego/ Inspektorem. Instrukcja przeprowadzania badań odbiorczych 
Wykonawca przy udziale Inwestora powołuje komisje:   

• Komisja powinna składać się z  osób znających wymagania stawiane instalacjom elektrycznym przez 
Polskie Normy   

• Wykonawca instalacji przedkłada komisji protokoły z oględzin i badań instalacji, 
• Komisja stwierdza ustala na podstawie dostarczonych protokołów badań i prób stan faktyczny 

wykonania instalacji  
Odbiór końcowy Robót  
Odbiór końcowy robót polega na ostatecznej kontroli zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i 
obowiązującymi normami i przepisami oraz wykonaniu prób poprawności działania urządzeń w obecności 
Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wszystkich wymaganych 
przepisami dokumentów, przekazaniu podlega:   

• Dokumentacja Powykonawcza   
• dla materiałów - świadectwa jakości, aprobaty techniczne, dokumentacje techniczno-ruchowe, 
• karty gwarancyjne, protokoły odbioru technicznego, itp.;   
• Protokoły Robót zanikających i ulegających zakryciu;   
• Protokoły odbiorów częściowych, międzyoperacyjnych, itp.;  
• Protokoły z dokonanych pomiarów; 
• Protokoły prób przewidzianych dla poszczególnych urządzeń; 
• Protokół odbioru końcowego Robót.  

Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie 
wymagania (badanie dokumentacji, odbiór przewodów i obiektów/urządzeń) zostały spełnione. Jeżeli któreś z 
wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień 
sprawności działania i zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie.  
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
Normy Warunki, które należy zachować przy budowie i odbiorze obiektu muszą być zgodne z ogólnie 
obowiązującymi Polskimi Normami; jako podstawowe obowiązują:  
1. N SEP-E-001. Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa. 2. PN-EN 12193 
„Oświetlenie w sporcie”  
3. PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.  
4. PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.  
5. Ustawa z 11 maja 2001 r. Prawo o Miarach (Dz. U. nr 63 z 2001r. - poz 636 
6. Ustawa o Normalizacji z 12 września 2002r. (Dz. U. nr 169 z 2002r. poz. 1386)  
7. Zarządzenia nr 198 z 1996 r. oraz nr 29 i 30 z 1999 r. Prezesa Głównego Urzędu Miar (Dz. Urz. Miar i 
Probiernictwa nr 27/96 i 4/99) 
8. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. nr 89, poz. 1126) 6  
9. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 1997r. nr 54, poz. 348 i nr 158, poz. 1042, z 
1998r. nr 94, poz. 594 i nr 106, poz. 668)  
10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. nr 75, poz. 690)  



11. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 03 1972r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. z 
1972r. nr 13, poz. 93).  
12. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 1992r. nr 92, poz.460 oraz z 
1995r. n 102, poz. 507). 
13. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych 
zasad stwierdzania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003r. 
nr 89, poz. 828).  
14. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 10 1998r. w sprawie książki obiektu 
budowlanego (Dz. U. z 1998r. nr 135, poz. 882).  
15. Rozporządzenie ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy urządzeniach i instalacjach energetycznych. (Dz. U. z 1999r. nr 80, poz. 912)  
16. Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Miar nr 12 z dnia 30 03 1999 r. w sprawie wprowadzenia przepisów 
metrologicznych o miernikach oporu pętli zwarć. Inne dokumenty. Warunki, które należy zachować przy budowie 
i odbiorze obiektu muszą być zgodne z ogólnie obowiązującymi:  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych• zawartymi w następujących częściach branżowych: o Tom I Budownictwo 
ogólne o Tom IV Instalacje elektryczne  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano 
Montażowych• Powyższe warunki techniczne i normy zawierają podstawowe wymagania w zakresie 
wykonywania robót budowlano-montażowych i ich odbioru, umożliwiające prawidłowe wykonanie i odbiór tych 
robót oraz ocenę ich jakości. Przy wykonywaniu robót muszą być bezwzględnie przestrzegane następujące 
przepisy:  Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie• 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano montażowych i rozbiórkowych Dz.U, Nr 81 
z dn. 10.04.1972.  Zarządzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 20,05.1994 w sprawie• 
ustalenia wyrobów podlegających obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania 
tym znakiem (M.P. Nr 39 z 2 l ,07.1994, poz. 335)  Zarządzenie Ministra Przemysłu z 22.12,1988 w sprawie zasad 
i trybu oznaczania trwałym• znakiem urządzeń technicznych dopuszczonych do obrotu. (M.P. Nr 35 z 
30.12.1988r., poz.332).  Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 29.12.1988 w sprawie wykonywania 
niektórych• przepisów o dozorze technicznym ( Dz.U. Nr 44 z dnia 31.12.1988r., poz. 351) ze zmianami (Dz.U. 
Nr 122 z 2000r., poz. 1321).  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 3.XI. 1992 r. w sprawie ochrony• 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz.U. nr 92 z 1992r., poz.460).  
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn.06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny• pracy przy 
wykonywaniu robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 z lutego 2003r poz.401) 
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ST - SPECYFIKACJA TECHNICZNA   
ROBOTY BUDOWLANE  

ZWIĄZANE Z OBIEKTAMI NA TERENACH SPORTOWYCH 
 

1. WSTĘP 
  

1.1. Przedmiot ST 
Specyfikacja dotyczy zakresu prac ujętych w ramach zadania pod nazwą: „Budowa 
boisk wielofunkcyjnych i siłowni zewnętrznych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzciance”. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót. Specyfikacja ujmuje również wszystkie inne roboty budowlane które nie zostały ujęte w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. 
  
1.2. Zakres stosowania ST  
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych 
prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy 
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
  
1.3. Zakres robót objętych ST  
- demontaż istniejących bramek do piłki nożnej, 
- rozbiórka istniejącego opłotowania, 
- wykonanie nowych fundamentów pod piłkochwyty, ogrodzenie, bramki, kosze i słupki do mocowania siatki, 
- wykonanie podbudowy pod nowa nawierzchnię, 
- wykonanie nawierzchni poliuretanowej, 
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, 
- montaż wyposażenia stałego boiska (piłkochwyty, bramki, stojaki jednosłupowe do koszykówki, ławki) 
- wyposażenie dodatkowe boiska (stojaki jednosłupowe do siatkówki) 
- montaż urządzeń siłowni zewnętrznej, 
- wykonanie trawników i zagospodarowanie terenu, 
- montaż oświetlenia terenu boiska, 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych 

objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST). 
  

1.4.Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o:  
obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury;  
budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony 
z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;  
budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty 
antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne 
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia 
techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, 
nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, 
a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz 
fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 
składających się na całość użytkową.  
robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, 
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.  
remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji.  
urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i 
urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, 
place postojowe i place pod śmietniki.  
terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  
prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł prawny 
wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo 
stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.  
dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku 
realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 



dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.  
aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego 
przydatność do stosowania w budownictwie.  
właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ 
specjalistycznego nadzoru budowlanego,  
wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we 
wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.  
organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 
2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 
5, poz. 42 z późn. zm.).  
obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na 
podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu 
tego terenu.  
opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą 
obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.  
drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną 
do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po 
ich zakończeniu.  
dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.  
kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za 
prowadzoną budowę.  
rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z 
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.  
laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub 
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych 
badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych 
robót.  
materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa 
i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  
odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, 
a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju robót budowlanych.  
poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy.  
projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji 
projektowej.  
części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do 
spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do 
eksploatacji.  
ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych.  
grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 
340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.).  
inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę 
zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której 
inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i 
wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 
zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze 
gotowego obiektu.  
instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń 
technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i 
zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna 
obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. istotnych 



wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu 
wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.  
normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub 
„dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. przedmiarze 
robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich 
wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie 
szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i 
zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. robocie podstawowej – minimalny zakres 
prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz 
uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji 
produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 
głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z 
postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia 
przez  
zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 
Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia 
akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.  
Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach 
umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania 
realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający 
realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 
  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót:  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją, SST i 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
Przekazanie terenu budowy  
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren robót budowlanych. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu terenów do chwili odbioru 
końcowego robót.  
Dokumentacja  
Przekazana dokumentacja ma zawierać opis, część graficzną i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w 
szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację: dostarczoną przez 
Zamawiającego i sporządzoną przez Wykonawcę.  
Zgodność robót z dokumentacją i SST  
Dokumentacja, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią 
załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy 
tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W 
przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są 
ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.  
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją i SST. 
Wielkości określone w dokumentacji i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 
jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub 
SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.  
Zabezpieczenie terenu robót  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu robót w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót, wygody społeczności i innych.  
Koszt zabezpieczenia terenu robót nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowną. 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 
W okresie trwania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie 
się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu robót oraz będzie unikać 



uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:  

• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych,  
• środki ostrożności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 

substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania 
pożaru. 

 
Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach szkolnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
 
Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na terenie robót, takie jak rurociągi, 
kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania robót.  
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru 
i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na terenie robót. 
 
Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i 
wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora 
nadzoru. 
 
Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
Ochrona i utrzymanie robót  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 
daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 
Stosowanie się do prawa i innych przepisów  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 
września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 

2. MATERIAŁY 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.  
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. Pozostałe 



materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami 
technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 
 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu robót, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do 
kontroli przez Inspektora nadzoru.  
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów  
Jeśli dokumentacja lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania 
poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania 
konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany 
bez zgody Inspektora nadzoru. 
 

3. SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.  
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 
i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.  
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
Jeżeli dokumentacja lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
 

4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji, SST i wskazaniach Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi 
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy.Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu robót. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ), - projekt organizacji budowy. 
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją, wymaganiami SST, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji i w SST, a także w normach i 
wytycznych.  
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w 
czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót 
w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 



 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

6.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru 
programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją, SST.  
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

• organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,  
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót,  
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót,  
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,  

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,  

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

 
6.2. Zasady kontroli jakości robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.  
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji i SST.  
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor 
nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 
tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca. 
 
6.3. Badania i pomiary  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 
do akceptacji Inspektora nadzoru. 
 
6.4. Raporty z badań  
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru  
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.  
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę.  



Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową 
i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.6. Certyfikaty i deklaracje  
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  

• posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 
r. (Dz. U. 99/98),,  

• posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą 
techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 
objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.  

• znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. 
U. 98/99).  

 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do 
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.  
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.7. Dokumenty budowy  
Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub 
w SST.  
Dokumenty laboratoryjne  
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione 
na każde życzenie Inspektora nadzoru.  
Pozostałe dokumenty budowy: 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wyżej wymienionych, następujące dokumenty:  

• protokoły przekazania terenu budowy,  
• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, protokoły odbioru robót, 
• protokoły z narad i ustaleń,  
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
 

Przechowywanie dokumentów budowy:  
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem.  
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją i SST, w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych 
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie 
indziej, w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z 
częstością wymaganą do płatności na rzecz Wykonawcy określoną w umowie. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i w KNR-ach oraz 
KNNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji i kosztorysach w 
przedmiarze robót. 



 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 
badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.  
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót  
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

• odbiorowi częściowemu, •  
• odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  
• odbiorowi po upływie okresu rękojmi,  
• odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

 
8.2. Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 
robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
8.3. Odbiór ostateczny (końcowy) Zasady odbioru ostatecznego robót:  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) 
oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę pisemnym zgłoszeniem zakończenia robót.  
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia niezbędnych dokumentów, o których mowa poniżej. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru 
i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją i 
SST. 
 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach 
nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach 
konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego.  
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu 
na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe):  
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 
lub zamienne),  

• protokoły odbiorów częściowych,  
• recepty i ustalenia technologiczne,  
• książki obmiarów (oryginały),  
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i 

programem zapewnienia jakości (PZJ), 
• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ). 
 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego.  
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 



 
8.4.Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji   
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych 
z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 
obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór ostateczny robót(końcowy) robót”. 
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
 
Podstawą płatności jest wartość (kwota) ryczałtowa podana przez Wykonawcę i przyj ęta przez 
Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).  
Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji. 
 
 
Wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:  

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,  
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,  
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

 
10.1. Ustawy  

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 
2016 z późn. zm.).  

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).  
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).  
• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 

r. Nr 147, poz. 1229).  
• Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. 

zm.).  

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 
późn. zm.). 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 
204, poz. 2086). 

10.2. Rozporządzenia  
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 
209, poz. 1779).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia 
polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. 
Nr 209, poz. 1780).  

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r.– zmieniające rozporządzenie 
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 



zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 
2042). 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje  
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, 

V) Arkady, Warszawa 1989-1990.  
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2003.  
10.4 Normy przedmiotowe:  

• PN-87/S-02201 Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy,  
• PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli  
• PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego, PN-

B-03264: 2002 - Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
  



ST.1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA   
ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE 

 
1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące prac 
rozbiórkowych i demontażowych przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych dotyczących 
realizacji zadania pod nazwą: „Budowa boisk wielofunkcyjnych i siłowni zewnętrznych przy Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Trzciance”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych wyżej zgodnie z zakresem. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności w zakresie robót rozbiórkowych, 
wyburzeniowych i demontażowych, wynikających z zakresu prac przewidzianych w dokumentacji projektowej. 
  
1.3. Zakres robót objętych SST  
- demontaż istniejących bramek do piłki nożnej, 
- demontaż istniejącego ogrodzenia 

 
1.4. Wymagania dotyczące robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, ST poleceniami 
Zamawiającego. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w rozdziale „Wymagania ogólne". 
 
1.5. Wymagania szczegółowe  
Odpady uzyskane w wyniku robót rozbiórkowych - stanowią własność Wykonawcy. Elementy pochodzące z 
rozbiórki należy na bieżąco segregować, składować w wydzielonych i zabezpieczonych do tego celu przez 
Wykonawcę pojemnikach na odpady lub pryzmach, a następnie sukcesywnie wywozić. Odzyskany złom stalowy 
należy odsprzedać do punkcie skupu złomu. Pozostały gruz oraz inne odpady nieszkodliwe dla środowiska 
uzyskane w wyniku robót rozbiórkowych należy wywieźć na najbliższe wysypisko śmieci, powierzyć 
wyspecjalizowanej jednostce. 
 

2. MATERIAŁY   
W trakcie trwania robót rozbiórkowych nie zakłada się wykorzystania materiałów wykonawcy. Przed 
rozpoczęciem robót należy przygotować teren przy obiekcie na tymczasowe składowisko materiałów uzyskanych 
z rozbiórki z podziałem na:  

• gruz;  
• elementy stalowe;  
• pozostałe materiały (drewno, tworzywa sztuczne, szkło itp.)  

Gruz i pozostałe materiały z rozbiórki należy wywieźć na wysypisko lub poddać utylizacji. 
 

3. SPRZĘT  
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST w pkt. „Wymagania ogólne". Roboty można 
wykonywać mechanicznie lub ręcznie oraz przy użyciu dowolnego typu sprzętu dobranego przez Wykonawcę 
dostosowanego do rodzaju wykonywanych prac rozbiórkowych. 
 

4. TRANSPORT  
Ogólne wymagania dotyczące stosowania transportu podano w ST w pkt. „Wymagania ogólne".  
Materiały z rozbiórki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu dostosowanymi do rodzaju i ciężaru 
przewożonych materiałów. dobranymi przez Wykonawcę: samochody samowyładowcze, samochody 
skrzyniowe, ciągnik z przyczepą itp. Przewożony ładunek należy zabezpieczyć przed przesuwaniem się i 
spadaniem. 
 

5.WYKONANIE ROBÓT   
Przy rozbiórkach należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i wykonywać stosowne zabezpieczenia. 
Materiał uzyskany z rozbiórki załadować na samochody samowyładowcze i wywieść.  
Wykonanie robót rozbiórkowych:  
Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy 

• przygotować urządzenia pomocnicze do składowania materiałów, narzędzi i odpadów,  
• zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności 
• przygotować niezbędne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary, maski, 

ochronniki słuchu, itp.  
Zauważone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast kierownikowi robót. 
 
 



ZABRANIA SI Ę:  
• ręcznego przemieszczania ciężarów o masie przekraczającej ustalone normy,  
• obsługiwania urządzeń bez odpowiednich uprawnień i przeszkoleń 
• zdejmowania osłony i zabezpieczenia z obsługiwanych maszyn  

Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych należy:  
• używać tylko sprawnych narzędzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, prawidłowo 

oprawionych,  
• utrzymywać w porządku miejsce pracy, nie rozrzucać narzędzi służących do rozbiórki,  
• konieczne jest stosowanie środków ochrony indywidualnej; w czasie trwania robót wszyscy 

pracownicy powinni stale pracować w kaskach ochronnych, a w przypadku robót na wysokości 
w szelkach ochronnych.  

Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych:  
• bezwzględnie należy udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym  
• problemach prowadzenia robót należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego  
• w razie sytuacji awaryjnej stwarzającej zagrożenie dla otoczenia należy zastosować zrozumiałą i 

dostrzegalną sygnalizację ostrzegawczą i alarmową  
• każdy  zaistniały  wypadek  przy  pracy  zgłaszać  swojemu  przełożonemu,  a  stanowisko  pracy 

pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek 
Pozostałe wymagania dla robót rozbiórkowych.  
Roboty rozbiórkowe obejmują rozbiórkę wszystkich elementów budowlanych przewidzianych w dokumentacji 
projektowej i ST. Wykonawca robót powinien prowadzić roboty rozbiórkowe w sposób, który nie narusza 
konstrukcji istniejącego obiektu.  
Elementy i materiały (odpady), które stają się własnością Wykonawcy powinny być usunięte z terenu budowy w 
terminie i w sposób nie kolidujący z wykonywaniem innych robót. Nie dopuszcza się palenia usuwanych 
odpadów. Nie należy dopuścić do nadmiernego nagromadzenia się materiałów rozbiórkowych przy budynku jak 
również nie można spowodować zanieczyszczenia odpadami rozbiórkowymi otoczenia obiektu.  
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu 
miejsca ( strefy) rozbiórki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót 
budowlanych. Teren prowadzenia robót rozbiórkowych należy wygrodzić zgodnie z przepisami bhp, oznakować 
i zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych. Przy prowadzeniu robót rozbiórkowych należy 
bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i p.poż. Przed rozpoczęciem robót demontażowych należy 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem lub przed zniszczeniem wszystkie elementy budowlane i wyposażenie nie 
podlegające rozbiórce, a pozostające w strefie wykonywanych prac. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT   
Kontrola jakości wykonanych robót rozbiórkowych polega na:  

• wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych,  
• sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu rozbiórki, w tym prawidłowości zabezpieczeń obiektu oraz 

terenu do niego przylegającego, oraz zabezpieczeń rozbieranych elementów obiektu budowlanego,  
• sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów pozostających w konstrukcji, prawidłowości 

wykonanej segregacji odpadów,  
• wywozu gruzu i unieszkodliwienia odpadów z miejsca budowy,  
• sprawdzeniu zgodności zakresu wykonanych robót z ST i ustaleniami z Zamawiającym. 

 
7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne".  
Jednostka obmiarowa: 

- demontaż bramek - szt 
- demontaż istniejącego ogrodzenia- mb 
- wywóz gruzu i materiałów odpadowych - m3 

Jednostka obmiarową dla pozostałych robót jest jednostka miary podana w przedmiarze robót dla danej pozycji 
kosztorysowej. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST ”Wymagania ogólne".  
Odbioru dokonuje na budowie Inspektora nadzoru jak dla robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI   
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST ”Wymagania ogólne" w pkt.9 
 
10. NORMY I PRZEPISY ZWI ĄZANE   

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U.2003.47.401), 



• Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 w sprawie 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( tekst. jedn. Dz.U.2003.169.1650 )  

• Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie 
bezpieczeństwa pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U.2000.26.313 )  

• Rozporządzenia MBiPMB z 28 marca 1972 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz.U.1972.13.93) 

  



ST.2 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA   
PRZYGOTOWANIE TERENU I ROBOTY ZIEMNE  

 
1. WSTĘP  

1.2. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące przygotowania 
terenu oraz roboty ziemne przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych dotyczących realizacji 
zadania pod nazwą: „Budowa boisk wielofunkcyjnych i siłowni zewnętrznych przy Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Trzciance”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych wyżej zgodnie z zakresem. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności w zakresie robót przygotowawczych 
i ziemnych, wynikających z zakresu prac przewidzianych w dokumentacji projektowej. 
 
1.3.Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 
W zakres tych robot wchodzą: 

• koryta i wywiezieniem nadmiaru ziemi 
• profilowanie i zagęszczanie podłoża pod nawierzchnie boisk  
• wykonanie podbudowy 

 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST 
i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 

2. MATERIAŁY  
2.1. Roboty ziemne 
2.1.1 Podział gruntów 
Podział gruntów pod względem wysadzinowości podaje tablica 1. 
 
Tablica 1. Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205:1998 [4] 

Lp. Wyszczególnienie Jed- Grupy gruntów 
 właściwości nostki niewysadzinowe wątpliwe wysadzinowe 

1 Rodzaj gruntu  − rumosz 
niegliniasty 

− żwir 
− pospółka 
− piasek gruby 
− piasek średni 
− piasek drobny 
− żużel 

nierozpadowy 

− piasek pylasty 
− zwietrzelina 

gliniasta 
− rumosz gliniasty 
− żwir gliniasty 
− pospółka 

gliniasta 

mało wysadzinowe 
− glina piasz-    czysta zwięzła, 

glina zwięzła, glina pylasta 
zwięzła 

− ił, ił piaszczys-ty, ił pylasty 
bardzo wysadzinowe 
− piasek gliniasty 
− pył, pył piasz-czysty 
− glina piasz-  czysta, glina, 

glina pylasta 
− ił warwowy 

2 Zawartość 
cząstek 
≤ 0,075 mm 
≤ 0,02   mm 

 
% 

 
 

< 15 
< 3 

 
 

od 15 do 30 
od 3 do 10 

 
 

> 30 
> 10 

3 Kapilarność 
bierna Hkb 

 
m 

 
< 1,0 

 
≥ 1,0 

 
> 1,0 

4 Wskaźnik 
piaskowy WP 

  
> 35 

 
od 25 do 35 

 
< 25 

 



2.1.2. Zasady wykorzystania gruntów 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym 
stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy 
tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inżyniera. 
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót ziemnych, 
zostały za zgodą Inżyniera wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż 
budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia 
równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inżyniera. 
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. 
Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w 
kontrakcie. Inżynier może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność 
wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 

 

2.2. Podbudowa z kruszyw 
2.2.1. Rodzaje materiałów 
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno być 
kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków 
albo ziarn żwiru większych od 8 mm.   
 
2.2.2. Uziarnienie kruszywa 

 Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 [3] powinna leżeć między krzywymi 
granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy 
wykonywane metodą stabilizacji mechanicznej 

1-2  kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową 
1-3  kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę) 

 
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej uziarnienia 
do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie może 
przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2.2.3. Właściwości kruszywa 

 Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. 

Tablica 1. 
  Wymagania 
 

Lp. 
 

Wyszczególnienie 
Kruszywa łamane  

Badania 

według 
 właściwości Podbudowa  
  zasadnicza pomocnicza  
1 Zawartość ziarn mniejszych 

niż 0,075 mm, % (m/m) 
od 2 do 10 od 2do 12 PN-B-06714 

-15 [3] 
2 Zawartość nadziarna,                 

% (m/m), nie więcej niż 5 10 
PN-B-06714 

-15 [3] 
3 Zawartość ziarn nieforemnych 

%(m/m), nie więcej niż 35 40 
PN-B-06714 

-16 [4] 
4 Zawartość zanieczyszczeń 

organicznych, %(m/m), nie 
więcej niż 

 
1 

 
1 PN-B-04481 [1] 

5 Wskaźnik piaskowy po pięcio-
krotnym zagęszczeniu metodą 
I lub II wg PN-B-04481, % 

od 30 do 70 od 30 do 70 BN-64/8931 
-01 [26] 

6 Ścieralność w bębnie Los 
Angeles 
a) ścieralność całkowita po 
pełnej liczbie obrotów, nie 
więcej niż 
b) ścieralność częściowa po 
1/5 pełnej liczby obrotów, nie 
więcej niż 

 
 
 
 

35 
 
 

30 

 
 
 
 

50 
 
 

35 

 
 
 
 
 

PN-B-06714 
-42 [12] 

7 Nasiąkliwość, %(m/m), nie 
więcej niż 3 5 

PN-B-06714 
-18 [6] 

8 Mrozoodporność, ubytek 
masy po 25 cyklach zamraża- 
nia, %(m/m), nie więcej niż 

 
5 

 
10 

PN-B-06714 
-19 [7] 

9 
Rozpad krzemianowy i żela- 
zawy łącznie, % (m/m), nie 
więcej niż 

 

- 

 

- 

PN-B-06714 
-37 [10] 

PN-B-06714 
-39 [11] 

10 Zawartość związków siarki w 
przeliczeniu na SO3, %(m/m), 
nie więcej niż 

 
1 

 
1 PN-B-06714 

-28 [9] 

11 Wskaźnik nośności wnoś mie-
szanki kruszywa, %, nie 
mniejszy niż: 
a) przy zagęszczeniu IS ≥ 1,00 
b) przy zagęszczeniu IS ≥ 1,03 

 
 
 

80 
120 

 
 
 

60 
- 

 
 
 

PN-S-06102 
[21] 

 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót  

 Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu do: 
− odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, 

ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 
− jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia do 

hydromechanizacji itp.), 
− transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 
− równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 
− walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach trudno 

dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 
 



4. TRANSPORT −  
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju gruntu (materiału), 
jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. Wydajność środków 
transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i 
wbudowania gruntu (materiału). 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, 
dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane 
na piśmie przez Inżyniera.  

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Warunki przystąpienia do robót 

 Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża 
bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze 
przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą 
Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 
 W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch 
budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 

5.2. Wykonanie koryta 

 Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej 
przygotowane. 
 Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie 
sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów. 
 Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym 
prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia.  
 Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na 
przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany 
przez Inżyniera. 
 Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami 
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez 
Inżyniera. 
 Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.4. 

5.3. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 

 Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. 
 Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają 
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed 
profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 
 Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym 
do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć 
dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do 
uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika 
zagęszczenia, określonych w tablicy 2. 
 Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w 
robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża 
należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 2. Wskaźnik 
zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12. 

Tablica 2. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 

Strefa 
korpusu 

Minimalna wartość Is 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 cm od 
powierzchni podłoża 

 
0,97 

 
 W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania 
zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny 



i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu 
odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
 Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 
tolerancją od -20% do +10%. 

5.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 

 Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 
 Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w 
robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć 
podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany 
przez Inżyniera. 
 Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania 
kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
 Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. 
Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 
 

5.5. Dokładność wykonania wykopów i nasypów 

 Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny być 
większe niż ± 10 cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać + 
1 cm i -3 cm. 
 Szerokość górnej powierzchni korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 
10 cm, a krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 
 Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej 
tangensem kąta. Maksymalne nierówności na powierzchni skarp nie powinny przekraczać ± 10 cm przy pomiarze 
łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione inne wymagania dotyczące nierówności, wynikające ze sposobu 
umocnienia powierzchni skarpy. 
 W gruntach skalistych wymagania, dotyczące równości powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i 
równości skarp, powinny być określone w dokumentacji projektowej i SST. 

5.6. Odwodnienia pasa robót ziemnych 

 Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią 
odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed 
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby 
powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 
 Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą 
nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na 
własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za 
dowieziony grunt. 
 Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być 
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

5.7. Odwodnienie wykopów 

 Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 
trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. 
 W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom 
poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie 
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów 
spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ 
kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań 
dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. 
 Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. Wody opadowe 
i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

5.8. Podłoże pod podbudowę 

Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do 
podbudowy. Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzorem: 

   
d

D

85

15   ≤  5  (1) 

w którym: 
D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsączającej, 

w milimetrach, 
d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża, w milimetrach. 



 Jeżeli warunek (1) nie może być spełniony, należy na podłożu ułożyć warstwę odcinającą lub 
odpowiednio dobraną geowłókninę. Ochronne właściwości geowłókniny, przeciw przenikaniu drobnych cząstek 
gruntu, wyznacza się z warunku: 

   
O

d

90

50   ≤  1,2  (2) 

 
 
w którym: 
d50 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziarn gruntu podłoża, w milimetrach, 
O90 - umowna średnica porów geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu zatrzymująca się na 

geowłókninie w ilości 90% (m/m); wartość parametru 090 powinna być podawana przez producenta 
geowłókniny. 

 Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane. 
 Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny 
sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 
wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

 Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w 
mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia 
jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. 
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, 
aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 

5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 

 Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej 
ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Warstwa podbudowy powinna być 
rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli 
podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i 
zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej 
następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera. 
 Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, 
określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, 
powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa 
od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie 
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, 
mieszankę należy osuszyć. 
 Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi 
wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
 

6.1. Roboty ziemne 

6.1.1. Szerokość koryta (profilowanego podłoża) 

Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm 
i -5 cm. 

6.1.2. Równość koryta (profilowanego podłoża) 

Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą BN-
68/8931-04 [4]. 
Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

6.1.3. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją 
± 0,5%. 

6.1.4. Rzędne wysokościowe 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi projektowanymi 
nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 



6.1.5. Ukształtowanie osi w planie 

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 3 cm dla autostrad i dróg 
ekspresowych lub więcej niż ± 5 cm dla pozostałych dróg. 

6.1.6. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża) 

Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931 -nie powinien być 
mniejszy od podanego w tablicy 1. 
Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość 
stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 nie 
powinna być większa od 2,2. 
Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność gruntu podłoża 
powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od  -20% do + 10%. 
6.1.7. Sprawdzenie odwodnienia 
 Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji 
określonymi w pkcie 5 oraz z dokumentacją projektową. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 
 

6.2. Podbudowy 

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw  przeznaczonych do wykonania 
robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny 
obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.2 niniejszej ST. 

6.2.2. Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań  podano w tablicy 3. 
Tablica 3. Częstotliwość ora zakres  badań przy budowie podbudowy z kruszyw 
    stabilizowanych mechanicznie 

  Częstotliwość badań 
 

Lp. 

 

Wyszczególnienie badań 
Minimalna 

liczba badań 
na dziennej 

działce 
roboczej 

Maksymalna 
powierzchnia 
podbudowy 
przy-padająca 
na jedno 
badanie (m2) 

1 Uziarnienie mieszanki    

2 Wilgotność mieszanki  2 600 

3 Zagęszczenie warstwy 10 próbek na 10000 m2 

4 Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1,  
dla każdej partii kruszywa i 

przy każdej zmianie kruszywa 

 
Uziarnienie mieszanki 

 Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.2. Próbki należy 
pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na 
bieżąco przekazywane Inżynierowi. 

Wilgotność mieszanki  

 Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, 
zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancją +10% -20%. 
 Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17. 

Zagęszczenie podbudowy 

 Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia. 
 Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12. W przypadku, gdy 
przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy 



oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej niż raz na 5000 m2, lub według zaleceń 
Inżyniera. 
 Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek 
wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy 
konstrukcyjnej podbudowy. 

    
E

E

1

2   ≤   2,2 

Właściwości kruszywa 

 Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.2. 
 Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności 
Inżyniera. 

2.2.3 Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy  

Szerokość podbudowy  

 Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 

Równość podbudowy  

 Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową.  
 Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.  
 Nierówności podbudowy  nie mogą przekraczać: 
-  10 mm dla podbudowy zasadniczej, 
-  20 mm dla podbudowy pomocniczej. 

Spadki poprzeczne podbudowy  

 Spadki poprzeczne podbudowy powinny być zgodne z dokumentacją projektową,  z tolerancją ± 0,2 %. 

Rzędne wysokościowe podbudowy  

 Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać + 1 cm, -2 cm. 

Ukształtowanie osi podbudowy  

 Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 

Grubość podbudowy  

 Grubość podbudowy nie może się  różnić od grubości projektowanej o więcej niż: 
- dla podbudowy zasadniczej  ± 10%, 
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 

Nośność podbudowy 

− moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 powinien być zgodny z podanym w tablicy 4, 
− ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 powinno być zgodne z podanym w tablicy 4. 

Tablica 4. Cechy podbudowy 

 Wymagane cechy podbudowy 
Podbudowa 
z kruszywa o 
wskaźniku 

wnoś nie 
mniejszym  

 
Wskaźnik 

zagęszczenia 
IS   nie 

mniejszy niż  

 

Maksymalne ugięcie 
sprężyste pod kołem, mm 

Minimalny moduł odkształ-
cenia mierzony płytą o 
średnicy 30 cm, MPa 

niż,   %  40 kN 50 kN od 
pierwszego 
obciążenia 

E1 

od drugiego 
obciążenia 

E2 

60 
80 
120 

1,0 
1,0 
1,03 

1,40 
1,25 
1,10 

1,60 
1,40 
1,20 

60 
80 
100 

120 
140 
180 

 
 

7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostkami obmiarowymi są: 
- robót ziemnych - [m3] 



- podbudów – [m2] 
 
7. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST ”Wymagania ogólne".  
Odbioru dokonuje na budowie Inspektora nadzoru jak dla robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI   
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST ”Wymagania ogólne" w pkt.9. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B-0248U999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary. BN-
77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów.  
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez 
obciążenie płytą 
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
 
  



ST.3 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA   
NAWIERZCHNIE POLIURETANOWE 

 
1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 
nawierzchni poliuretanowych przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych dotyczących 
realizacji zadania pod nazwą: „Budowa boisk wielofunkcyjnych i siłowni zewnętrznych przy Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Trzciance”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych wyżej zgodnie z zakresem. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności w zakresie robót związanych z 
wykonaniem nawierzchni poliuretanowych, wynikających z zakresu prac przewidzianych w dokumentacji 
projektowej. 
 
1.3.Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
robót związanych z wykonaniem nawierzchni poliuretanowych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 
W zakres tych robot wchodzą: 

• Wykonanie nawierzchni sportowo syntetycznej poliuretanowej 
 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
 
Nawierzchnia poliuretanowa – syntetyczna, poliuretanowo-gumowa, o grubości warstwy 13mm, na podłożu z 
granulatu gumowego o grubości warstwy 35mm, połączonego lepiszczem poliuretanowym CONIPUR ET lub 
podobnym, systemowym, stosowanym przy wybranej nawierzchni 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST 
i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
 
2.MATERIAŁY  

 
2.1.Wymagania ogólne 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i 
dokumentacji projektowej. Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki 
określone w: 
 
— Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r., Nr 156, z późniejszymi 

zmianami).  
— Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);  
— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz. 1360, z 

późniejszymi zmianami). 
 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w 
ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.  
Ogólne wymagania dotyczące stosowanych materiałów podano w ST -00 „Wymagani a ogólne” punkt 2. 
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2.2. Układ warstw nawierzchni  
2.2.1 Podbudowa 
Podłoże, na którym ma być układana nawierzchnia powinno być przygotowane zgodnie z projektem i sztuką budowlaną. 
Winno być suche, równe, pozbawione zanieczyszczeń i ustabilizowane. 
Równość warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na łacie 4 m do 8 mm.  
 
Projektowana podbudowa składa się z: 

• grunt rodzimy IS≥0,95 

• warstwa odsączająca z pospółki gr. 10 cm 

• warstwa nośna z kruszywa łamanego 31,5-63,0 mm gr. 10 cm 

• warstwa nośna z kruszywa łamanego 4,0-31,5 mm gr. 10 cm 

• warstwa klinująca z kruszywa łamanego 0-4,0 mm gr. 2 cm 
Podbudowę należy oddzielić od pozostałych elementów terenu za pomocą opornika betonowego 8x30x100 cm 
ustawionych na ławie betonowej z oporem z betonu klasy C12/15.  
 
2.2.2 Warstwa stabilizująca 
Warstwa stabilizująca o grubości 30 ± 5 mm wykonana z kruszywa mineralnego o granulacji 0,5 – 10 mm, granulatu 
gumowego o granulacji 0,5 – 10 mm i jednoskładnikowego lepiszcza poliuretanowego. 
Do wykonania powyższej warstwy niezbędne jest zastosowanie specjalistycznych maszyn, takich jak mieszalnik do mas 
poliuretanowych oraz rozkładarka do mas poliuretanowych. 
 
Wykonanie warstwy stabilizującej: 

1. Do mieszalnika wsypać odważone ilości kruszywa i granulatu gumowego w stosunku wagowym 100 części 
wagowych kruszywa do 20 części wagowych granulatu, a następnie wymieszać. 

2. Do tak przygotowanej mieszanki dodać 12 – 20 części wagowych lepiszcza poliuretanowego. 
3. Mieszać około 5 minut. 
4. Gotową mieszaninę kruszywa, granulatu i lepiszcza rozłożyć przy pomocy rozkładarki do mas 

poliuretanowych na przygotowanym wcześniej gruncie. 
5. Zalecana grubość warstwy wynosi 25 – 35 mm. 
6. Pozostawić do utwardzenia warstwy. Czas wiązania uzależniony jest od temperatury i wilgotności powietrza. 

 
2.3. Nawierzchnia syntetyczna  
Do projektu została wybrana nawierzchnia typu CONIPUR SP lub podobna, o nie gorszych parametrach i 
właściwościach  
• Wytrzymałość na rozciąganie:  ≥ 0,70MPa 
• Wydłużenie względne przy zerwaniu: 53 +3% 
• Wytrzymałość na rozdzieranie :  ≥ 100N 
• Ścieralność :  ≤ 0,09mm 
• Twardość wg metody Shore’a : 65±5 Sh.A 
• Przyczepność do podkładu z kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i spoiwa PU :  ≥ 0,5 
• Współczynnik tarcia kinetycznego powierzchni 
- w stanie suchym V ≥ 0,35 
- w stanie mokrym V ≥ 0,30 
• Odporność na uderzenie : 
- powierzchnia odcisku kulki (mm2) 500 ± 50 mm2 
- stan powierzchni po badaniu bez zmian 
• Mrozoodporność oceniona : 
- przyrostem masy W ≤ 0,80 % 
- zmiana wyglądu zewnętrznego bez zmian 
• Masa powierzchniowa nawierzchni:  9,7 ± 0,3 kg/m2 
 
Podstawowe zalety takiej nawierzchni to: 

• trwałość;  
• zwiększony poziom bezpieczeństwa użytkowników, na co wpływ ma starannie dobierany układ poszczególnych 

warstw nawierzchni i materiałów wchodzących w jej skład, niepodatność na warunki atmosferyczne i stałość 
cech użytkowych w okresie użytkowania boiska;  

• niewielkie koszty właściwego utrzymania boiska;  
• możliwość wykorzystywania boiska przez cały rok przy w zasadzie nieograniczonym obciążeniu nawierzchni;  
• efektowny wygląd przez cały rok i możliwość wykorzystania bogatej kolorystyki przy kształtowaniu estetyki 

obiektów sportowych; 
 
 



3. SPRZĘT 

 
3.1.Ogólne wymagania  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne" pkt 3. 
 
4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE   
Wykonawca robót zobowiązany jest posiadać stosowne pozwolenia na prowadzenie działalności w tym transportu. Środki 
transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne w 
zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania 
ogólne” punkt 4. 

 
5.WYKONANIE ROBÓT  

 
5.1.Ogólne warunki wykonania Robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST-00 „Wymagania ogólne” pkt5. 
 
5.2.Roboty montażowe  
Montaż należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producenta. Impregnację podłoża, mającą za zadanie stworzenie 
warstwy adhezyjnej, wykonuje się ręcznie – za pomocą wałka lub mechanicznie – poprzez natrysk pistoletem. 
Wykonanie warstwy nośnej – „elastycznej”:  
Warstwa ta składa się z granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm, połączonego lepiszczem poliuretanowym, 
jednoskładnikowym CONIPUR 322 lub 326. Przy wyborze innej nawierzchni zastosować materiał dla danego systemu. 
Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Granulat 
mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze.  
Podczas wykonywania prac, należy bezwzględnie przestrzegać, aby wilgotność otoczenia oscylowała w przedziale 40-
90%, a temperatura podłoża powinna być wyższa o co najmniej 3°C od panującej w danym miejscu temperatury punktu 
rosy. 
 
6.KONTROLA JAKO ŚCI  

 
6.1.Ogólne zasady  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne" pkt. 6. 
 
7.OBMIAR ROBÓT  

 
7.1.Ogólne zasady obmiaru  
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne" pkt 7. 
 
7.2.Zasady obmiarowania 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) ułożenia nawierzchni syntetycznej. 
 
8.ODBIÓR ROBÓT 

 
8.1.Ogólne zasady odbioru Robót.  
Odbiór należy przeprowadzić zgodnie z zasadami zaleconymi przez producenta nawierzchni. Wymagane dokumenty 
dotyczące nawierzchni:  

· Aprobata lub Rekomendacja ITB  
· Atest Higieniczny PZH  
· Autoryzacja producenta systemu  
· Karta techniczna systemu  
· Aktualne badania na zgodność z norma DIN 18035/6 i IAAF  
· Aktualne badania na zawartość pierwiastków  śladowych 

 
9.PODSTAWA PŁATNO ŚCI   
Ogólne zasady dotyczące warunków płatności podane są w SST „Wymagania ogólne" punkt 9. 
 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
· Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z 

dn. 10.04.1972 r.).  
· Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie przewozu 

drogowego materiałów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami).  



· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844). BHP transport ręczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.  

· Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych 



ST.4 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
 

NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ  
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania nawierzchni 
utwardzonych przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych dotyczących realizacji zadania pod nazwą: 
„Budowa boisk wielofunkcyjnych i siłowni zewnętrznych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzciance”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych wyżej zgodnie z zakresem. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności w zakresie robót związanych z wykonaniem 
nawierzchni utwardzonych, wynikających z zakresu prac przewidzianych w dokumentacji projektowej. 
 

2. MATERIAŁY  
2.1. Kostka betonowa wraz z obrzeżami, 
 
2.1.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania  
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty 
technicznej. 
 
2.1.2. Wygląd zewnętrzny   
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.  
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny 
przekraczać:  
- 2 mm, dla kostek o grubości < 80 mm, 
 
2.1.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej  
- 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego, 
Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
- na długości ± 3 mm, 
- na szerokości ± 3 mm, 
- na grubości ± 5 mm. 
Kolor kostki – szara- naturalna 
 
2.1.4. Wytrzymałość na ściskanie  
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 60 MPa. Dopuszczalna 
najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 MPa (w ocenie statystycznej z co 
najmniej 10 kostek). 
 
2.1.5. Nasiąkliwo ść  
Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosić nie więcej 
niż 5%. 
 
2.1.6. Odporność na działanie mrozu  
Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250. 
Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest wystarczająca, jeżeli: 
- próbka nie wykazuje pęknięć, 
- strata masy nie przekracza 5%, 
- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie jest większe niż 20%. 
 
2.1.7. Ścieralność  
Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosić nie więcej niż 4 mm. 
 

3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Wykonania nawierzchni z kostki brukowej:  
Nawierzchnie z kostki brukowej wykonuje się ręcznie..  
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 
 

4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – część ogólna.  



Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zabezpieczone przed możliwością przesuwania się 
podczas transportu. Przy transporcie materiałów powinny być przestrzegane wymagania bezpieczeństwa , zgodnie z karta 
charakterystyki substancji chemicznej ( tzw. karta bezpieczeństwa wyrobu) , w tym przepisy BHP. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ  
 
5.1.1 Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5.  
5.1.2. Podłoże  
Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych może stanowić grunt piaszczysty - rodzimy lub 
nasypowy o WP ³ 35 .  
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnię z kostki brukowej przeznaczoną dla ruchu pieszego, 
rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, można wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu 
piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podłoża powinien być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony 
przed skutkami przemarzania. Podłoże gruntowe pod nawierzchnię powinno być przygotowane zgodnie z wymogami 
określonymi w SST2. 
 
5.1.3. Podbudowa 
 
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki brukowej powinien być zgodny z 
dokumentacją projektową. Podbudowę, w zależności od przeznaczenia, obciążenia ruchem i warunków gruntowo-
wodnych, może stanowić:  
- grunt ulepszony pospółką, odpadami kamiennymi, żużlem wielkopiecowym, spoiwem itp., 
 
- kruszywo naturalne lub łamane, stabilizowane mechanicznie, 
 
- podbudowa tłuczniowa, żwirowa lub żużlowa, 
 
lub inny rodzaj podbudowy określonej w dokumentacji projektowej. 
 
Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacjach dla odpowiedniego 
rodzaju podbudowy. 
 
5.1.4. Obramowanie nawierzchni 
 
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych można stosować krawężniki uliczne obrzeża chodnikowe 
betonowe wg BN-80/6775-03/04 lub inne typy krawężników zgodne z dokumentacją projektową lub zaakceptowane 
przez Inżyniera. 
 
5.1.5. Podsypka 
 
Na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B- 06712. 
 
Grubość podsypki cementowo-piaskowej (prop.1:4) po zagęszczeniu powinna wynosić min. 4 cm. Podsypka powinna 
być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 
Dodatkowo pod kostką należy wykonać warstwę gr. 15 cm z gruntu stabilizowanego cementem Rm 1,5-2,5 MPa. 
 
5.1.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
 
Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie dowolnego wzoru - 
wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inżyniera. Kostkę układa się na podsypce 
lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać 
ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega 
zagęszczeniu.  
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu 
szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek 
brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i 
zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w 
kierunku poprzecznym kształtek.  
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem spoin 
piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu.



6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT   
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi w p. 
10.oraz zasadami określonymi w o Specyfikacji Ogólnej w pkt 6. 
 

7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostkami obmiarowymi są: nawierzchnie - [m2]. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST ”Wymagania ogólne". 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI   
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST ”Wymagania ogólne" w pkt.9. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

   
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z późniejszymi 
zmianami),  
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881), 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.1360, z późniejszymi 
zmianami),  
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z późniejszymi zmianami),  
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627; z późniejszymi 
zmianami), 
 
  



ST.5 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące prac związanych 
z zagospodarowaniem terenu, przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych dotyczących realizacji 
zadania pod nazwą: „Budowa boisk wielofunkcyjnych i siłowni zewnętrznych przy Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Trzciance”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych wyżej zgodnie z zakresem. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności w zakresie robót związanych z 
zagospodarowaniem terenu boiska oraz siłowni zewnętrznej. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST  
- montaż piłkochwytów, 
- montaż bramek, 
- montaż stojaków jednosłupowych do koszykówki/siatkówki/tenisa, 
- montaż ławek, 
- montaż urządzeń treningowych siłowni zewnętrznej, 
- zakładanie trawników i zagospodarowanie terenu 
 
2. MATERIAŁY   

Wszystkie materiały stosowane do realizacji niniejszej inwestycji muszą posiadać niezbędne atesty i certyfikaty. 
Materiały przed wbudowaniem podlegają zatwierdzeniu przez Inżyniera. 
 
2.1 Bramki do piłki ręcznej: Należy zastosować bramki aluminiowe 3,00x2,00m wraz z wspornikami do 

podtrzymywania siatki.. Zastosowane rozwiązania konstrukcyjne zapewnić mają szybki montaż i składowanie 
bramki. Bramki wyposażone są w komplet elementów do mocowania w podłożu. 

 
2.2 Piłkochwyty: Należy wykonać z siatki sznurkowej polipropylenowej bezwęzłowej o oczku 8 x8 cm, grubość 

splotu 5mm. Słupki wykonać z słupka stalowego Ø60 malowanych farbą chlorokauczukową. Fundament 
wykonać zgodnie z dokumentacja techniczną. Wymiary piłkochwytów 8,0x4,0 m. 

 
2.3 Stojaki do koszykówki: Stojak stalowy ocynkowany, regulowany o wysięgu 160cm, tablica 180x105cm 

wykonaną z nieprzezroczystej płyty epoksydowej gr.18mm, obręcz uchylna sprężynowa, siateczka do 
obręczy; Stojak osądzić w tulei 120 x 120 x 800mm. Fundament wykonać zgodnie z zaleceniami producenta. 

 
2.4 Słupki do siatkówki: Słupki stalowe montowane w tulejach z regulacją wysokości mocowania siatki i 

mechanizmem naciągowym.. Stojaki do siatkówki w tym jeden z krzesłem sędziowskim, siatka turniejowa, 
całosezonowa z atenkami. Fundament wg zaleceń producenta. 

 
2.5 Ławki: Ławki wykonane na stelażu metalowym wykonanym z rury stalowej owalnej o śr.48,3mm. 

Deskowanie ławki gr.4,5 cm. Ławki mocowane na stałe do podłoża wg wytycznych wybranego producenta. 
  

2.6 Urządzenia treningowe siłowni zewnętrznej (umożliwiające jednoczesne ćwiczenia dla 12 osób): 
- Steper i rower 
- Podciąg nóg i drabinka 
- Wyciąg górny i krzesło 
- Wahadło i twister 
- Wioślarz i prasa nożna 
- Orbitrek i biegacz 
Wszystkie projektowane urządzenia zostały rozmieszczone z zachowaniem tzw. stref bezpieczeństwa, które 
składają się z przestrzeni zajętej przez samo urządzenie oraz przestrzeni niezbędnej do jego funkcjonowania. 
Wszystkie urządzenia związane na stałe z gruntem. Sposób montażu zgodnie z wytycznymi producenta. 
Urządzenia montowane w zestawach po dwa urządzenia na jednym pylonie nośnym. Na pylonie powinna 
znajdować się karta informacyjna z instrukcją obsługi danego urządzenia.  



Urządzenia sportowe przewidziane w projekcie muszą posiadać certyfikat zgodności z polskimi normami PN-EN 
1176-1:2009, PN – EN 1176-7:2009, PN-EN 957-1:2009, certyfikat uprawniający do oznaczeniem wyrobu 
znakiem bezpieczeństwa B, instrukcje do ćwiczeń obrazkową i literową. Urządzenia malowane proszkowo RAL 
6006 zielony/RAL 7032 szary (lub inny kolor do uzgodnienia z Inwestorem). 
 
2.7 Urządzenie terenów zielonych – założenie trawnika 
 
Użyte materiały powinny posiadać stosowne atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności bądź inne 
dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 
Do obsiania nawierzchni trawiastych należy zastosować mieszankę typu „rekreacyjnego” – o małych 
wymaganiach pielęgnacyjnych. 
Siewu należy dokonać w ilości 20-25g/m2. Wysiany obszar poddać lekkiemu przegrabieniu i przewałowaniu.  
W okresie kiełkowania trawnik poddać zabiegom deszczowania. Pierwsze strzyżenie wykonać na wysokość  
5-6cm i ponownie trawnik przewałować.  
Trawa będzie zabezpieczać powierzchnie syntetyczną przed nanoszeniem zanieczyszczeń. 
 

3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – część 
ogólna. 

 
4. TRANSPORT 

 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – część 
ogólna.  
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT   
Montaż elementów boiska do piłki ręcznej  
a) Wykonanie fundamentów pod stojaki z montażem tuleji. 
b) Ustawienie w gotowych otworach bramek aluminiowych 3,00x2,00 do piłki ręcznej wraz z siatkami, 
 
Montaż elementów do gry w koszykówkę  
a) Wykonanie fundamentów pod stojaki z montażem śrub 
b) Ustawienie stojaków metalowych do koszykówki z tablicą 180x105cm, obręczą uchylną i siatki. 
 
Montaż elementów do gry w siatkówkę:  
a) Wykonanie fundamentów pod stojaki z montażem tuleji. 
b) Ustawienie demontowanych stojaków do siatkówki w tym jeden z krzesłem sędziowskim, siatka turniejowa, 
całosezonowa z atenkami 
 
Montaż i ustawienie piłkochwytów wys. 4,0m:  
a) montaż piłkochwytów zgodnie z instrukcją producenta oraz PT. Konstrukcję piłkochwytów należy wykonać za 
liniami końcowymi boisk sportowych zgodnie z PT. 
 
Montaż wyposażenia siłowni zewnętrznej: 
a) Wykonanie fundamentów pod urządzenia zgodnie z wytycznymi producenta wybranego systemu urządzeń do 
siłowni zewnętrznych, 
b) Montaż urządzeń treningowych 
 
Urządzenie terenów zielonych polega na założeniu trawnika. Przed wysianiem nasion należy:  
- wykonać prace przygotowawcze - przygotować podłoża, 
- wykonać odchwaszczenie gleby, 
- wyrównać teren, 
- wałować, 
 
 



6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT   
Sprawdzenie i odbiór robót powinien być wykonane zgodnie z zasadami określonymi w o Specyfikacji Ogólnej 
w pkt 6. 
 

7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostkami obmiarowymi są: 
- bramki – szt. 
- pilkochwyty – mb 
- stojaki – komplety 
- wyposażenie siłowni / ławki – szt. 
- zakładanie terenów zielonych –m2 

 
8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST ”Wymagania ogólne". pkt. 8. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI   
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST ”Wymagania ogólne" w pkt.9. 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
Atesty, aprobaty, deklaracje zgodności potwierdzające stosowane materiały, udostępnione przez producentów 
określonego wyposażenia. 
 
  



ST.6 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
OGRODZENIE TERENU 

 

 

 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja obejmuje wykonanie i odbior ogrodzenia terenu boiska szkolnego. 
1.2 Zakres robót objętych specyfikacją 
1) Roboty budowlane obejmują: 
- wykonanie ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego wys. 4,0m 
- wykonanie od strony północnej wzdłuż granicy działki nowego ogrodzenia o wys. 2,0m 
- wykonanie nowych bram i furtek  
 

2. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYROBÓW I MATERIAŁÓW 
2.1 Parametry techniczne nowego ogrodzenia  
 
Słupki: 
Słupki wykonane z kształtowników stalowych powlekanych tworzywem ( PCV) o długości 500cm, zamykanych 
od góry nasadką (kapturkiem) z mrozoodpornego tworzywa sztucznego trwale zabezpieczające je przed dostaniem 
się wody lub innych substancji do wnętrza słupka. Elementy spawane ze sobą spoiną pachwinową grubości 2,5 
mm, obwodowo. Osiowy rozstaw słupków co ok. 2,33-2,55m. Słupki montowane w fundamencie betonowym na 
głębokość min. 90 cm.  
Elementy ogrodzenia (przekroje minimalne): 
słupki narożne / pośrednie / stężenia - o średnicy 60 x 2 mm 
rygle stężające górne – o średnicy 40x2 mm 
 
Siatka: 
Siatka pleciona z drutu stalowego średnicy 2,5/3,5 mm o oczkach 40 x 40mm, powleczona tworzywem sztucznym. 
Wysokość siatki – 400 cm.  
 
Druty napinające: 
Druty napinające o średnicy 4mm służą do zabezpieczenia siatki rozciągniętej pomiędzy słupkami. 
Umiejscowione co 45 cm na całej wysokości ogrodzenia. Siatkę mocować do drutów drutem wiązałkowym 
powlekanym o średnicy 1,5 mm w odstępach co 1,00 m. 
 
Brama i furtka: 
Elementy nawiązujące do wyglądu projektowanego ogrodzenia wg wytycznych wybranego producenta. Średnica 
prętów panela systemowego bramy oraz furtki – 5mm, siatka o okach 5x20cm. Brama i furtka wyposażone we 
wkładki patentowe. Bramę zaopatrzyć w rygiel zabezpieczający przed przemieszczaniem w trakcie zamknięcia i 
otwarcia. 
 
Wszystkie montowane ogrodzenia muszą posiadać odpowiednie świadectwa bezpieczeństwa i dopuszczenia do 
stosowania w obiektach użyteczności publicznej.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych wyrobów 
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie.  
 
3. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW I TRANSPORTU 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu. 
Środki transportu powinny zabezpieczać zakładowe wyroby przez wpływami atmosferycznymi. Wykonawca jest 
zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i 
właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania 
przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 



5. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  
5.1 Wymagania ogólne  
Przed przystąpieniem do wykonawstwa należy zabezpieczyć i oznaczyć teren budowy.  
5.2 Tyczenie  
Ogrodzenie będzie przebiegało w granicy działek, oraz dookoła boiska wg rys. PZT.  
5.3 Fundamenty ogrodzenia i bramy 
Fundament punktowe tj. stopy fundamentowe dla słupków ogrodzeniowych i słupków bramy posadowione na gł. 
min. 0,90m, wykonanych z betonu B20.  
Nadmiar gruntu pochodzący z wykopów fundamentowych (grunt rodzimy) należy przemieścić i rozplanować 
wzdłuż ogrodzenia. Jeżeli konieczne jest montowanie ogrodzenia w gruncie nie zagęszczonym czyli na 
nawiezionej lub wcześniej rozkopanej ziemi, grunt taki trzeba mechanicznie zagęścić, zagęszczarką wibracyjną 
lub tzw. skoczkiem. Jeżeli warstwa ziemi nie nadaje się stopy słupów należy osadzić na takiej głębokości by 
stabilnie trzymały się w gruncie stałym – nie wzruszonym.  
5.4 Montaż elementów ogrodzenia. 
Montaż wszystkich nowych elementów ogrodzenia według wskazań wybranego producenta. 
5.5 Niwelacja terenu 
Po wykonaniu ogrodzenia należy wykonać niwelację terenu z materiału pochodzącego np. z wierceń 
fundamentów, gruntu rodzimego na długości ogrodzenia. 
 
6. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRAC PORZĄDKOWYCH 
Wykonawca odpowiada za sukcesywny wywóz z terenu budowy elementów pozostałych z rozbiórki, usunięcie 
uszkodzeń wynikłych w czasie prowadzenia robót, a nie występujących w momencie przekazania placu budowy 
oraz za likwidacje wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Teren 
budowy należy uporządkować.  
 
7. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE OBMIARU ROBÓT   

- mb – ogrodzenia 
- m3 – wykonania stóp fundamentowych 
 

8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1 Rodzaje odbiorów. 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy:  
a. odbiór częściowy, w tym odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu (wystawienie częściowego 
protokołu odbioru),  
b. odbiór końcowy (ostateczne zatwierdzenie robót -wystawienie Końcowego protokołu odbioru),  
c. odbiór ostateczny.  
8.2 Odbiór częściowy, w tym odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru robót dokonuje 
Zamawiający. Odbioru częściowego sporządzany jest protokół. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
dokonywany będzie zgodnie z warunkami umowy.  
8.3 Odbiór końcowy 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, PN EN).  
 

9. PŁATNOŚCI  
Płatne zgodnie z umową. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
Dokumentacja odniesienia jest:  

1. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym 
2. normy 
3. aprobaty techniczne 
4. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji 
5. instrukcje montażu wybranych producentów 
6. załączona mapa zasadnicza z zaznaczoną granicą działki wzdłuż której wykonać należy  

ogrodzenie.  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót oraz inne aktualne normy związane. Nie wymienienie tytułu 
jakiejkolwiek dziedziny , grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania 
wymogów określonych prawem polskim.  



ST.7 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
OŚWIETLENIE TERENU 

 
 
1. WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z montażem oświetlenia terenu boiska przy ulicy Sikorskiego 36, 64-980 Trzcianka.  

 
1.1. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako część dokumentów przetargowych przy zleceniu i realizacji 
Robót objętych dokumentacją „Projekt oświetlenia boiska  przy ulicy Sikorskiego 36 w Trzciance”.  

 
1.2. Podstawa opracowania ST  

Podstawą opracowania niniejszej specyfikacji są:   
• Projekt budowlano-wykonawczy: „Projekt oświetlenia terenu boiska przy ulicy Sikorskiego 36 

w Trzciance 
 
1.4. Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia następującego zakresu robót:   
• budowy przyłącza do szafy oświetlenia ulicznego 
• montaż instalacji oświetlenia  
• wykonanie pomiarów pomontażowych odbiorczych i rozruchu w/w instalacji 

 
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonania robót oraz zgodność z ST, Dokumentacją Projektową. 
Montaż urządzeń wykonany zostanie przez Wykonawcę lub odpowiednio przeszkolony zespół pod nadzorem 
Wykonawcy. Roboty specjalistyczne muszą być wykonywane przez zespół legitymujący się odpowiednimi 
kwalifikacjami i znajomością przyjętej technologii. 

 
 2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów Zgodnie z Prawem Budowlanym ( Dziennik Ustaw RP nr 89 z 25 
sierpnia 1994r) przy wykonywaniu prac budowlano-montażowych należy stosować wyroby dopuszczone do 
obrotu i stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, 
dla których zgodnie z odrębnymi przepisami wydano: 

• certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych,  

• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną (w wypadku 
wyrobów, dla których nie ustanowiono polskiej normy), jeżeli nie są objęte certyfikacją na znak 
bezpieczeństwa. 

 
2.2. Odbiór materiałów na budowie Wszystkie materiały dostarczone na budowę muszą posiadać - stosownie do 
ich przeznaczenia, świadectwa jakości lub atestu, aprobaty techniczne lub certyfikaty, dokumentację techniczno 
ruchową, karty gwarancyjne, protokoły odbioru technicznego, itp. Dostarczone materiały podlegają sprawdzeniu 
pod względem ilości, kompletności i zgodności z danymi podanymi przez Producenta/Dostawcę. Materiały nie 
posiadające ww. dokumentów lub wykazujące odstępstwa od norm, nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się materiały niezbadane i nie zaakceptowane, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko licząc się z konsekwencją odmowy zapłaty za wykonaną pracę. W razie stwierdzenia wad lub 
uszkodzeń należy o tym powiadomić przedstawiciela Producenta/Dostawcy i postępować wg jego zaleceń. Każdy 
element musi być ocechowany w sposób czytelny, trwały i widoczny po jego zmontowaniu.  
 
2.3. Składowanie materiałów na budowie Materiały muszą być składowane zgodnie z wymaganiami Producenta, 
który w wytycznych winien opierać się o obowiązujące normy i przepisy. Wykonawca zobowiązany jest do 
stosowania wszystkich zaleceń Producenta/Dostawcy. Materiały wrażliwe na wilgoć muszą być składowane w 
miejscu suchym i przewiewnym. Urządzenia muszą być składowane w magazynie zamkniętym.  
 
 



3. SPRZĘT  
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych Robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Liczba i wydajność 
sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w ST, Dokumentacji 
Projektowej, w terminie przewidzianym Umową. Przyjęto, że dla robót specjalistycznych i montażu urządzeń 
odpowiedni sprzęt zapewnia Wykonawca tych robót. Zwraca się uwagę na zapewnienie odpowiedniego sprzętu 
do montażu urządzeń.  
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich 
środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót. Liczba środków transportu 
powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, w 
terminie przewidzianym kontraktem.  
 
4.2. Transport sprzętu i materiałów. Materiały i sprzęt należy przewozić środkami transportu zapewniającymi 
uniknięcie uszkodzeń, odkształceń oraz zawilgocenia przewożonych materiałów. Materiały muszą być układane 
na środkach transportu i przewożone zgodnie z warunkami opracowanymi przez Producenta.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
Robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich wykonywane będą Roboty. Wszystkie prace należy wykonać 
zgodnie z ST, Dokumentacją Projektową i zaleceniami Inspektora.  
 
5.2. Zasady wykonywania prac montażowych. Przed przystąpieniem do poszczególnych robót montażowych 
należy sprawdzić ponownie wymiary wszystkich elementów, które mają wpływ na prawidłowe zamówienie i 
montaże. Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków 
Wykonawcy. Przed montażem należy sprawdzić wszystkie elementy urządzeń i elementy dostarczone jako 
prefabrykat pod względem ewentualnych uszkodzeń transportowych. Montaż urządzeń Przy montażu wszystkich 
urządzeń obowiązują bezwzględnie wytyczne Producenta/Dostawcy. Montaż, musi być wykonany zgodnie z 
dokumentacjami techniczno-ruchowymi przez grupę Dostawcy lub odpowiednio przeszkoloną grupę 
specjalistyczną. Urządzenia muszą odpowiadać warunkom podanym w ST oraz dokumentacji w Projektowej. 
Wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego. Zakres prac obejmuje:  geodezyjne wytyczenie miejsc 
posadowienia latarni i tras linii kablowych, 
•  Montaż szafy sterowania oświetleniem, 
•  Budowa przyłącza z istn rozdzielnicy RG w budynku szkoły do Szafy oświetlenia  
•  wykonanie wykopów kablowych i ułożenie linii kablowych zgodnie z projektem, 
•  posadowienie fundamentów latarni. 
•  Montaż latarni 
•  wykonanie połączeń w złączach kablowych latarni oraz montaż opraw oświetleniowych. 
•  Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą 
•  Pomiary i próby,  
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
 
Badania przed przystąpieniem do robót. Przed przystąpieniem do Robót, Wykonawca powinien uzyskać od 
producentów zaświadczenia o jakości lub atesty stosowanych materiałów. Sprawdzenie polega na stwierdzeniu 
ich zgodności z wymaganiami norm przedmiotowych lub dokumentów, według których zostały wykonane, na 
podstawie atestów, protokółów odbioru albo innych dokumentów. Kontrola jakości wykonanych robót. Wykonane 
roboty muszą być zgodne z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora oraz ewentualnymi wpisami 
do Dziennika Budowy. Należy przeprowadzić kontrolę zgodności z danymi zawartymi w wymienionych 
dokumentach. Dla urządzeń obowiązują PN oraz wytyczne Producenta.  
 
 
 
 



7. OBMIAR ROBÓT  
 
Jednostka obmiarowa może być przyjęta również indywidualnie w oparciu o dodatkowe ustalenia wynikłe w 
czasie budowy a zaakceptowane przez Inspektora.  
Jednostką obmiarowa:   

• dla przewodów i kabli - 1 mb 
• dla urządzeń – 1 sztuka/komplet 
• materiały kubaturowe – 1 m3  

 
8. ODBIÓR ROBÓT  
 
Ogólne zasady odbioru Robót. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i 
wymaganiami Inspektora oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy. Jeżeli wszystkie pomiary i badania 
z zachowaniem wymaganych tolerancji dały wyniki pozytywne. W trakcie prac zanikowych konieczny jest ich 
odbiór z przedstawicielem Zamawiającego/ Inspektorem. Instrukcja przeprowadzania badań odbiorczych 
Wykonawca przy udziale Inwestora powołuje komisje:   

• Komisja powinna składać się z  osób znających wymagania stawiane instalacjom elektrycznym przez 
Polskie Normy   

• Wykonawca instalacji przedkłada komisji protokoły z oględzin i badań instalacji, 
• Komisja stwierdza ustala na podstawie dostarczonych protokołów badań i prób stan faktyczny 

wykonania instalacji  
Odbiór końcowy Robót  
Odbiór końcowy robót polega na ostatecznej kontroli zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i 
obowiązującymi normami i przepisami oraz wykonaniu prób poprawności działania urządzeń w obecności 
Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wszystkich wymaganych 
przepisami dokumentów, przekazaniu podlega:   

• Dokumentacja Powykonawcza   
• dla materiałów - świadectwa jakości, aprobaty techniczne, dokumentacje techniczno-ruchowe, 
• karty gwarancyjne, protokoły odbioru technicznego, itp.;   
• Protokoły Robót zanikających i ulegających zakryciu;   
• Protokoły odbiorów częściowych, międzyoperacyjnych, itp.;  
• Protokoły z dokonanych pomiarów; 
• Protokoły prób przewidzianych dla poszczególnych urządzeń; 
• Protokół odbioru końcowego Robót.  

Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie 
wymagania (badanie dokumentacji, odbiór przewodów i obiektów/urządzeń) zostały spełnione. Jeżeli któreś z 
wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień 
sprawności działania i zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie.  
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
Normy Warunki, które należy zachować przy budowie i odbiorze obiektu muszą być zgodne z ogólnie 
obowiązującymi Polskimi Normami; jako podstawowe obowiązują:  
1. N SEP-E-001. Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa. 2. PN-EN 12193 
„Oświetlenie w sporcie”  
3. PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.  
4. PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.  
5. Ustawa z 11 maja 2001 r. Prawo o Miarach (Dz. U. nr 63 z 2001r. - poz 636 
6. Ustawa o Normalizacji z 12 września 2002r. (Dz. U. nr 169 z 2002r. poz. 1386)  
7. Zarządzenia nr 198 z 1996 r. oraz nr 29 i 30 z 1999 r. Prezesa Głównego Urzędu Miar (Dz. Urz. Miar i 
Probiernictwa nr 27/96 i 4/99) 
8. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. nr 89, poz. 1126) 6  
9. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 1997r. nr 54, poz. 348 i nr 158, poz. 1042, z 
1998r. nr 94, poz. 594 i nr 106, poz. 668)  
10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. nr 75, poz. 690)  



11. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 03 1972r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. z 
1972r. nr 13, poz. 93).  
12. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 1992r. nr 92, poz.460 oraz z 
1995r. n 102, poz. 507). 
13. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych 
zasad stwierdzania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003r. 
nr 89, poz. 828).  
14. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 10 1998r. w sprawie książki obiektu 
budowlanego (Dz. U. z 1998r. nr 135, poz. 882).  
15. Rozporządzenie ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy urządzeniach i instalacjach energetycznych. (Dz. U. z 1999r. nr 80, poz. 912)  
16. Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Miar nr 12 z dnia 30 03 1999 r. w sprawie wprowadzenia przepisów 
metrologicznych o miernikach oporu pętli zwarć. Inne dokumenty. Warunki, które należy zachować przy budowie 
i odbiorze obiektu muszą być zgodne z ogólnie obowiązującymi:  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych• zawartymi w następujących częściach branżowych: o Tom I Budownictwo 
ogólne o Tom IV Instalacje elektryczne  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano 
Montażowych• Powyższe warunki techniczne i normy zawierają podstawowe wymagania w zakresie 
wykonywania robót budowlano-montażowych i ich odbioru, umożliwiające prawidłowe wykonanie i odbiór tych 
robót oraz ocenę ich jakości. Przy wykonywaniu robót muszą być bezwzględnie przestrzegane następujące 
przepisy:  Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie• 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano montażowych i rozbiórkowych Dz.U, Nr 81 
z dn. 10.04.1972.  Zarządzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 20,05.1994 w sprawie• 
ustalenia wyrobów podlegających obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania 
tym znakiem (M.P. Nr 39 z 2 l ,07.1994, poz. 335)  Zarządzenie Ministra Przemysłu z 22.12,1988 w sprawie zasad 
i trybu oznaczania trwałym• znakiem urządzeń technicznych dopuszczonych do obrotu. (M.P. Nr 35 z 
30.12.1988r., poz.332).  Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 29.12.1988 w sprawie wykonywania 
niektórych• przepisów o dozorze technicznym ( Dz.U. Nr 44 z dnia 31.12.1988r., poz. 351) ze zmianami (Dz.U. 
Nr 122 z 2000r., poz. 1321).  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 3.XI. 1992 r. w sprawie ochrony• 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz.U. nr 92 z 1992r., poz.460).  
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn.06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny• pracy przy 
wykonywaniu robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 z lutego 2003r poz.401) 
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